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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przebudowa rowów melioracyjnych w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 
Przedmiot Zamówienia
1. Przedmiotem przebudowa rowów melioracyjnych wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, tj. zablokowanie rowów i linii odpływu powierzchniowego wody z torfowiska „Bagna Izbickie” poprzez wykonanie: 87 obiektów hydrotechnicznych tj  15 przegród drewnianych, 23 przegród drewniano – ziemnych, 45 przegród ziemnych, 4 zablokowania przepustu w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i określa maksymalny zakres zamówienia:

a) Podstawowy Zakres Zamówienia, który będzie na pewno realizowany: obejmował będzie budowę 65 obiektów: 6 przegród drewnianych (nr 79, 80, 81, 90, 91, 92),13 przegród drewniano-ziemnych (nr 13, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 38,73,77), 43 przegrody ziemne (nr 1 ,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41 ,42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 61 ,62, 63 ,64 ,65, 66,  67, 68, 69, 70, 74, 78), zablokowanie przepustów w 3 miejscach (nr 33, 34, 39) na rowach melioracyjnych;
b) Dodatkowy Zakres Zamówienia, który będzie realizowany, jeśli Zamawiający skorzysta z opcji: obejmował będzie budowę 22 obiektów w tym : 9 przegród drewnianych (nr 31, 32, 48, 53, 93, 94, 95, 96, 97) 10 przegród drewniano-ziemnych (nr 10, 27, 46, 47 ,56, 57, 58, 71, 72, 75), 2 przegrody ziemne (nr 6, 36), 1 zablokowanie przepustu (nr 35) na rowach melioracyjnych.
3. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego i zlecenie dodatkowego zakresu zamówienia jest uzależnione od:

a) Otrzymania dodatkowych środków na realizację Dodatkowego Zakresu Zamówienia w roku 2023.
b) Uzyskanie Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zezwalającej Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody w Gdańsku na odstępstwo od zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody.

4. Planowana Inwestycja jest zlokalizowana w gminie Główczyce, powiat słupski, województwo pomorskie, na działkach ewidencyjnych nr: 110/1, 111, 112/1, 150/1, 151/1, 152/1, 154, 155/1, 157, 159/1, 183/1, 187, 188/4, 189, 195/1 obręb Ciemino, 16/1, 17/1, 23/1, 24/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 450/1, 451, 454, 456 obręb Izbica, 
18/3, 19, 254, 255/1 obręb Skórzyno. Przedsięwzięcie zaplanowano na terenie cennym przyrodniczo, tj. w obszarze Bagna Izbickie PLH220001 i w rezerwacie przyrody „Bagna Izbickie”. Lokalizację przedstawiono na mapie stanowiącej Załącznik 
nr 1.1. do Umowy.

5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
6. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).
W przypadku zmiany ww. aktów prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji Inwestycji.
7. Działania zaplanowano na podstawie:
a) Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2555);

b) Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Bagna Izbickie”;

8. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia określa Dokumentacja Projektowa wykonana przez firmę „Środowisko” Bartłomiej Szendoł., Zespół projektowy: inż. Bartłomiej Szendoł, mgr inż. Teresa Szendoł, mgr inż. Agnieszka Michalska, mgr inż. Bartłomiej Blachura, inż. Wojciech Miodoński
a) Projekt Budowlano – wykonawczy  wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanym dalej: „PB”),
b) Przedmiar robót,
c) Operat wodnoprawny

Ponadto Wykonawca powinien zrealizować Inwestycję zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanymi dalej: „ST”).
Podstawowy Zakres Zamówienia
9. Zakres prac obejmuje budowę 65 obiektów: 6 przegród drewnianych (nr 79, 80, 81, 90, 91, 92),13 przegród drewniano-ziemnych (nr 13, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 38,73,77), 43 przegrody ziemne (nr 1 ,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, 41 ,42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 61 ,62, 63 ,64 ,65, 66,  67, 68, 69, 70, 74, 78), oraz zablokowanie przepustów  w 3 miejscach (nr 33, 34, 39) na rowach melioracyjnych;

10. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 
a) roboty przygotowawcze obejmują prowadzenia robót przygotowawczych przed przystąpieniem do realizacji właściwych prac związanych z przebudową istniejących rowów melioracyjnych. Wykonanie zaplecza budowy wraz z miejscem do składowania materiałów oraz jego ogrodzenie. Roboty te obejmują:
(a) roboty pomiarowe polegające na wytyczeniu miejsc posadowienia budowli i miejsc wykonywania prac wykonanie wszystkich niezbędnych czynności geodezyjnych, m.in. wytyczenie obiektów, oznakowanie i zabezpieczenie reperów i punktów geodezyjnych, sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

(b) zabezpieczenia drzew znajdujących się w sąsiedztwie planowanych prac na okres wykonywanie robót; 

(c) roboty karczunkowe dotyczące robót związanych z usunięciem roślinności, w tym drzew i krzewów oraz darni w obrębie koryt rowów w miejscu wbudowania budowli. Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością i odłożenie materiału w pobliżu miejsca prowadzenia prac; oczyszczenie miejsca lokalizacji przegród z ewentualnych przewróconych drzew, krzewów
b) przebudowa rowów melioracyjnych poprzez wykonanie na nich budowli związanych funkcjonalnie z rowami tj. wykonaniem przegród drewniano ziemnych, ziemnych, drewnianych oraz zablokowań przepustów. Roboty te obejmują:
(a) konstrukcje drewniane - wykonanie przegród drewniano-ziemnych, drewnianych: zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu, wbijanie ścianek szczelnych (roboty kafarowe), roboty pomocnicze, zasypanie rowów pomiędzy ściankami, wypełnienie przegród poprzez wsypywanie z worków mieszanki torfu z pisakiem 50/50; zagęszczenie ręczne;
(b) roboty ziemne- Przed wykonaniem przegrody należy usunąć odcinkowo porost rowu, by jego pozostałości nie powodowały przecieków wody Wypełnienie przegród i zablokowań poprzez wysypanie z worków mieszanki torfu z piaskiem i jej zagęszczenie. Do wykonania wypełnienia należy zastosować mieszankę torfu z piaskiem w stosunku 50/50;
c) zagospodarowanie terenu – sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych; oczyszczenie terenu z pozostałości po wcześniej wykonywanych robotach i usunięcie ich z terenu budowy; uporządkowanie całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przyległego; plantowanie; wykonanie humusowania humusem zdeponowanym na placu budowy, zdjętym w ramach prac przygotowawczych lub humusem pozyskanym z najbliższego otoczenia Inwestycji;
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Do odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym oraz .pdf;
e) uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów;
f) zapewnienie Kierownika Budowy.
11. Projektowane przegrody drewniano – ziemne stanowić będzie podwójna drewniana ścianka szczelna w odległości ok. 2 m, z przestrzenią między ściankami wypełnioną mieszanką torfu z piaskiem w stosunku 50/50. Wypełnienie należy wykonać poprzez wysypanie z worków mieszanki i jej zagęszczenie. Ścianka szczelna zostanie wykonana z desek dębowych (Zamawiający dopuszcza użycie innego materiału jedynie w przypadku kiedy osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość/norm drewna użytego do budowy- punkt 33 opz) zabitych pomiędzy palami kierunkowymi ściśle obok siebie w grunt z połączeniem desek na pióro-wpust. Ściankę należy zabić tak, aby uformować centralny przelew obniżony o ok. 5 cm w celu uniknięcia bocznych rozmyć przez ew. spływającą wodę. W osi przelewu należy wykonać drewniane koryto przelewowe ze szczelnie spasowanych desek i krawędziaków dębowych o szerokości wewn. ok. 40 cm. W przypadku przegród drewniano-ziemnych o wysokości powyżej 0,5 m przewiduje się obniżenie przegrody od strony wody dolnej o 10 cm (spadek podłużny 5%) oraz wykonanie dodatkowego wzmocnienia. W dnie przewidziano umocnienie w formie wyściółki faszynowej poprzecznej i podłużnej. Na wyściółce faszynowej należy położyć kiszki faszynowe mocowane palikami u podstawy skarp rowów (dla ich stabilizacji) oraz równolegle do nich w odległości  ok. 50 cm. W dnie przewidziano umocnienie w formie wyściółki faszynowej poprzecznej i podłużnej. Na wyściółce faszynowej należy położyć kiszki faszynowe mocowane palikami u podstawy skarp rowów (dla ich stabilizacji) oraz równolegle do nich w odległości  ok. 50 cm.
12. Do umocnień faszynowych należy stosować faszynę leśną liściastą (bez olchy), ew. wiklinową, ale nie świeżą. Faszyna leśna pozyskana (cięta) zimą. Ewentualnie faszyna wiklinowa pozyskana po 15 maja do 1 września, nie bezpośrednio przed wbudowaniem. Niedopuszczalne jest stosowanie faszyny ożywionej, ze względu na ryzyko wprowadzenia niepożądanych gatunków roślin.
13. Projektowane przegrody ziemne wykonane będą poprzez zasypanie rowu do rzędnej sąsiadującego z rowem terenu na odcinku ok. 5 m. W celu stabilizacji przegrody i ochrony przed jej rozmyciem na początku i końcu zasypywanego odcinka należy wykonać zabezpieczenie w postaci palisady drewnianej. Zasypanie rowu należy wykonać mieszanką torfu z piaskiem w stosunku 50/50. Wypełnienie należy wykonać poprzez wysypanie z worków mieszanki i jej zagęszczenie.
14. Projektowane przegrody ziemne nr 44 i 45 zlokalizowane w brzegu rowu w miejscu jego lokalnego obniżenia,  będą miały postać przegrody ziemnej podłużnej, stanowiącej podwyższenie rzędnej brzegu rowu. Przegroda ziemna podłużna zostanie wykonana w postaci podwójnej palisady drewnianej w odległości ok. 2 m od siebie równolegle do krawędzi brzegu, wypełnionej zagęszczoną mieszanką torfu z piaskiem w stosunku 50/50. Szerokość przegrody – ok. 2m, długość - w dostosowaniu do długości obniżenia brzegu.
15. Projektowane przegrody drewniane stanowić będą pojedyncza drewniana ścianka szczelna o wysokości zrównanej do rzędnej sąsiadującego z rowem terenu. Technologia ścianki szczelnej analogiczna do opisanej w przypadku przegród drewniano-ziemnych.

16. W celu zablokowanie przepustu, pod wałem brzegowym kanału Izbicka 14 proponuje się zakorkowanie wlotu do przepustu za pomocą wykonanego na wymiar „wieczka” z desek dębowych i  przegrody z mieszanki torfu z piaskiem, wspartej palisadą drewnianą. Wieczko należy wykonać z dwóch warstw desek dębowych, gdzie pierwsza odpowiada wewnętrznej średnicy przepustu, tak aby zostało ono osadzone na wcisk, a druga o średnicy nie mniejszej niż średnica zewnętrzna przepustu uniemożliwia wpadnięcie wieczka środka przepustu. Przegrodę należy wykonać do wysokości 20cm nad górą wlotu przepustu z palisady drewnianej zabitej w odległości min. 0.5 m od przepustu od strony napływu oraz wypełnienia mieszanką torfu z piaskiem w stosunku 50/50 przestrzeni między zakorkowanym wlotem do przepustu a palisadą. Wypełnienie należy wykonać poprzez wysypanie z worków mieszanki i jej zagęszczenie.
17. W przypadku obiektu nr 81, z uwagi na lokalne obniżenie prawego brzegu rowu, powyżej planowanej przegrody drewnianej dodatkowo należy wykonać przegrodę ziemną podłużną tj. stanowiącą podwyższenie rzędnej brzegu rowu. Przegroda ziemna podłużna zostanie wykonana w postaci podwójnej palisady drewnianej w odległości ok. 2 m od siebie równolegle do krawędzi brzegu, wypełnionej zagęszczoną mieszanką torfu z piaskiem w stosunku 50/50. Szerokość przegrody – ok. 2m, długość - w dostosowaniu do długości obniżenia brzegu.

18. Ze względu na należyte wykonanie przegród, przed ich wykonaniem należy oczyścić miejsca ich lokalizacji z ewentualnych przewróconych drzew, krzewów oraz roślinności trawiastej.

19. W sytuacjach niezbędnych należy w  obszarze do 2 m od planowanych konstrukcji usunąć drzewa, a w obszarze do 1 m od konstrukcji usunąć korzenie drzew.   

20. Humus i nadkład czasowo zdjęte w ramach prac przygotowawczych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
21. Drzewa rosnące w obrębie prowadzonych prac i dróg technologicznych powinny zostać wysoko oszalowane (do wysokości nie mniej niż 150 cm), by wykluczyć uszkodzenia pni, zgodnie z zasadami opisanymi w PB. Nie dopuszcza się przybijania desek oszalowania bezpośrednio do pni.
22. Teren w miejscu prac należy odpowiednio umocnić i zabezpieczyć w celu ochrony gleby przed zanieczyszczeniami  oraz ochrony systemu korzeniowego drzew.

23. Wokół skarp rowów i torfowisk oraz w pobliżu miejsc wykonywania prac należy wystawić tablice ostrzegawcze, w ilości uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

24. Przystąpienie do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

25. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, utrzymania i likwidacji Zaplecza Budowy. Zaplecze Budowy proponuje się zlokalizować jak najbliżej miejsc projektowanych obiektów. Ostateczną lokalizację Zaplecza Budowy oraz wybór tymczasowych obiektów zaplecza socjalnego i administracyjnego pozostawia się Wykonawcy – do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. Konieczne jest dotrzymanie warunku, aby obiekty te były estetyczne, sprawne technicznie i spełniały wszystkie warunki socjalne – BHP i Ppoż.  Wykonawca powinien uzyskać zgodę właściciela gruntu na usytuowanie Zaplecza Budowy. Zaplecze Budowy Wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że powyższe koszty są włączone w cenę zadania. 
26. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

27. W granicach rezerwatu „Bagna Izbickie” Zamawiający dopuszcza przejazd pojazdów mechanicznych po istniejących drogach gruntowych lub ich pozostałościach, znajdujących się m. in w północnych częściach działek 22/1, 21/1 i 20/1, obręb Izbica oraz na działkach 189, 187 obręb Ciemino, wzdłuż działki 180 obręb Ciemino. Zaleca się wykorzystanie lekkich pojazdów mechanicznych (np. koń żelazny), dostosowanych do poruszania się po terenach podmokłych.  Wykorzystanie  tych dróg uzależnione jest od zastałych warunków gruntowo-wodnych. Należy wykorzystać takie pojazdy, aby zminimalizować przekształcenie powierzchni gruntu. Zastosowane pojazdy muszą poruszać się na własnych kołach lub gąsienicach, nie mogą być przewożone na lawetach Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód właścicieli oraz zarządców terenów na transport materiałów budowlanych. Rodzaj ewentualnie użytego sprzętu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. Ze względu na to, że obszar Inwestycji leży na terenie rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000, należy wykorzystać w jak największym stopniu rozwiązania chroniące środowisko. Dalszy transport materiałów budowlanych w miejsce ich wbudowania polegać będzie na ich transporcie ruchem pieszym przy pomocy wózków transportowych oraz taczek. Jeśli Wykonawca uzna, że podłoże nie pozwala na przejazd wózków transportowych lub taczek, za zgodą Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, jako drogi technologiczne, może użyć kładek drewnianych o szerokości ok. 80 cm, wzmocnionych od spodu drewnianymi podporami. Materiały na pozostałych odcinkach, w tym w miejsce ich wbudowania, należy przenieść ręcznie. Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności związane z wyznaczaniem tras przejazdu i ewentualnych dróg technologicznych prowadzone były pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. Wykonanie ewentualnych dróg technologicznych nie podlega odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że powyższe koszty są włączone w cenę zadania
28. Po wykonaniu robót wszelkie elementy pozostawione na drogach gruntowych należy rozebrać i wyczyścić teren z resztek materiałów, a teren przywrócić do stanu istniejącego.
29. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.
30. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji.

31. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

32. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST.

33. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

34. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
35. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o zamiarze użycia materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego zastosowaniem, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
36. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w Dokumentacji Projektowej, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

37. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.

38. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego wybranych i zbadanych. Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska.
39. Wykonanie Przedmiotu Zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla Przedmiotu Zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
40. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego, i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
41. Do budowy zostaną wykorzystane wyłącznie maszyny, urządzenia spełniające warunki  § 64 pkt. 1 Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
42. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Dodatkowy Zakres Zamówienia

43. Zakres prac obejmuje obejmował będzie budowę 22 obiektów w tym : 9 przegród drewnianych (nr 31, 32, 48, 53, 93, 94, 95, 96, 97) 10 przegród drewniano-ziemnych (nr 10, 27, 46, 47 ,56, 57, 58, 71, 72, 75), 2 przegrody ziemne ( nr 6, 36), 1 zablokowanie przepustu ( nr 35) na rowach melioracyjnych
44. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) roboty przygotowawcze obejmują prowadzenia robót przygotowawczych przed przystąpieniem do realizacji właściwych prac związanych z przebudową istniejących rowów melioracyjnych. Wykonanie zaplecza budowy wraz z miejscem do składowania materiałów oraz jego ogrodzenie. Roboty te obejmują:
(a) roboty pomiarowe polegające na wytyczeniu miejsc posadowienia budowli i miejsc wykonywania prac wykonanie wszystkich niezbędnych czynności geodezyjnych, m.in. wytyczenie obiektów, oznakowanie i zabezpieczenie reperów i punktów geodezyjnych, sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

(b) zabezpieczenia drzew znajdujących się w sąsiedztwie planowanych prac na okres wykonywanie robót; 

(c) roboty karczunkowe dotyczące robót związanych z usunięciem roślinności, w tym drzew i krzewów oraz darni w obrębie koryt rowów w miejscu wbudowania budowli. Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby wraz z roślinnością i odłożenie materiału w pobliżu miejsca prowadzenia prac; oczyszczenie miejsca lokalizacji przegród z ewentualnych przewróconych drzew, krzewów

b) przebudowa melioracyjnych poprzez wykonanie na nich budowli związanych funkcjonalnie z rowami tj. wykonaniem przegród drewniano ziemnych, ziemnych, drewnianych oraz zablokowań przepustów. Roboty te obejmują:

(a) konstrukcje drewniane - wykonanie przegród drewniano-ziemnych, drewnianych: zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów i sprzętu, wbijanie ścianek szczelnych (roboty kafarowe), roboty pomocnicze, zasypanie rowów pomiędzy ściankami, wypełnienie przegród poprzez wsypywanie z worków mieszanki torfu z pisakiem 50/50; zagęszczenie ręczne;
(b) roboty ziemne- Przed wykonaniem przegrody należy usunąć odcinkowo porost rowu, by jego pozostałości nie powodowały przecieków wody Wypełnienie przegród i zablokowań poprzez wysypanie z worków mieszanki torfu z piaskiem i jej zagęszczenie. Do wykonania wypełnienia należy zastosować mieszankę torfu z piaskiem w stosunku 50/50.

c) zagospodarowanie terenu – sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych; oczyszczenie terenu z pozostałości po wcześniej wykonywanych robotach i usunięcie ich z terenu budowy; uporządkowanie całości terenu objętego zakresem prac oraz bezpośrednio przyległego; plantowanie; wykonanie humusowania humusem zdeponowanym na placu budowy, zdjętym w ramach prac przygotowawczych lub humusem pozyskanym z najbliższego otoczenia Inwestycji;
d) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Do odbioru ostatecznego Wykonawca opracuje kompletne dokumentacje powykonawcze w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD w formacie edytowalnym oraz .pdf;
e) uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem i utylizacją odpadów;
f) zapewnienie Kierownika Budowy.

45. Technologia planowanych obiektów  jak w punktach powyżej  tj. od punktu 12 do punktu 15 oraz od punktu 17 do punktu 18.
46. Wymagania jak w punktach powyżej tj. od punkt 20 do 44.
Ochrona środowiska

47. Wykonawca zapewni nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji prac. Do obowiązku osoby wyznaczonej do prowadzenia nadzoru przyrodniczego należy:

a) dopilnowanie właściwej identyfikacji chronionych gatunków roślin, w szczególności maliny moroszki Rubus chamaemorus, woskownicy europejskiej Myrica gale i bagna zwyczajnego Ledum palustre oraz oznakowanie miejsca ich występowania w terenie w celu uniknięcia ich zniszczenia;
b) udział w wyznaczaniu Zaplecza Budowy oraz miejsc składowania materiałów;
c) udział w bieżącym wyznaczaniu tras przejazdu pojazdów mechanicznych i ewentualnych dróg technologicznych w granicach rezerwatu przyrody „Bagna Izbickie” 
d) przed rozpoczęciem prac przygotowawczych, polegających na zdjęciu warstwy ziemi wraz z roślinnością, dokonywanie szczegółowych oględzin miejsc prowadzenia prac pod kątem obecności chronionych gatunków roślin. Prace można przeprowadzić w przypadku braku ich stwierdzenia. W przypadku stwierdzenia gatunków chronionych, prace można wykonać jedynie po uzyskaniu stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin objętych ochroną. Dokonanie oględzin należy potwierdzić wpisem w dzienniku budowy;

e) bezpośrednio przed wycinką drzew lub krzewów, dokonywanie szczegółowych oględzin wskazanych do usunięcia okazów w zakresie występowania w ich obrębie gniazd ptaków. Wycinkę można przeprowadzić w przypadku braku ich stwierdzenia. Usunięcia drzewa lub krzewu, w obrębie którego stwierdzono gniazdowanie ptaków chronionych, można dokonać jedynie po uzyskaniu stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. Dokonanie oględzin należy potwierdzić wpisem w dzienniku budowy;

f) oznakowaniu ewentualnych gniazd naziemnych w sposób, który nie spowoduje płoszenia ptaków – każde zidentyfikowane miejsce musi być wskazane osobom wykonującym roboty budowlane na rzecz Wykonawcy;
g) bezpośrednio przed pracami wodnymi dokonywanie oględzin miejsca prowadzenia prac pod kątem tras migracji lub miejsc rozrodu płazów, a w przypadku stwierdzenia osobników płazów lub ich form rozwojowych uzyska stosowne zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną. Dokonanie oględzin należy potwierdzić  wpisem w dzienniku budowy;
h) dopilnowanie, aby roślinność wraz z wierzchnią warstwą gleby, zdjęta podczas prac przygotowawczych, została ułożona w miejscu i w sposób zabezpieczający przed obumarciem roślinności (m.in. zapewnienie odpowiedniej wilgotności, zapobieganie mieszaniu się gleby z roślinnością);
i) w przypadku stwierdzenia na terenie inwestycji sezonowej migracji płazów lub gadów dopilnowanie aby zastosowane zostało odpowiednie zabezpieczenie inwestycji tak, aby uniemożliwić płazom wejście na teren robót (ogrodzenia tymczasowe z grubego brezentu/plandeki);

j) zapewnienie realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i przepisami dot. ochrony gatunkowej.

48. Wszelkie elementy Placu Budowy i Zaplecza Budowy, w tym m.in. składowiska, drogi dojazdowe, zaplecze sanitarne, zostaną zlokalizowane ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
49. Stanowiska do tankowania pojazdów i maszyn bezwzględnie organizować poza rezerwatem przyrody „Bagna Izbickie” i wyposażać w maty sorpcyjne.
50. Dbać o sprawność sprzętu, maszyn i pojazdów pod kątem szczelności układów zawierających ciecze. W przypadku stosowania sprzętu wymagającego smarowania np. elementów tnących, używać oleje biodegradowalne. Ponadto zabezpieczyć sprzęt budowlany przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa, smarów.
51. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
52. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w obszarach chronionych, a w szczególności w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej;
b) znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;
c) przeszkolenie osób wykonujących prace z podstawowych przepisów ochrony przyrody i środowiska, a w szczególności z przepisów obowiązujących w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody oraz przepisów w zakresie ochrony gatunkowej;
d) przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.
Warunki wykonania zamówienia
53. Obszar Natura 2000 Bagna Izbickie zajmują torfowiska wysokie zdegradowane lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym oraz bory i brzeziny bagienne. Obszar ten, w dużej części pokryty jest lasem. Łąki i pastwiska poprzecinane są rowami i kanałami melioracyjnymi. Znajduje się tu rozległy kompleks wrzosowisk atlantyckich z wrzoścem bagiennym, dobrze wykształcone zbiorowiska przejściowo-torfowiskowe w licznych dołach potorfowych, a część ostoi porastają zarośla woskownicy europejskiej, która jest rzadko spotykanym w Polsce krzewem torfowiskowym o charakterze atlantyckim
54. W obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie występują grunty podmokłe, poprzecinane licznymi rowami. W zależności od warunków atmosferycznych w danym roku uwilgotnienie torfowiska może ulec zmianie. W trakcie i po intensywnych opadach poruszanie się po obszarze może być utrudnione. Wykonawca powinien mieć świadomość utrudnionych warunków prowadzenia prac.

55. Drogi gruntowe w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie są wąskie, zwykle podmokłe, z licznymi wybojami i koleinami (często głębokimi), a możliwość wykonywania manewrów jest ograniczona.

56. Przy wykorzystaniu istniejących dróg do transportu do obowiązków Wykonawcy należy:

a) przed rozpoczęciem transportu materiałów odcinkami dróg znajdujących się poza granicami rezerwatu Przyrody Bagna Izbickie oraz obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001, należy zawrzeć umowę z zarządcą drogi, określającą zakres remontów i napraw drogi w czasie prowadzenia robót i po ich zakończeniu;
b) w czasie prowadzenia prac realizować bieżące naprawy i zabezpieczenia drogi i jej elementów, decydujące o przydatności użytkowej drogi; 
c) monitorować prowadzenie transportu materiałów drogami gminnymi pod kątem wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
d) po zakończeniu transportu, w przypadku wystąpienia uszkodzenia przepustów bądź skarp oraz ewentualnej pozostałej infrastruktury drogowej, które mogą ulec uszkodzeniu w czasie realizacji transportu, dokonać ich odtworzenia;
e) przedstawić zarządcy dróg projekt organizacji ruchu oraz uzgodnić z nim warunki realizacji ruchu podczas budowy.

57. Ze względu na charakter terenu (podmokły grunt, porośnięty drzewami i krzewami) oraz objęcie ochroną prawną obszaru działań, roboty muszą być wykonywane ręcznie. Z uwagi na powyższe wbijanie ścianek szczelnych (prace kafarowe) należy wykonać za pomocą kafara pneumatycznego bądź ręcznego o odpowiednich parametrach pozwalających  zagłębienie ścianek (bez użycia koparek).
58. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne, związane 
z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia.
59. Należy mieć na uwadze, że gatunek rośliny bagno zwyczajne (Ledum palustre) występujący na terenie rezerwatu, wydziela intensywny, specyficzny zapach, który ma działanie odurzające.
60. Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru.
61. Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.
62. W całym okresie trwania umowy Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru mają prawo do przekazywania uwag i sugestii w zakresie wykonania prac w sytuacji, gdy przyjęty przez Wykonawcę sposób ich wykonania stanowi zagrożenie dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 celu ochrony rezerwatu przyrody „Bagna Izbickie”
63. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z Dokumentacją Projektową i ST. 
64. Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 oraz nie spowoduje zagrożenia dla celu ochrony rezerwatu przyrody „Bagna Izbickie”.
65. Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Damnica o zgodę na wjazd do lasu co najmniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem prac.
66. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny usługi  Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności Przedmiotu Zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.
67. Kierownik Budowy jest zobowiązany:
a) prowadzić Dziennik Budowy zgodnie z wytycznymi opisanymi w ST,
b) umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
c) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.
68. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały okres realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
69. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego użytkowania teren zajęty pod wykonanie robót. Ww. teren Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
70. Odpady powstałe w toku realizacji robót Wykonawca na własny koszt przekaże na składowiska, a ich przyjęcie zostanie poświadczone kartami przekazania/przyjęcia odpadów, które przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru robót.
71. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody w drzewostanach i infrastrukturze (tj. drogi leśne ) w wyniku prowadzenia prac.
72. Ze względu na prowadzenie prac w rejonie drogi publicznej, prace należy zorganizować w taki sposób, aby zapewnić jej drożność. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego należy uzyskać stosowne zezwolenie. Zamawiający zaleca wykonywanie prac od strony terenów leśnych.
73. Ze względu na możliwość wykonywania prac przez inny podmiot w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie, zabiegi ochronne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wykonanie w terenie obu stronom.
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