

Planowany rozmiar prac

Pakiet: PAKIET 13

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	888,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	107,00
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 021,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	1 143,00
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	789,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesny

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	69,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
7	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	839,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
8	3	ZRYW-WYDŁ	Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęcie 100m	M3	700,00
9	4	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	M3	200,00
10	5	PODWOZ-DA	Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęcie 1000 m	M3	50,00
11	9	REM SZLZN	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	400,00
12	19	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	6,56
13	20	WPOD-G	Wycinanie podszytów i podrostów (teren o nachyleniu powyżej 23%)	HA	1,49
14	94	SADZ 1R	Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym	TSZT	102,35
15	103	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	102,35
16	107	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	21,90
17	108	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	8,56
18	112	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	3,98
19	116	CP-W	Czyszczenia późne	HA	8,20
20	117	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	11,63
21	134	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	9,00
22	141	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	2,00
23	143	WYK-SLUPL	Przygotowanie słupków liściastych	SZT	50,00
24	145	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	22,30
25	146	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	80,00
26	148	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	1 800,00
27	149	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	1 800,00
28	163	PPOŻ-PORZ	Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych	HA	4,80
29	164	ODN-PASC	Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych	KMTR	0,20
30	165	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk	H	24,00

31	189	ŁR-WYKŁW	Koszenie trawy z wywozem z łąki	HA	3,64
32	384	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	566,00
33	388	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	20,00
34	389	GODZ MH8	Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)	H	90,00