

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP	MROWINY	13-26-1-01-106 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-106 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-106 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,93	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-107 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,24	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-109 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-10 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-10 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-37 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-3A -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-3A -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,59	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-3A -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-3A -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,42	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-40 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-40 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	116	CP-W	
	MROWINY	13-26-1-01-6 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,14	116	CP-W	
MROWINY	13-26-1-01-6 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,76	116	CP-W		
CW	MROWINY	13-26-1-01-106 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,17	112	CW-W	
	MROWINY	13-26-1-01-110 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,26	112	CW-W	
	MROWINY	13-26-1-01-25 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,65	112	CW-W	
	MROWINY	13-26-1-01-26 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,69	112	CW-W	
	MROWINY	13-26-1-01-30 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,42	112	CW-W	
	MROWINY	13-26-1-01-33 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,70	112	CW-W	
	MROWINY	13-26-1-01-34 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,39	112	CW-W	
	MROWINY	13-26-1-01-39 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,99	112	CW-W	
	MROWINY	13-26-1-01-39 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,42	112	CW-W	
	MROWINY	13-26-1-01-41 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,48	112	CW-W	
HOD	MA-PORZ	MROWINY	13-26-1-01-102 -h -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		MROWINY	13-26-1-01-102 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,69	26	OPR-UC
		MROWINY	13-26-1-01-106 -a -00	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		MROWINY	13-26-1-01-106 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	4	HA	0,45	26	OPR-UC
		MROWINY	13-26-1-01-106 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,45	11	PORZ>100
		MROWINY	13-26-1-01-106 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	25,00	149	PORZ-STOS
		MROWINY	13-26-1-01-115 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		MROWINY	13-26-1-01-115 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,48	110	OPR-CHWAS
		MROWINY	13-26-1-01-15 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		MROWINY	13-26-1-01-15 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	1,44	110	OPR-CHWAS
ODN-GLEB	MROWINY	13-26-1-01-102 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pląg l.pogl 0.5ha	4	KMTR	4,60	71	WYK-P5GCP	
	MROWINY	13-26-1-01-106 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pląg l.pogl 0.5ha	4	KMTR	3,00	71	WYK-P5GCP	
	MROWINY	13-26-1-01-115 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pląg leś.z poglęb	4	KMTR	16,53	70	WYK-POGCZ	
	MROWINY	13-26-1-01-15 -b -00	WYK-FREZ	przyg. gleb.pląg.aktyw z pogl.	1	KMTR	9,60	75	WYK-FREZ	
	MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,36	58	PRZ-TALSA	
	MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pląg leś.do 0.5ha	4	KMTR	7,00	68	WYK-PA5CZ	
	MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	4	TSZT	0,36	51	WYK-TAL40	
	MROWINY	13-26-1-01-48 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,30	58	PRZ-TALSA	
	MROWINY	13-26-1-01-48 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	4	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40	
	MROWINY	13-26-1-01-5 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pląg leśny	4	KMTR	5,20	67	WYK-PASCZ	
ODN-ZŁOŻ	MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,16	103	DOW-SADZ	
	MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,16	103	DOW-SADZ	
	MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8	
	MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,16	95	SADZ WIEL	
	MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,16	103	DOW-SADZ	
	MROWINY	13-26-1-01-48 -f -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,54	103	DOW-SADZ	
	MROWINY	13-26-1-01-48 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,54	103	DOW-SADZ	
MROWINY	13-26-1-01-48 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,54	95	SADZ WIEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ODN-ZŁOŻ	MROWINY		13-26-1-01-48 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,54	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-48 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-48 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-48 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,82	95	SADZ WIEL
	MROWINY		13-26-1-01-48 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-48 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,14	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-48 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,14	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-48 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
	MROWINY		13-26-1-01-48 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	12,14	95	SADZ WIEL
	MROWINY		13-26-1-01-48 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,14	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-49 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-49 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-49 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,70	95	SADZ WIEL
	MROWINY		13-26-1-01-49 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,70	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-5 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,38	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-5 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-5 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,58	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-5 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,38	94	SADZ 1R
	MROWINY		13-26-1-01-5 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,20	95	SADZ WIEL
	MROWINY		13-26-1-01-5 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,38	103	DOW-SADZ
MROWINY		13-26-1-01-5 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ	
ODN-ZRB	MROWINY		13-26-1-01-49 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-49 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
	MROWINY		13-26-1-01-49 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,80	95	SADZ WIEL
	MROWINY		13-26-1-01-49 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
HOD	MROWINY		13-26-1-01-10 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
	MROWINY		13-26-1-01-10 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,20	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-10 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA
	MROWINY		13-26-1-01-10 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,65	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-12 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,11	108	KOSZ UB
	MROWINY		13-26-1-01-14 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,86	108	KOSZ UB
	MROWINY		13-26-1-01-14 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,86	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-17 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,16	109	KOSZ UC
	MROWINY		13-26-1-01-17 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	1,16	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-19 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,84	109	KOSZ UC
	MROWINY		13-26-1-01-19 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,84	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-20 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,08	109	KOSZ UC
	MROWINY		13-26-1-01-21 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB
	MROWINY		13-26-1-01-21 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
	MROWINY		13-26-1-01-21 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,80	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-24 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
	MROWINY		13-26-1-01-24 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-25 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,42	109	KOSZ UC
	MROWINY		13-26-1-01-25 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,42	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-26 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,08	108	KOSZ UB
	MROWINY		13-26-1-01-26 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,08	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-27 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB
	MROWINY		13-26-1-01-27 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,45	110	OPR-CHWAS
	MROWINY		13-26-1-01-27 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	MROWINY	13-26-1-01-27 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,05	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-28 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,05	108	KOSZ UB	
		MROWINY	13-26-1-01-28 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,05	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-29 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-29 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	1,80	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-30 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,63	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-30 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,63	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-33 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,98	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-33 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,98	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-36 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,14	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-37 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA	
		MROWINY	13-26-1-01-37 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB	
		MROWINY	13-26-1-01-37 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,75	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-41 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,69	107	KOSZ UA	
		MROWINY	13-26-1-01-41 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	108	KOSZ UB	
		MROWINY	13-26-1-01-41 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,82	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,11	107	KOSZ UA	
		MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,11	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-47 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-47 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,80	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-48 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,16	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-48 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	1,16	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-48 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,52	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-48 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,52	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-48 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,10	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-48 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	1,10	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-49 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-49 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,80	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-49 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,68	109	KOSZ UC	
		MROWINY	13-26-1-01-49 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,68	110	OPR-CHWAS	
		MROWINY	13-26-1-01-52 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,11	107	KOSZ UA	
		MROWINY	13-26-1-01-5 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA	
		MROWINY	13-26-1-01-5 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,78	110	OPR-CHWAS	
	MROWINY	13-26-1-01-6 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	108	KOSZ UB		
	MROWINY	13-26-1-01-6 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,33	110	OPR-CHWAS		
	MROWINY	13-26-1-01-7 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,62	108	KOSZ UB		
	MROWINY	13-26-1-01-7 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,62	110	OPR-CHWAS		
		POPR	MROWINY	13-26-1-01-36 -j -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
			MROWINY	13-26-1-01-36 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
			MROWINY	13-26-1-01-36 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,72	96	SADZ POP
			MROWINY	13-26-1-01-36 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
		POPR-WPG	MROWINY	13-26-1-01-36 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,72	56	POP-TAL
	OCHRL	O-GRODZN	MROWINY	13-26-1-01-46 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
MROWINY			13-26-1-01-46 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	8,60	141	GRODZ-SRN	
MROWINY			13-26-1-01-48 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	2,60	141	GRODZ-SRN	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZN	MROWINY	13-26-1-01-48 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	4,30	141	GRODZ-SRN	
		MROWINY	13-26-1-01-48 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	8,00	141	GRODZ-SRN	
		MROWINY	13-26-1-01-49 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,90	141	GRODZ-SRN	
		MROWINY	13-26-1-01-5 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	8,10	141	GRODZ-SRN	
	O-GRODZR	MROWINY	13-26-1-01-14 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,30	145	GRODZ-DEM	
		MROWINY	13-26-1-01-26 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,55	145	GRODZ-DEM	
		MROWINY	13-26-1-01-30 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	17,85	145	GRODZ-DEM	
		MROWINY	13-26-1-01-33 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,55	145	GRODZ-DEM	
		MROWINY	13-26-1-01-39 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,85	145	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	MROWINY	13-26-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
		MROWINY	13-26-1-01- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	220,00	146	K GRODZEŃ	
	O-PROGNF	MROWINY	13-26-1-01-109 -a -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF	
		MROWINY	13-26-1-01-109 -a -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00	130	PULF	
		MROWINY	13-26-1-01-14 -a -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF	
		MROWINY	13-26-1-01-14 -a -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00	130	PULF	
		MROWINY	13-26-1-01-19 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF	
		MROWINY	13-26-1-01-19 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00	130	PULF	
		MROWINY	13-26-1-01-21 -g -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF	
		MROWINY	13-26-1-01-21 -g -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00	130	PULF	
		MROWINY	13-26-1-01-7 -d -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF	
		MROWINY	13-26-1-01-7 -d -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00	130	PULF	
	O-SMIECI	MROWINY	13-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8	
	O-ZGRYZC	MROWINY	13-26-1-01-20 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,73	117	ZAB-REPEL	
		MROWINY	13-26-1-01-21 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,75	117	ZAB-REPEL	
		MROWINY	13-26-1-01-25 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,42	117	ZAB-REPEL	
		MROWINY	13-26-1-01-26 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,08	117	ZAB-REPEL	
		MROWINY	13-26-1-01-27 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,17	117	ZAB-REPEL	
		MROWINY	13-26-1-01-33 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,98	117	ZAB-REPEL	
		MROWINY	13-26-1-01-36 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,14	117	ZAB-REPEL	
		MROWINY	13-26-1-01-48 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,33	117	ZAB-REPEL	
		MROWINY	13-26-1-01-48 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	117	ZAB-REPEL	
		MROWINY	13-26-1-01-49 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,49	117	ZAB-REPEL	
	POZ	IC	MROWINY	13-26-1-01-35 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00	2	CWD-D
			MROWINY	13-26-1-01-35 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	143,00	2	CWD-D
		IIIB	MROWINY	13-26-1-01-102 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	156,00	1	CWD-P
			MROWINY	13-26-1-01-102 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	156,00	1	CWD-P
			MROWINY	13-26-1-01-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	174,00	2	CWD-D
			MROWINY	13-26-1-01-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	174,00	2	CWD-D
			MROWINY	13-26-1-01-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	421,00	1	CWD-P
			MROWINY	13-26-1-01-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	421,00	1	CWD-P
MROWINY			13-26-1-01-33 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	214,00	1	CWD-P	
MROWINY			13-26-1-01-33 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	214,00	1	CWD-P	
MROWINY			13-26-1-01-34 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	1	CWD-P	
MROWINY			13-26-1-01-34 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	1	CWD-P	
IIIBU		MROWINY	13-26-1-01-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	857,00	1	CWD-P	
		MROWINY	13-26-1-01-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	857,00	1	CWD-P	
		MROWINY	13-26-1-01-109 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	876,00	1	CWD-P	
		MROWINY	13-26-1-01-109 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	876,00	1	CWD-P	
		MROWINY	13-26-1-01-115 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00	2	CWD-D	
		MROWINY	13-26-1-01-115 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	64,00	2	CWD-D	
IVD		MROWINY	13-26-1-01-115 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	125,00	2	CWD-D	
		MROWINY	13-26-1-01-115 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	125,00	2	CWD-D	
PM		MROWINY	13-26-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA	
		MROWINY	13-26-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	250,00	4	PODWOZ-DK	
PR	MROWINY	13-26-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	170,00	1	CWD-P		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	MROWINY	13-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		MROWINY	13-26-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA
		MROWINY	13-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		MROWINY	13-26-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	170,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dotł. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	MROWINY	13-26-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2 830,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2 830,00	1	CWD-P
	PTW	MROWINY	13-26-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	1	CWD-P
	TPP	MROWINY	13-26-1-01-19 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-19 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-19 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-19 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-20 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-20 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-20 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	2	CWD-D
		MROWINY	13-26-1-01-20 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	2	CWD-D
		MROWINY	13-26-1-01-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-20 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-20 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-21 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-21 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-21 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D
		MROWINY	13-26-1-01-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D
		MROWINY	13-26-1-01-33 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	112,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-33 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	112,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-33 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-33 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-34 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-34 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-34 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-34 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-34 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	79,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-34 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	79,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-34 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	138,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-34 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	138,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	251,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	251,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-8 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	168,00	1	CWD-P
	MROWINY	13-26-1-01-8 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	168,00	1	CWD-P	
	TWP	MROWINY	13-26-1-01-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-10 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-10 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	1	CWD-P
		MROWINY	13-26-1-01-1 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	1	CWD-P
MROWINY		13-26-1-01-1 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00	1	CWD-P	
MROWINY		13-26-1-01-3 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	1	CWD-P	
MROWINY		13-26-1-01-3 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	1	CWD-P	
MROWINY		13-26-1-01-4 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	163,00	1	CWD-P	
MROWINY		13-26-1-01-4 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	163,00	1	CWD-P	
ZS	MROWINY	13-26-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	ZS	MROWINY	13-26-1-01- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CP	GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	2,93	116	CP-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,32	116	CP-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-56 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,43	116	CP-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-74 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,93	116	CP-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,13	116	CP-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,03	116	CP-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,22	116	CP-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,62	116	CP-W	
	CW	GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,26	112	CW-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-134 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	4,99	112	CW-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-134 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,25	112	CW-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-164 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,99	112	CW-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	112	CW-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34	112	CW-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,13	112	CW-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,57	112	CW-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,42	112	CW-W	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,42	112	CW-W	
	LUK-WPG	GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	4	KMTR	0,94	71	WYK-P5GCP	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	4	KMTR	5,00	75	WYK-FREZ	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,80	51	WYK-TAL40	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-70 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	4	KMTR	0,94	71	WYK-P5GCP	
	MA-PORZ	GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,20	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-130 -l -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,32	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,34	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,20	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,48	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -g -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,15	16	ROZDR-PGL	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,05	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,20	16	ROZDR-PGL	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,50	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-161 -d -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,68	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-164 -d -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,11	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,20	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-58 -m -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,15	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 -c -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,14	11	PORZ>100	
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-70 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,15	16	ROZDR-PGL	
		ODN-GLEB	GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	4	KMTR	5,00	75	WYK-FREZ
			GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
			GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	4	KMTR	2,50	75	WYK-FREZ
	GROCHOTÓW		13-26-1-02-127 -a -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	4	KMTR	3,13	75	WYK-FREZ	
	GROCHOTÓW		13-26-1-02-127 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40	
GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00		WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	4	KMTR	5,63	75	WYK-FREZ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00		WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00		WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	4	KMTR	2,19	71	WYK-P5GCP		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00		WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,36	51	WYK-TAL40		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00		WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	4	KMTR	1,88	71	WYK-P5GCP		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00		WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,40	51	WYK-TAL40		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00		WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogl.	4	KMTR	1,56	75	WYK-FREZ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00		WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,90	51	WYK-TAL40		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00		WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	4	KMTR	1,25	71	WYK-P5GCP		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00		WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,20	51	WYK-TAL40		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00		WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś. z pogłęb	4	KMTR	3,44	70	WYK-POGCZ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00		WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-161 -d -00		WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś. z pogłęb	4	KMTR	3,75	70	WYK-POGCZ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-164 -d -00		WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś. z pogłęb	4	KMTR	5,00	70	WYK-POGCZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	GROCHOTÓW	13-26-1-02-164 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,66	51	WYK-TAL40
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-58 -m -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	5,00	75	WYK-FREZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-58 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-62 -jx -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	3,56	70	WYK-POGCZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	6,25	70	WYK-POGCZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,84	51	WYK-TAL40
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-66 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	9,13	70	WYK-POGCZ
HOD	ODN-LUK	GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,63	103	DOW-SADZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -g -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,63	97	SAD-BRYŁ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,63	103	DOW-SADZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,42	103	DOW-SADZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,50	94	SADZ 1R
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,42	95	SADZ WIEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,42	103	DOW-SADZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-70 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,63	103	DOW-SADZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-70 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-70 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
		HOD	ODN-ZŁOŻ	GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,19
GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,19	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00			SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,19	95	SADZ WIEL
GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,19	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,46	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,46	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00			SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,46	95	SADZ WIEL
GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,46	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00			SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,33	95	SADZ WIEL
GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,59	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00			DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,70	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00			SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,70	95	SADZ WIEL
GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,59	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00			ZAŁ-4IL	załad.4-5liś.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,48	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,48	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00			SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,48	95	SADZ WIEL
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,48	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00			DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,82	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,24	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00			SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,82	94	SADZ 1R
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00			SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,42	95	SADZ WIEL
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00			ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,82	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00			SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00			DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,21	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
ODN-ZŁOŻ		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,42	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,21	94	SADZ 1R		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,21	95	SADZ WIEL		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,21	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,42	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,71	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,71	95	SADZ WIEL		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,21	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,42	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,97	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,93	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,90	103	DOW-SADZ		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,90	95	SADZ WIEL		
		HOD		GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,02	108	KOSZ UB
				GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,41	107	KOSZ UA
GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -a -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,40	109	KOSZ UC		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -r -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-130 -l -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,32	108	KOSZ UB		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-131 -c -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,86	109	KOSZ UC		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-133 -k -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,05	109	KOSZ UC		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-134 -c -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,39	108	KOSZ UB		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-135 -d -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,98	108	KOSZ UB		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-136 -c -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,29	108	KOSZ UB		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,29	107	KOSZ UA		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,41	109	KOSZ UC		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,73	107	KOSZ UA		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -g -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,33	108	KOSZ UB		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,25	107	KOSZ UA		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,05	108	KOSZ UB		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-161 -c -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,43	108	KOSZ UB		
PIEL				GROCHOTÓW	13-26-1-02-165 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,27	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-42 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,05	108	KOSZ UB		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-53 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,39	107	KOSZ UA		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-55 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,24	108	KOSZ UB		
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-55 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,24	108	KOSZ UB		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-58 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,14	109	KOSZ UC
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-59 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,35	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-59 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,33	109	KOSZ UC
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-60 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,28	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-62 -s -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,60	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-63 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,87	109	KOSZ UC
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,29	109	KOSZ UC
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-65 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-66 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,89	107	KOSZ UA
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-69 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,43	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-70 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-71 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,18	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-73 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,71	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-74 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,73	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-74 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,67	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-79 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,09	108	KOSZ UB
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-80 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,08	107	KOSZ UA
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-81 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,48	109	KOSZ UC
POPR	GROCHOTÓW	13-26-1-02-130 -l -00	DOŁ-2L	dołów. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,97	103	DOW-SADZ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-130 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,97	103	DOW-SADZ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-130 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,97	96	SADZ POP	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-130 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,97	103	DOW-SADZ	
	POPR-WPG	GROCHOTÓW	13-26-1-02-130 -l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,97	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	5,00	142	GRODZ-SRG
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	150,00	144	WYK-SLUPI
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	2,50	142	GRODZ-SRG
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	2,40	142	GRODZ-SRG
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00	143	WYK-SLUPL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	7,50	142	GRODZ-SRG
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	220,00	144	WYK-SLUPI
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	2,50	142	GRODZ-SRG
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	75,00	144	WYK-SLUPI
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	2,20	142	GRODZ-SRG
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00	143	WYK-SLUPL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	2,00	142	GRODZ-SRG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	60,00	144	WYK-SLUPI
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	2,50	142	GRODZ-SRG
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00	143	WYK-SLUPL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,60	141	GRODZ-SRN
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 -c -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	8,00	142	GRODZ-SRG
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	240,00	144	WYK-SLUPI
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	8,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	8,25	141	GRODZ-SRN
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	250,00	143	WYK-SLUPL	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-133 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,90	145	GRODZ-DEM	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-45 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	14,25	145	GRODZ-DEM	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-74 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,00	145	GRODZ-DEM	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,75	145	GRODZ-DEM	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-76 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	16,25	145	GRODZ-DEM	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-131 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-133 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-134 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-135 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-135 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-136 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-142 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	146	K GRODZEŃ	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-159 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ	
GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-55 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-58 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-59 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-60 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-63 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-66 - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-69 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-71 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-73 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-74 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-74 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-79 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02-81 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ		
GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8		
GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8		
GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	45,00	130	PULF		
O-SMIECI	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8	
O-SPALGAŁ	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS	
O-ZGRYZC	GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,37	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-133 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,22	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-134 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-135 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,33	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-161 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-165 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-42 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-55 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-58 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-59 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-59 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,37	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-60 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,02	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-63 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,27	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,64	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-69 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-73 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49	117	ZAB-REPEL
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-74 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	117	ZAB-REPEL	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-74 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	117	ZAB-REPEL	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-79 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,71	117	ZAB-REPEL	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-80 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	117	ZAB-REPEL	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-81 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16	117	ZAB-REPEL	
	O-ZWWTÓRK	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	50,00	128	KOR-P
O-ZWWTÓRM	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	PUL-WT	wykl.pułapek szkodniki wótrne	1	SZT	40,00	127	PUL-WT	
O-ZWWTÓRM	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę	----	M3	30,00	127.01	PODWOZ-O	
OCHRPR	OP-BUDKIS	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IIIB	GROCHOTÓW	13-26-1-02-125 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	103,00	1	CWD-P
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-125 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	103,00	1	CWD-P
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-161 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	416,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-161 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	416,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-77 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	319,00	1	CWD-P
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-77 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	319,00	1	CWD-P
	IIIBU	GROCHOTÓW	13-26-1-02-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	323,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	323,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-44 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	241,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-44 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	241,00	2	CWD-D
	IVD	GROCHOTÓW	13-26-1-02-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	233,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	233,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	228,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	228,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-53 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	598,00	1	CWD-P
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-53 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	598,00	1	CWD-P
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-79 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	341,00	1	CWD-P
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-79 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	341,00	1	CWD-P
	IVDU	GROCHOTÓW	13-26-1-02-161 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	447,00	1	CWD-P
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-161 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	447,00	1	CWD-P
PM	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	603,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA
		GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	603,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopt. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	315,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	315,00	2	CWD-D
	PTW	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00	2	CWD-D
	TPP	GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	198,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-124 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	198,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	81,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-135 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	307,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-135 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	307,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-158 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	161,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-158 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	161,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	126,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	126,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	149,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	149,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-165 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	96,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-165 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	96,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	299,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	299,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-60 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	388,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-60 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	388,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	792,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	792,00	2	CWD-D
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	563,00	2	CWD-D
GROCHOTÓW		13-26-1-02-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	563,00	2	CWD-D	
TWP	GROCHOTÓW	13-26-1-02-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	1	CWD-P	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	1	CWD-P	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-45 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	1	CWD-P	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-45 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	1	CWD-P	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-59 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	1	CWD-P	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-59 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	1	CWD-P	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-75 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00	1	CWD-P	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02-75 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00	1	CWD-P	
ZS	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR	
	GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	WITOSZÓW	13-26-1-04-151 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,66	116	CP-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-151 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,33	116	CP-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-181 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	7,05	116	CP-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-181 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,02	116	CP-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-196 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,16	116	CP-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-196 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	116	CP-W
	CW	WITOSZÓW	13-26-1-04-147 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-151 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-151 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-166 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,23	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-166 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,09	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -k -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,62	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,52	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-193 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,55	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-196 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,08	112	CW-W
		WITOSZÓW	13-26-1-04-196 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	112	CW-W
		MA-PORZ	WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	0,45	11
	WITOSZÓW		13-26-1-04-177 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
	WITOSZÓW		13-26-1-04-178 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	0,82	11	PORZ>100
	WITOSZÓW		13-26-1-04-184 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	11	PORZ>100
	WITOSZÓW		13-26-1-04-184 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	WITOSZÓW		13-26-1-04-184 -a -00	ROZDR-PGL	rozdraz.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,24	16	ROZDR-PGL
	WITOSZÓW		13-26-1-04-185 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	3,50	11	PORZ>100
	WITOSZÓW		13-26-1-04-186 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	0,40	11	PORZ>100
	WITOSZÓW		13-26-1-04-186 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
	WITOSZÓW		13-26-1-04-191 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	1,40	11	PORZ>100
	WITOSZÓW		13-26-1-04-191 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	WITOSZÓW		13-26-1-04-194 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	1,12	11	PORZ>100
	WITOSZÓW		13-26-1-04-194 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	WITOSZÓW		13-26-1-04-194 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	0,27	11	PORZ>100
	ODN-GLEB		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,24	58
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	3	KMTR	4,67	70	WYK-POGCZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,24	51	WYK-TAL40
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,04	58	PRZ-TALSA
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,67	71	WYK-P5GCP
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,04	51	WYK-TAL40
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,48	58	PRZ-TALSA
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,48	51	WYK-TAL40
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,56	58	PRZ-TALSA
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,56	51	WYK-TAL40
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,80	58	PRZ-TALSA
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleby.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	2,67	75	WYK-FREZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,80	51	WYK-TAL40
WITOSZÓW		13-26-1-04-243 -k -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,46	58	PRZ-TALSA	
WITOSZÓW		13-26-1-04-243 -k -00	WYK-FREZ	przyg.gleby.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	1,67	75	WYK-FREZ	
WITOSZÓW		13-26-1-04-243 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,46	51	WYK-TAL40	
ODN-ZŁOŻ		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
	WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,50	95	SADZ WIEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozlad. zabezp.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ	
WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,50	95	SADZ WIEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył.do150	3	TSZT	0,18	97	SAD-BRYŁ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,56	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	0,56	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,56	95	SADZ WIEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,56	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,30	95	SADZ WIEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,30	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,64	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,98	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	103	DOW-SADZ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	3	TSZT	3,14	103	DOW-SADZ
	WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,64	94	SADZ 1R	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	2,50	95	SADZ WIEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,64	103	DOW-SADZ	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,98	103	DOW-SADZ	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,48	103	DOW-SADZ	
	PIEL	WITOSZÓW	13-26-1-04-139 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,13	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-140 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,23	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-141 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,43	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-141 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-146 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,14	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-146 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,29	107	KOSZ UA
		WITOSZÓW	13-26-1-04-151 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-151 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,67	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-154 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,19	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,49	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,74	109	KOSZ UC
		WITOSZÓW	13-26-1-04-163 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,06	109	KOSZ UC
		WITOSZÓW	13-26-1-04-163 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,75	108	KOSZ UB
WITOSZÓW		13-26-1-04-163 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB	
WITOSZÓW		13-26-1-04-166 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,32	108	KOSZ UB	
WITOSZÓW		13-26-1-04-168 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,08	108	KOSZ UB	
WITOSZÓW		13-26-1-04-170 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,67	109	KOSZ UC	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	WITOSZÓW	13-26-1-04-174 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,33	109	KOSZ UC
		WITOSZÓW	13-26-1-04-174 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,70	109	KOSZ UC
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,74	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,73	109	KOSZ UC
		WITOSZÓW	13-26-1-04-176 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,16	109	KOSZ UC
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,12	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		WITOSZÓW	13-26-1-04-180 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,64	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-181 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,14	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,35	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-194 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-196 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-197 --c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,47	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-199 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,87	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,20	109	KOSZ UC
		WITOSZÓW	13-26-1-04-201 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,13	107	KOSZ UA
		WITOSZÓW	13-26-1-04-202 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,19	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-204 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,19	109	KOSZ UC
		WITOSZÓW	13-26-1-04-204 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,77	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-241 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,73	108	KOSZ UB
		WITOSZÓW	13-26-1-04-242 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,15	108	KOSZ UB
WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB		
WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA		
WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,95	108	KOSZ UB		
OCHRL	O-GRODZN	WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	10,00	384	GODZ RH8
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	4	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	3,30	142	GRODZ-SRG
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	4	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	10,00	384	GODZ RH8
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	4	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	3,00	142	GRODZ-SRG
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	4	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	10,00	384	GODZ RH8
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	4	H	4,00	141	GRODZ-SRN
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	4	HM	3,50	142	GRODZ-SRG
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	4	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
	WITOSZÓW	13-26-1-04-170 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	10,00	145	GRODZ-DEM	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-170 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,20	145	GRODZ-DEM	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,31	145	GRODZ-DEM
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,20	145	GRODZ-DEM
		WITOSZÓW	13-26-1-04-193 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		WITOSZÓW	13-26-1-04-193 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		WITOSZÓW	13-26-1-04-204 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	4	H	10,00	145	GRODZ-DEM
	WITOSZÓW	13-26-1-04-204 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,40	145	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	WITOSZÓW	13-26-1-04-145 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-145 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-150 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-150 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-150 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-150 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-151 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-151 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-163 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-163 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-166 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-166 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-168 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-168 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-174 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-174 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-176 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-176 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-180 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-180 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-197 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-197 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-202 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-202 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-241 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-241 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
	WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	4,00	146	K GRODZEŃ	
	O-PROGNF	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	60,00	130	PULF
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	60,00	130	PULF
	O-SMIECI	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	500,00	148	PORZ-SPAL
WITOSZÓW		13-26-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	500,00	149	PORZ-STOS	
O-ZGRYZC	WITOSZÓW	13-26-1-04-139 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,13	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-140 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-141 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,43	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-146 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,29	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-147 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,22	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-151 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,22	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-154 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,19	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,22	117	ZAB-REPEL	
WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,83	117	ZAB-REPEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	WITOSZÓW	13-26-1-04-156 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-163 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,66	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-163 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-163 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-168 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-170 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-174 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,33	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-174 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-176 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,38	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-180 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-181 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-184 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,14	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-193 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,48	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-194 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-196 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,46	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-196 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-199 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,87	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,43	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-201 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-202 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,74	117	ZAB-REPEL
	WITOSZÓW	13-26-1-04-204 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,74	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-241 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-242 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-243 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95	117	ZAB-REPEL	
O-ZWWTÓRK	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
O-ZWWTÓRM	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	50,00	127	PUL-WT	
O-ZWWTÓRM	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę	----	M3	50,00	127.01	PODWOZ-O	
POZ	IIIB	WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-194 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-194 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	1	CWD-P
	IIIBU	WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	183,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	183,00	1	CWD-P
	IVD	WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	582,00	2	CWD-D
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	582,00	2	CWD-D
		WITOSZÓW	13-26-1-04-194 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	573,00	2	CWD-D
		WITOSZÓW	13-26-1-04-194 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	573,00	2	CWD-D
	PM	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK
	PR	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	1	CWD-P
	PTW	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	1	CWD-P
	TPP	WITOSZÓW	13-26-1-04-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-152 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	212,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-152 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	212,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	212,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	212,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-162 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-162 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	59,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-162 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	170,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-162 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	170,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-169 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-169 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-173 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-173 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	216,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-175 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	216,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-177 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	114,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	114,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	359,00	2	CWD-D
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	359,00	2	CWD-D
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-178 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-179 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-179 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	57,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-179 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-179 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	356,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	356,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	103,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	103,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-183 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	1	CWD-P
	WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	409,00	1	CWD-P	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	409,00	1	CWD-P	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	287,00	1	CWD-P	
WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	287,00	1	CWD-P		
WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-188 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-188 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	149,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	149,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	429,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	429,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-197 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-197 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	124,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-197 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	124,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-197 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	192,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-197 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	192,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	1	CWD-P
		WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	1	CWD-P
	WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	1	CWD-P	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	1	CWD-P	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	1	CWD-P	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	1	CWD-P	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	1	CWD-P	
	WITOSZÓW	13-26-1-04-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	1	CWD-P	
	ZS	WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	CP	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-236A -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	25,30	116	CP-W	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-236A -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	6,32	116	CP-W	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-280 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,81	116	CP-W	
	CW	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-210 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,96	112	CW-W	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-219 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,24	112	CW-W	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-219 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	112	CW-W	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-220 -r -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,20	112	CW-W	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-222 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50	112	CW-W	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-224 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	112	CW-W	
	MA-PORZ	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,90	11	PORZ>100	
	ODN-GLĘB	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	WYK-FREZ	przyg. gleb.plug. aktyw z pogł.	4	KMTR	5,00	75	WYK-FREZ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	5,70	58	PRZ-TALSA	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	5,70	51	WYK-TAL40	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	4	KMTR	5,40	70	WYK-POGCZ	
	ODN-ZŁOŻ	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,90	103	DOW-SADZ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,90	103	DOW-SADZ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,90	95	SADZ WIEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,90	103	DOW-SADZ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,70	103	DOW-SADZ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,70	103	DOW-SADZ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	1,00	97	SAD-BRYŁ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,90	94	SADZ 1R	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,80	95	SADZ WIEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,70	103	DOW-SADZ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,40	95	SADZ WIEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ	
		PIEL	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-206 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
			ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
	ZŁOTY LAS		13-26-1-05-210 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,54	107	KOSZ UA	
	ZŁOTY LAS		13-26-1-05-212 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA	
	ZŁOTY LAS		13-26-1-05-213 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB	
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-215 -b -00		KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-215 -c -00		KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,06	108	KOSZ UB		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-215 -h -00		KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,30	109	KOSZ UC		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-216 -d -00		KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,86	108	KOSZ UB		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-217 -d -00		KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-220 -r -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-223 -i -00		KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-226 -c -00		KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,30	107	KOSZ UA		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-227 -a -00		KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,65	108	KOSZ UB		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-230 -h -00		KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,84	107	KOSZ UA		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-231 -a -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-232 -f -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,42	107	KOSZ UA		
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-233 -a -00		KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-235 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-236 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	108	KOSZ UB	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-274 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-274 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,80	108	KOSZ UB	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-277 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,65	107	KOSZ UA	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-289 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-289 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-291 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA	
OCHRL	O-GRODZN	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatką góry	1	H	4,00	140	GRODZ-SG	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	4,00	140	GRODZ-SG	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	4	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatką góry	1	H	2,00	140	GRODZ-SG	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	4,50	140	GRODZ-SG	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	4	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatką rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	4,80	140	GRODZ-SG	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	4	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL	
	O-GRODZS	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	146	K GRODZEŃ	
	O-PROGNF	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	60,00	130	PULF	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	60,00	130	PULF	
	O-SMIECI	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8	
	O-SPALGAL	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL	
	O-ZGRYZC	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-215 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,70	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-215 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-223 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-226 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-227 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-234 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-235 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-289 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-289 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-291 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
	O-ZWWTÓRK	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	60,00	127	PUL-WT	
	O-ZWWTÓRM	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę	----	M3	50,00	127.01	PODWOZ-O	
	POZ	IC	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-237 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	2	CWD-D
			ZŁOTY LAS	13-26-1-05-237 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	2	CWD-D
IIIBU		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-224 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	194,00	2	CWD-D	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-224 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	194,00	2	CWD-D	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-291 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	429,00	2	CWD-D	
IVD		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-291 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	429,00	2	CWD-D	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-215 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	2	CWD-D	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-215 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	2	CWD-D	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-216 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	486,00	2	CWD-D	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-216 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	486,00	2	CWD-D	
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-229 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	350,00	1	CWD-P	
ZŁOTY LAS	13-26-1-05-229 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	350,00	1	CWD-P			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-229 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	587,00	1	CWD-P
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-229 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	587,00	1	CWD-P
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-273 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	719,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-273 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	719,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-281 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 090,00	1	CWD-P
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-281 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 090,00	1	CWD-P
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-289 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	297,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-289 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	297,00	2	CWD-D
	IVDU	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	153,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	153,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-291 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	316,00	1	CWD-P
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-291 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	316,00	1	CWD-P
	PM	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK
	PR	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 500,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	260,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	260,00	2	CWD-D
	TPP	ZŁOTY LAS	13-26-1-05-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	280,00	1	CWD-P
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	280,00	1	CWD-P
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-223 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	241,00	1	CWD-P
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-223 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	241,00	1	CWD-P
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-226 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-226 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	195,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-226 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	195,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-280 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	308,00	2	CWD-D
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-280 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	308,00	2	CWD-D
ZŁOTY LAS		13-26-1-05-280 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	1	CWD-P	
ZŁOTY LAS		13-26-1-05-280 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	1	CWD-P	
ZŁOTY LAS		13-26-1-05-291 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	803,00	1	CWD-P	
ZŁOTY LAS		13-26-1-05-291 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	803,00	1	CWD-P	
ZS	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR	
	ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	BOJANICE	13-26-1-06-119 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	116	CP-W
		BOJANICE	13-26-1-06-121 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,68	116	CP-W
		BOJANICE	13-26-1-06-122 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,27	116	CP-W
		BOJANICE	13-26-1-06-263 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	116	CP-W
		BOJANICE	13-26-1-06-296 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,32	116	CP-W
		BOJANICE	13-26-1-06-298 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	4,10	116	CP-W
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,70	116	CP-W
	CW	BOJANICE	13-26-1-06-119 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,60	112	CW-W
		BOJANICE	13-26-1-06-122 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,80	112	CW-W
		BOJANICE	13-26-1-06-263 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	4,05	112	CW-W
		BOJANICE	13-26-1-06-271 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,65	112	CW-W
		BOJANICE	13-26-1-06-271 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	112	CW-W
		BOJANICE	13-26-1-06-312 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,96	112	CW-W
		BOJANICE	13-26-1-06-312 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,49	112	CW-W
	MA-PORZ	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	0,42	11	PORZ>100
		BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		BOJANICE	13-26-1-06-266 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,27	11	PORZ>100
		BOJANICE	13-26-1-06-266 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	0,50	11	PORZ>100
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,10	14	ROZDR-PP
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	0,25	11	PORZ>100
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	15,00	149	PORZ-STOS
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	2,00	11	PORZ>100
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	250,00	149	PORZ-STOS
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	2,45	11	PORZ>100
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	500,00	149	PORZ-STOS
		BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	5	HA	0,55	11	PORZ>100
		BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,90	16	ROZDR-PGL
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,10	14	ROZDR-PP	
	ODN-GLEB	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,00	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	5	KMTR	13,70	75	WYK-FREZ
		BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	2,00	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-266 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	1,65	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-266 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,65	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,20	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	5	KMTR	8,00	75	WYK-FREZ
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,00	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,40	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	2,40	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,10	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,10	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	12,50	58	PRZ-TALSA
BOJANICE		13-26-1-06-295 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	4	KMTR	20,00	75	WYK-FREZ	
BOJANICE		13-26-1-06-295 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	12,50	51	WYK-TAL40	
BOJANICE		13-26-1-06-309 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,70	58	PRZ-TALSA	
BOJANICE		13-26-1-06-309 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	4	KMTR	4,90	75	WYK-FREZ	
BOJANICE		13-26-1-06-309 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,70	51	WYK-TAL40	
ODN-ZŁOŻ	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,20	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	10,00	95	SADZ WIEL	
	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ	
BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,20	103	DOW-SADZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,60	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,40	94	SADZ 1R
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	7,20	95	SADZ WIEL
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,10	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	4,10	95	SADZ WIEL
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-293 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-293 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-293 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		BOJANICE	13-26-1-06-293 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,20	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,80	94	SADZ 1R
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	8,20	95	SADZ WIEL
	BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,20	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,50	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	3,70	95	SADZ WIEL	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20	103	DOW-SADZ	
	PIEL	BOJANICE	13-26-1-06-266 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,30	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-266 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	108	KOSZ UB
BOJANICE		13-26-1-06-267 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB	
BOJANICE		13-26-1-06-268 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	108	KOSZ UB	
BOJANICE		13-26-1-06-269 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,37	108	KOSZ UB	
BOJANICE		13-26-1-06-271 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,44	108	KOSZ UB	
BOJANICE		13-26-1-06-282 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,32	109	KOSZ UC	
BOJANICE		13-26-1-06-283 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,77	108	KOSZ UB	
BOJANICE		13-26-1-06-284 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,32	109	KOSZ UC	
BOJANICE		13-26-1-06-284 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	BOJANICE	13-26-1-06-288 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,47	108	KOSZ UB
		BOJANICE	13-26-1-06-294 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,33	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,55	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,75	108	KOSZ UB
		BOJANICE	13-26-1-06-296 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,63	108	KOSZ UB
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -t -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,09	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-298 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,68	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-298 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-299 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,48	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,33	108	KOSZ UB
		BOJANICE	13-26-1-06-301 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,99	108	KOSZ UB
		BOJANICE	13-26-1-06-301 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,83	108	KOSZ UB
		BOJANICE	13-26-1-06-301 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		BOJANICE	13-26-1-06-302 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,56	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-303 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,06	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-308 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,82	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-311 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		BOJANICE	13-26-1-06-313 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,87	109	KOSZ UC
		BOJANICE	13-26-1-06-314 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,15	108	KOSZ UB
	POPR	BOJANICE	13-26-1-06-267 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-267 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-267 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,30	96	SADZ POP
		BOJANICE	13-26-1-06-267 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	6,00	96	SADZ POP
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,68	96	SADZ POP
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -t -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
BOJANICE		13-26-1-06-297 -t -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,00	96	SADZ POP	
BOJANICE		13-26-1-06-297 -t -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ	
BOJANICE		13-26-1-06-298 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ	
BOJANICE		13-26-1-06-298 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ	
BOJANICE		13-26-1-06-298 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	4,80	96	SADZ POP	
BOJANICE		13-26-1-06-298 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ	
BOJANICE		13-26-1-06-300 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ	
BOJANICE		13-26-1-06-300 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ	
BOJANICE		13-26-1-06-300 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,60	96	SADZ POP	
BOJANICE		13-26-1-06-300 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ	
BOJANICE	13-26-1-06-301 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	BOJANICE	13-26-1-06-301 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		BOJANICE	13-26-1-06-301 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	6,00	96	SADZ POP
		BOJANICE	13-26-1-06-301 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	BOJANICE	13-26-1-06-267 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,30	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-267 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,30	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	6,00	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	6,00	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,68	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,68	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -t -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,00	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -t -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-298 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,80	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-298 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	4,80	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,60	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	3,60	51	WYK-TAL40
		BOJANICE	13-26-1-06-301 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	6,00	58	PRZ-TALSA
		BOJANICE	13-26-1-06-301 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	6,00	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,00	384	GODZ RH8
		BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	3,00	140	GRODZ-SG
		BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	5	HM	7,40	140	GRODZ-SG
		BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	85,00	144	WYK-SLUPI
		BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,00	384	GODZ RH8
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	4,00	140	GRODZ-SG
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	5	HM	3,00	140	GRODZ-SG
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,00	384	GODZ RH8
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	2,00	140	GRODZ-SG
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	2,10	140	GRODZ-SG
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,00	384	GODZ RH8
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	2,00	140	GRODZ-SG
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	5	HM	2,60	140	GRODZ-SG
		BOJANICE	13-26-1-06-287 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,00	384	GODZ RH8
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	6,00	140	GRODZ-SG
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	5	HM	5,50	140	GRODZ-SG
	BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	0,00	384	GODZ RH8	
	BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	4,00	140	GRODZ-SG	
BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	4,20	140	GRODZ-SG		
BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI		
BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL		
O-GRODZS	BOJANICE	13-26-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	146	K GRODZEŃ	
O-PROGNF	BOJANICE	13-26-1-06- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	60,00	130	PULF	
	BOJANICE	13-26-1-06- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	60,00	130	PULF	
O-SMIECI	BOJANICE	13-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8	
O-SPALGAŁ	BOJANICE	13-26-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL	
	BOJANICE	13-26-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS	
O-ZGRYZC	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	117	ZAB-REPEL	
	BOJANICE	13-26-1-06-266 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	BOJANICE	13-26-1-06-266 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,51	117	ZAB-REPEL	
	BOJANICE	13-26-1-06-267 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
BOJANICE	13-26-1-06-267 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	117	ZAB-REPEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
OCHRL	O-ZGRYZC	BOJANICE	13-26-1-06-268 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-268 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-269 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-269 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,42	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-271 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-282 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,58	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,14	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-284 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-284 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,13	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-288 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-288 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,27	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-294 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-294 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,44	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-294 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,33	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,61	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-296 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-296 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,95	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-298 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-298 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,06	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-299 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,23	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,54	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-301 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-301 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,63	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-302 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-303 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-303 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,72	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-308 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-308 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-309 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-311 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-311 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,73	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-313 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-313 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-314 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		BOJANICE	13-26-1-06-314 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,18	117	ZAB-REPEL		
			O-ZWWTÓRK	BOJANICE	13-26-1-06- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00	127	PUL-WT
			O-ZWWTÓRM	BOJANICE	13-26-1-06- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę	----	M3	50,00	127.01	PODWOZ-O
OCHRPR	OP-BUDKIS	BOJANICE	13-26-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00	157	CZYSZ-BUD		
POZ	IIIB	BOJANICE	13-26-1-06-266 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	137,00	2	CWD-D		
		BOJANICE	13-26-1-06-266 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	137,00	2	CWD-D		
	IVD	BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	553,00	2	CWD-D		
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	553,00	2	CWD-D		
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2 123,00	2	CWD-D		
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2 123,00	2	CWD-D		
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 275,00	2	CWD-D		
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 275,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	IVDU	BOJANICE	13-26-1-06-288 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	969,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-288 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	969,00	2	CWD-D	
	PM	BOJANICE	13-26-1-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA	
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK	
	PR	BOJANICE	13-26-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	741,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8	
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA	
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8	
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	741,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	PTP	BOJANICE	13-26-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	500,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	500,00	2	CWD-D	
	PTW	BOJANICE	13-26-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D	
	TPP	BOJANICE	13-26-1-06-267 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	151,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-267 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	151,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-268 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-268 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-286 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	252,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-292 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	252,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-297 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	189,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-300 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	189,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-304 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-304 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-309 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	215,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-309 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	215,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-310 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-310 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-312 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-312 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-315 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	114,00	2	CWD-D	
		BOJANICE	13-26-1-06-315 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	114,00	2	CWD-D	
		TWP	BOJANICE	13-26-1-06-310 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00	2	CWD-D
			BOJANICE	13-26-1-06-310 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	89,00	2	CWD-D
	BOJANICE		13-26-1-06-315 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00	2	CWD-D	
	BOJANICE		13-26-1-06-315 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00	2	CWD-D	
	ZS	BOJANICE	13-26-1-06- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR	
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	ZAGÓRZE	13-26-1-07-246 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,65	116	CP-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	116	CP-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,27	116	CP-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-250 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	116	CP-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-250 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,39	116	CP-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,06	116	CP-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	116	CP-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-262 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,92	116	CP-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-306 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,97	116	CP-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-324 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,18	116	CP-W
	CW	ZAGÓRZE	13-26-1-07-244 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,09	112	CW-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-246 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	5,47	112	CW-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-250 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,60	112	CW-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-250 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,35	112	CW-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,65	112	CW-W
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-260 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,06	112	CW-W
	LUK-WPG	ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,96	58	PRZ-TALSA
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,96	51	WYK-TAL40
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,45	58	PRZ-TALSA
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,45	51	WYK-TAL40
	MA-PORZ	ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,50	11	PORZ>100
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,05	16	ROZDR-PGL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	1,00	11	PORZ>100
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	11	PORZ>100
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,10	16	ROZDR-PGL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,16	11	PORZ>100
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,15	11	PORZ>100
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	1,29	11	PORZ>100
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	3,00	11	PORZ>100
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	400,00	149	PORZ-STOS
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,10	16	ROZDR-PGL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	1,79	11	PORZ>100
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		ODN-GLEB	ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,00	58
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-255 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	0,50	75	WYK-FREZ
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-255 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	4,00	51	WYK-TAL40
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-319 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,80	58	PRZ-TALSA
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-319 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	0,50	75	WYK-FREZ
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-319 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,80	51	WYK-TAL40
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-331 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	12,00	58	PRZ-TALSA
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-331 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	0,50	75	WYK-FREZ
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-331 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	12,00	51	WYK-TAL40
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-331 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	17,74	58	PRZ-TALSA
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-331 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	3	KMTR	0,50	75	WYK-FREZ
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-331 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	17,74	51	WYK-TAL40
	ODN-LUK	ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-LUK	ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,96	95	SADZ WIEL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	DOL-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,45	95	SADZ WIEL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,00	95	SADZ WIEL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.bryl pw300	3	TSZT	1,00	97	SAD-BRYŁ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	1,80	95	SADZ WIEL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	3	TSZT	2,00	97	SAD-BRYŁ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	10,00	95	SADZ WIEL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ	
	ODN-ZRB	ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,74	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,74	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	3	TSZT	1,00	97	SAD-BRYŁ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	16,74	95	SADZ WIEL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
ZAGÓRZE		13-26-1-07-331 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,74	103	DOW-SADZ	
PIEL		ZAGÓRZE	13-26-1-07-245 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,73	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-246 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,26	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,44	108	KOSZ UB
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,20	108	KOSZ UB
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-250 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-253 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,93	108	KOSZ UB
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,26	108	KOSZ UB	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,00	107	KOSZ UA	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,16	107	KOSZ UA
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,60	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-257 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,23	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,65	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-259 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,58	108	KOSZ UB
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-260 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,15	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-305 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-306 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,05	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-307 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,15	108	KOSZ UB
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-318 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,78	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,29	108	KOSZ UB
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-320 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,52	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-327 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-329 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,24	108	KOSZ UB
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-330 -d -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	1,35	108	KOSZ UB
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-330 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,66	109	KOSZ UC
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,67	109	KOSZ UC	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	2,20	107	KOSZ UA	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-332 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-336 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,21	108	KOSZ UB	
	POPR	ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,90	96	SADZ POP
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,80	96	SADZ POP
ZAGÓRZE		13-26-1-07-254 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-319 -b -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-319 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-319 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-319 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,10	96	SADZ POP	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-319 -b -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-329 -f -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-329 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ	
ZAGÓRZE	13-26-1-07-329 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	ZAGÓRZE	13-26-1-07-329 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,15	96	SADZ POP
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-329 -f -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	4	TSZT	0,30	58	PRZ-TALSA
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,90	56	POP-TAL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,80	56	POP-TAL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,10	56	POP-TAL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-329 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,15	58	PRZ-TALSA
ZAGÓRZE	13-26-1-07-329 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,15	51	WYK-TAL40		
OCHRL	O-GRODZN	ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	2,00	140	GRODZ-SG
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	2,00	140	GRODZ-SG
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	2,00	140	GRODZ-SG
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,00	140	GRODZ-SG
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	4,00	140	GRODZ-SG
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	6,00	140	GRODZ-SG	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-244 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-244 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-245 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-245 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-245 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-245 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-246 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-246 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -o -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
ZAGÓRZE	13-26-1-07-253 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-253 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-253 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-253 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	10,00	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ		
ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-259 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-259 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-261 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-261 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-305 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-305 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-307 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-307 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-320 -m -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-320 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-327 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-327 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-330 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-330 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	4	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-333 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-333 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-334 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-334 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50	146	K GRODZEŃ	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	4	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	O-PROGNF	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	56,00	130	PULF
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	56,00	130	PULF
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-253 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
ZAGÓRZE		13-26-1-07-253 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-253 -g -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-253 -g -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00	130	PULF	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-320 -m -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-320 -m -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00	130	PULF	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-333 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-333 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-333 -c -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF	
ZAGÓRZE		13-26-1-07-333 -c -00	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	1,00	130	PULF	
O-SMIECI		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
O-SPALGAL		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	148	PORZ-SPAL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	500,00	148	PORZ-SPAL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	200,00	148	PORZ-SPAL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	148	PORZ-SPAL
O-SPAŁM		ZAGÓRZE	13-26-1-07-319 -h -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	1	SZT	200,00	394	OSŁ-JDSIA
O-ZGRYZC		ZAGÓRZE	13-26-1-07-244 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-244 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-244 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,65	117	ZAB-REPEL
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-245 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,17	117	ZAB-REPEL	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	117	ZAB-REPEL	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,65	117	ZAB-REPEL	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-250 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZGRYZC	ZAGÓRZE	13-26-1-07-250 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-253 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,31	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-253 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,80	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-255 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-256 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-258 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-259 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,36	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-260 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-306 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-307 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-318 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-320 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,36	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-323 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-324 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-329 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,12	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-330 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,35	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-330 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,31	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,02	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-332 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-333 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL	
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-333 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL		
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-333 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL		
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-336 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL		
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,42	117	ZAB-REPEL		
	ZAGÓRZE	13-26-1-07-338 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL		
		O-ZWWTÓRK	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
			ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
			ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc.kory św	1	M3	15,00	128	KOR-P
			ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wórne	1	SZT	12,00	127	PUL-WT
		O-ZWWTÓRM	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę	1	M3	100,00	127.01	PODWOZ-O
OCHRPR	OP-BUDKIS	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	157	CZYSZ-BUD	
POZ	IVD	ZAGÓRZE	13-26-1-07-306 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	226,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-306 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	226,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-306 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	470,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-306 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	470,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-323 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 070,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-323 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 070,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-323 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	164,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-323 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	164,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-324 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	271,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-324 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	271,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-326 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-326 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	131,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-326 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	345,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-326 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	345,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	546,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	546,00	2	CWD-D	
		IVDU	ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	199,00	1	CWD-P
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	199,00	1	CWD-P	
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-252 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	468,00	1	CWD-P	
	ZAGÓRZE		13-26-1-07-252 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	468,00	1	CWD-P	
	PM	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	PM	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK	
	PR	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 540,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 540,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopt. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	PRZEST	ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	167,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	167,00	1	CWD-P	
	PTP	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	380,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	380,00	1	CWD-P	
	TPP	ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	348,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-248 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	348,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	276,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-249 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	276,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	350,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	350,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-252 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	154,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-254 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	154,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-257 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-257 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-320 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	324,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-320 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	324,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-321 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	156,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-321 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	156,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-321 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	220,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-321 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	220,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-324 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-324 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-326 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	112,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-326 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	112,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-335 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	149,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-335 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	149,00	1	CWD-P	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	112,00	2	CWD-D	
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	112,00	2	CWD-D	
		TWP	ZAGÓRZE	13-26-1-07-333 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	1	CWD-P
			ZAGÓRZE	13-26-1-07-333 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	1	CWD-P
			ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	117,00	2	CWD-D
			ZAGÓRZE	13-26-1-07-337 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	117,00	2	CWD-D
		ZS	ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR
			ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	PISKORZÓW	13-26-2-09-135 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	4,81	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-135 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,20	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-135 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,74	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-135 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,30	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-137 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	3,76	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,77	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,69	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,53	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-152 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	3,19	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-166 -b -00	CP>75D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, >75%	5	HA	0,84	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-181 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,37	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-182 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,95	116	CP-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-195 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,27	116	CP-W
	CW	PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -j -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	4,29	112	CW-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-166 -b -00	CW>50D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,68	112	CW-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-166 -b -00	CZ>50S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,28	112	CW-W
		PISKORZÓW	13-26-2-09-195 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,82	112	CW-W
	MA-PORZ	PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,20	11	PORZ>100
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	ODN-GLEB	PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,72	58	PRZ-TALSA
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,72	51	WYK-TAL40
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,54	58	PRZ-TALSA
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,54	51	WYK-TAL40
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,08	58	PRZ-TALSA
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,08	51	WYK-TAL40
	ODN-ZŁOŻ	PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,72	103	DOW-SADZ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,72	103	DOW-SADZ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,72	94	SADZ 1R
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,72	103	DOW-SADZ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,54	103	DOW-SADZ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,54	103	DOW-SADZ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,54	95	SADZ WIEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,54	103	DOW-SADZ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	1,08	97	SAD-BRYŁ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		PIEL	PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20	108
	PISKORZÓW		13-26-2-09-139 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,12	108	KOSZ UB
	PISKORZÓW		13-26-2-09-139 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,23	108	KOSZ UB
	PISKORZÓW		13-26-2-09-142 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,24	108	KOSZ UB
	PISKORZÓW		13-26-2-09-142 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,37	108	KOSZ UB
	PISKORZÓW		13-26-2-09-145 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,44	108	KOSZ UB
	PISKORZÓW		13-26-2-09-145 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,18	108	KOSZ UB
	PISKORZÓW		13-26-2-09-146 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,12	108	KOSZ UB
	PISKORZÓW		13-26-2-09-151 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,29	108	KOSZ UB
	PISKORZÓW		13-26-2-09-153 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,18	108	KOSZ UB
	PISKORZÓW		13-26-2-09-155 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,34	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,55	108	KOSZ UB
		PISKORZÓW	13-26-2-09-164 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,28	108	KOSZ UB
		PISKORZÓW	13-26-2-09-166 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,56	108	KOSZ UB
		PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,21	108	KOSZ UB
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB
		PISKORZÓW	13-26-2-09-171 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,81	108	KOSZ UB
		PISKORZÓW	13-26-2-09-184 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,47	108	KOSZ UB
	POPR	PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,71	103	DOW-SADZ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,71	103	DOW-SADZ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,71	96	SADZ POP
		PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,71	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,71	58	PRZ-TALSA
		PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,71	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	1,00	140	GRODZ-SG
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	3,00	140	GRODZ-SG
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	75,00	144	WYK-SLUPI
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	2,00	140	GRODZ-SG
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	4,00	140	GRODZ-SG
	PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI	
	O-GRODZS	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-141 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-142 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-142 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-142 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-144 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-145 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-148 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-153 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-153 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-154 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-160 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	0,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-160 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-161 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-163 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	0,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-164 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-166 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-168 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
PISKORZÓW		13-26-2-09-169 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ	
PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ		
PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,00	146	K GRODZEŃ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	PISKORZÓW	13-26-2-09-171 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-172 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-182 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-184 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-193 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PISKORZÓW	13-26-2-09-193 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNF	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	80,00	130	PULF
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	80,00	130	PULF
	O-SMIECI	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w słosy	3	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-SPAŁM	PISKORZÓW	13-26-2-09-144 -f -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	1	SZT	360,00	394	OSŁ-JDSIA
		PISKORZÓW	13-26-2-09-153 -g -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	1	SZT	540,00	394	OSŁ-JDSIA
		PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -d -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	300,00	394	OSŁ-JDSIA
	O-ZGRYZC	PISKORZÓW	13-26-2-09-138 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-142 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-143 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,56	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-144 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,57	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-145 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-146 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-147 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,79	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-149 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,66	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,56	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,33	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,61	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,46	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,29	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-154 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-155 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,64	117	ZAB-REPEL
		PISKORZÓW	13-26-2-09-158 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
PISKORZÓW		13-26-2-09-158 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
PISKORZÓW		13-26-2-09-161 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,05	117	ZAB-REPEL	
PISKORZÓW		13-26-2-09-162 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	117	ZAB-REPEL	
PISKORZÓW		13-26-2-09-164 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,23	117	ZAB-REPEL	
PISKORZÓW		13-26-2-09-168 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,19	117	ZAB-REPEL	
PISKORZÓW		13-26-2-09-169 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,08	117	ZAB-REPEL	
PISKORZÓW		13-26-2-09-170 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05	117	ZAB-REPEL	
PISKORZÓW		13-26-2-09-173 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,47	117	ZAB-REPEL	
PISKORZÓW	13-26-2-09-184 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL		
PISKORZÓW	13-26-2-09-193 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,06	117	ZAB-REPEL		
O-ZGRYZD	PISKORZÓW	13-26-2-09-137 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8	
	PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8	
	PISKORZÓW	13-26-2-09-172 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8	
O-ZWWTÓRK	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wótrne	1	SZT	60,00	127	PUL-WT	
O-ZWWTÓRM	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę	----	M3	50,00	127.01	PODWOZ-O	
POZ	IIBU	PISKORZÓW	13-26-2-09-137 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	226,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-137 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	226,00	1	CWD-P
	IVD	PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	147,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	1	CWD-P
PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	1	CWD-P		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	617,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	617,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	432,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	432,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-172 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	812,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-172 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	812,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-181 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	279,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-181 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	279,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	235,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	235,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	276,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	276,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-182 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	488,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-182 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	488,00	1	CWD-P
POZ	IVDU	PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	156,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	156,00	1	CWD-P
POZ	PM	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK
POZ	PR	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	600,00	2	CWD-D
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	600,00	2	CWD-D
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ
POZ	PTP	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00	2	CWD-D
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	180,00	2	CWD-D
	POZ	PTW	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2
PISKORZÓW			13-26-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
POZ	TPP	PISKORZÓW	13-26-2-09-136 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	224,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-136 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	224,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-150 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D
		PISKORZÓW	13-26-2-09-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D
		PISKORZÓW	13-26-2-09-152 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-152 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	51,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-169 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	112,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-170 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	112,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-181 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-181 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-181 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	312,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-181 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	312,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-194 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	PISKORZÓW	13-26-2-09-194 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-194 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	177,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-194 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	177,00	1	CWD-P
		PISKORZÓW	13-26-2-09-194 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		PISKORZÓW	13-26-2-09-194 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
	TWP	PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	279,00	2	CWD-D
		PISKORZÓW	13-26-2-09-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	279,00	2	CWD-D
	ZS	PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	PIESZYCE	13-26-2-10-174 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,44	116	CP-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-174 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	0,43	116	CP-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-176 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,17	116	CP-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-177 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,29	116	CP-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-198 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,78	116	CP-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-208 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,96	116	CP-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-209 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,68	116	CP-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-211 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	9,00	116	CP-W
	CW	PIESZYCE	13-26-2-10-218 -c -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	5,28	116	CP-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-187 -m -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,18	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-187 -m -00	CZ>75S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	0,08	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-197 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,25	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-197 -a -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	0,03	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-198 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-199 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-199 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,30	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-208 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,99	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-215 -a -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,98	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-219 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,68	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-219 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	4	HA	0,17	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-220 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	112	CW-W
		PIESZYCE	13-26-2-10-221 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,94	112	CW-W
	MA-PORZ	PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,70	11	PORZ>100
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,32	11	PORZ>100
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,46	11	PORZ>100
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
	ODN-GLEB	PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,16	58	PRZ-TALSA
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	2,16	51	WYK-TAL40
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,99	58	PRZ-TALSA
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	0,99	51	WYK-TAL40
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,42	58	PRZ-TALSA
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	1,42	51	WYK-TAL40
	ODN-ZŁOŻ	PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,16	103	DOW-SADZ
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,16	103	DOW-SADZ
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,16	95	SADZ WIEL
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16	103	DOW-SADZ
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,99	103	DOW-SADZ
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,99	103	DOW-SADZ
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,99	95	SADZ WIEL
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,99	103	DOW-SADZ
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,42	103	DOW-SADZ
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,42	103	DOW-SADZ
PIESZYCE		13-26-2-10-191 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8	
PIESZYCE		13-26-2-10-191 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył.do150	3	TSZT	1,00	97	SAD-BRYŁ	
PIESZYCE		13-26-2-10-191 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,42	95	SADZ WIEL	
PIESZYCE		13-26-2-10-191 -g -00	ZAL-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,42	103	DOW-SADZ	
PIEL		PIESZYCE	13-26-2-10-167 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,72	108	KOSZ UB
	PIESZYCE	13-26-2-10-167 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,28	108	KOSZ UB	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
HOD	PIEL	PIESZYCE	13-26-2-10-175 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,62	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-175 -g -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,28	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-177 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,44	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-177 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,41	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-177 -g -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -m -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-180 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-187 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,49	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-187 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,58	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-188 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,60	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-188 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-189 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-189 -f -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-198 -f -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	4	HA	0,41	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-198 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,05	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-204 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,58	108	KOSZ UB		
		PIESZYCE	13-26-2-10-206 -d -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,49	108	KOSZ UB		
		HOD	POPR	PIESZYCE	13-26-2-10-214 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,38	108	KOSZ UB
				PIESZYCE	13-26-2-10-215 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,44	108	KOSZ UB
PIESZYCE	13-26-2-10-218 -c -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,24	108	KOSZ UB		
PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00			KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,46	108	KOSZ UB		
PIESZYCE	13-26-2-10-177 -g -00			DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-177 -g -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-177 -g -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8		
PIESZYCE	13-26-2-10-177 -g -00			POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	3	TSZT	0,40	96	SADZ POP		
PIESZYCE	13-26-2-10-177 -g -00			ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-187 -d -00			DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-187 -d -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-187 -d -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8		
PIESZYCE	13-26-2-10-187 -d -00			POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	3	TSZT	0,50	96	SADZ POP		
PIESZYCE	13-26-2-10-187 -d -00			ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-198 -f -00			DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-198 -f -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-198 -f -00			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8		
PIESZYCE	13-26-2-10-198 -f -00			POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	96	SADZ POP		
PIESZYCE	13-26-2-10-198 -f -00			ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-218 -c -00			DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ		
PIESZYCE	13-26-2-10-218 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ				
PIESZYCE	13-26-2-10-218 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8				
PIESZYCE	13-26-2-10-218 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielow. w jamkę w popr	3	TSZT	0,90	96	SADZ POP				
PIESZYCE	13-26-2-10-218 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ				
PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ				
PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ				

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,40	96	SADZ POP
		PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	PIESZYCE	13-26-2-10-177 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,40	58	PRZ-TALSA
		PIESZYCE	13-26-2-10-177 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	0,40	51	WYK-TAL40
		PIESZYCE	13-26-2-10-187 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,50	58	PRZ-TALSA
		PIESZYCE	13-26-2-10-187 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	0,50	51	WYK-TAL40
		PIESZYCE	13-26-2-10-198 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,40	58	PRZ-TALSA
		PIESZYCE	13-26-2-10-198 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	0,40	51	WYK-TAL40
		PIESZYCE	13-26-2-10-218 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,90	58	PRZ-TALSA
		PIESZYCE	13-26-2-10-218 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	0,90	51	WYK-TAL40
		PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,40	58	PRZ-TALSA
PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	0,40	51	WYK-TAL40		
OCHRL	O-GRODZN	PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	4,00	140	GRODZ-SG
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	5	HM	1,90	140	GRODZ-SG
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	63,00	144	WYK-SLUPI
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	GODZ SIAG	Godz. transp. siatki góry	1	H	4,00	140	GRODZ-SG
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	5	HM	2,40	140	GRODZ-SG
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	5	SZT	80,00	144	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	PIESZYCE	13-26-2-10-167 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	16,00	145	GRODZ-DEM
		PIESZYCE	13-26-2-10-167 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	5,50	145	GRODZ-DEM
		PIESZYCE	13-26-2-10-174 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		PIESZYCE	13-26-2-10-174 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	PIESZYCE	13-26-2-10-167 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-167 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-167 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-167 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-167 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-167 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-174 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-174 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-174 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-174 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-175 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-175 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-175 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-175 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-175 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-175 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-176 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-176 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-177 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-177 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		PIESZYCE	13-26-2-10-177 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
PIESZYCE		13-26-2-10-177 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
PIESZYCE		13-26-2-10-178 -m -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ	
PIESZYCE		13-26-2-10-178 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
PIESZYCE		13-26-2-10-179 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ	
PIESZYCE		13-26-2-10-179 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
PIESZYCE	13-26-2-10-179 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ		
PIESZYCE	13-26-2-10-179 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ		
PIESZYCE	13-26-2-10-179 -o -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ		
PIESZYCE	13-26-2-10-179 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZS	PIESZYCE	13-26-2-10-221 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ	
		PIESZYCE	13-26-2-10-221 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
		PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ	
		PIESZYCE	13-26-2-10-221 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
		PIESZYCE	13-26-2-10-246 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ	
		PIESZYCE	13-26-2-10-246 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
	O-PROGNF	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8	
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	384	GODZ RH8	
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	58,00	130	PULF	
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	58,00	130	PULF	
	O-SMIECI	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8	
	O-SPALGAL	PIESZYCE	13-26-2-10-178 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00	148	PORZ-SPAL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
		PIESZYCE	13-26-2-10-190 -b -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00	148	PORZ-SPAL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	148	PORZ-SPAL	
	O-ZGRYZC	PIESZYCE	13-26-2-10-188 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-188 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-188 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-188 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,48	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-198 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-198 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-199 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-199 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,29	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-199 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-199 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-206 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-206 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,03	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-206 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-206 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-210 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-210 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,97	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-210 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-210 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,49	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-220 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-220 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,48	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-220 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
		PIESZYCE	13-26-2-10-220 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
	O-ZWWTÓRK	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8	
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	15,00	127	PUL-WT	
	O-ZWWTÓRM	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę	----	M3	40,00	127.01	PODWOZ-O	
	O-ZWWTÓRT	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8	
	POZ	IIB	PIESZYCE	13-26-2-10-176 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	424,00	2	CWD-D
			PIESZYCE	13-26-2-10-176 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	424,00	2	CWD-D
			PIESZYCE	13-26-2-10-176 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	677,00	2	CWD-D
PIESZYCE			13-26-2-10-176 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	677,00	2	CWD-D	
PIESZYCE			13-26-2-10-217 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	259,00	2	CWD-D	
PIESZYCE			13-26-2-10-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	259,00	2	CWD-D	
IVD		PIESZYCE	13-26-2-10-179 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	919,00	1	CWD-P	
		PIESZYCE	13-26-2-10-179 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	919,00	1	CWD-P	
		PIESZYCE	13-26-2-10-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	518,00	1	CWD-P	
		PIESZYCE	13-26-2-10-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	518,00	1	CWD-P	
		PIESZYCE	13-26-2-10-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	645,00	2	CWD-D	
PIESZYCE	13-26-2-10-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	645,00	2	CWD-D			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	PIESZYCE	13-26-2-10-199 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	270,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-199 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	270,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-207 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	908,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-207 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	908,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 652,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 652,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-217 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	259,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-217 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	259,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-220 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	389,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-220 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	389,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-246 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	545,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-246 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	545,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-246 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	303,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-246 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	303,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-246 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	212,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-246 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	212,00	1	CWD-P
	IVDU	PIESZYCE	13-26-2-10-179 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	464,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-179 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	464,00	1	CWD-P
	PM	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK
	PR	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	800,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	800,00	1	CWD-P
	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	PTP	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	1	CWD-P
	PTW	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	1	CWD-P
	TPP	PIESZYCE	13-26-2-10-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	239,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-178 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	239,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-180 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	183,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-180 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	183,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	98,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	98,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	884,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	884,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	197,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	197,00	2	CWD-D
		PIESZYCE	13-26-2-10-216 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	281,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-216 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	281,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-216 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-216 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-219 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-219 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	1	CWD-P
	TWP	PIESZYCE	13-26-2-10-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P
		PIESZYCE	13-26-2-10-191 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	1	CWD-P
	ZS	PIESZYCE	13-26-2-10- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 09

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	BIELAWA	13-26-2-11-232 -a -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,05	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-232 -a -00	CZ>50S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,45	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-233 -b -00	CP>50D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	4,50	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-233 -b -00	CZ>50S>41	CZ-nach >40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,50	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-233 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,35	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-233 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,35	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-248 -c -00	CP<05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-248 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,47	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,62	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-251 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	1,50	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-253 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,50	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-255 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,50	116	CP-W
		BIELAWA	13-26-2-11-258 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	5,00	116	CP-W
BIELAWA	13-26-2-11-265 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,00	116	CP-W		
HOD	CW	BIELAWA	13-26-2-11-224 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,76	112	CW-W
		BIELAWA	13-26-2-11-233 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,35	112	CW-W
		BIELAWA	13-26-2-11-233 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,35	112	CW-W
		BIELAWA	13-26-2-11-238 -i -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,35	112	CW-W
		BIELAWA	13-26-2-11-244 -d -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,00	112	CW-W
		BIELAWA	13-26-2-11-253 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,63	112	CW-W
		BIELAWA	13-26-2-11-253 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,07	112	CW-W
		BIELAWA	13-26-2-11-254 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	112	CW-W
		BIELAWA	13-26-2-11-265 -b -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	3,00	112	CW-W
		BIELAWA	13-26-2-11-265 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	2,00	112	CW-W
HOD	LUK-WPG	BIELAWA	13-26-2-11-226 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,20	51	WYK-TAL40
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,32	51	WYK-TAL40
HOD	MA-PORZ	BIELAWA	13-26-2-11-226 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	3	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -t -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	3	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	4	M3P	50,00	149	PORZ-STOS
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	PORZ>100	oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,50	11	PORZ>100
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	4	M3P	70,00	149	PORZ-STOS
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	4	M3P	70,00	149	PORZ-STOS
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	PORZ>100	oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,60	11	PORZ>100
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozreb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
HOD	ODN-GLEB	BIELAWA	13-26-2-11-226 -t -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,50	58	PRZ-TALSA
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -t -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,75	51	WYK-TAL40
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,80	51	WYK-TAL40
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,35	51	WYK-TAL40
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,40	58	PRZ-TALSA
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,40	51	WYK-TAL40
HOD	ODN-LUK	BIELAWA	13-26-2-11-226 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -a -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	0,20	97	SAD-BRYŁ
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,32	103	DOW-SADZ
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	1,20	97	SAD-BRYŁ
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -a -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	0,12	97	SAD-BRYŁ
HOD	ODN-ZŁOŻ	BIELAWA	13-26-2-11-226 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,75	103	DOW-SADZ
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -t -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	0,25	97	SAD-BRYŁ
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -t -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	1,50	94	SADZ 1R
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	1,20	97	SAD-BRYŁ
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	0,60	97	SAD-BRYŁ
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,35	103	DOW-SADZ
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	3	TSZT	0,95	97	SAD-BRYŁ
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -b -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	3	TSZT	0,40	97	SAD-BRYŁ
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,40	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	ODN-ZŁOŻ	BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	3,40	95	SADZ WIEL	
	PIEL	BIELAWA	13-26-2-11-222 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-223 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-224 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-225 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,85	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,17	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-230 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,05	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-234 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-234 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-238 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,35	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-238 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,45	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-241 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,95	109	KOSZ UC	
		BIELAWA	13-26-2-11-242 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,63	109	KOSZ UC	
		BIELAWA	13-26-2-11-243 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,32	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-248 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-248 -d -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-248 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -a -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	4	HA	0,40	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-251 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,40	108	KOSZ UB	
		BIELAWA	13-26-2-11-253 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,75	108	KOSZ UB	
	BIELAWA	13-26-2-11-253 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,50	108	KOSZ UB		
	BIELAWA	13-26-2-11-258 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB		
	BIELAWA	13-26-2-11-260 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,19	108	KOSZ UB		
	POPR	POPR	BIELAWA	13-26-2-11-241 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
			BIELAWA	13-26-2-11-241 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,50	96	SADZ POP
		POPR-WPG	BIELAWA	13-26-2-11-241 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	1,50	56	POP-TAL
			BIELAWA	13-26-2-11-241 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,50	58	PRZ-TALSA
OCHRL	O-GRODZN	BIELAWA	13-26-2-11-226 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	2,00	140	GRODZ-SG	
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	35,00	144	WYK-SLUPI	
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	143	WYK-SLUPL	
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -ax -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	5,00	140	GRODZ-SG	
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -ax -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI	
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -ax -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL	
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -t -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	13,00	140	GRODZ-SG	
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -t -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	300,00	144	WYK-SLUPI	
		BIELAWA	13-26-2-11-226 -t -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	BIELAWA	13-26-2-11-239 -a -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	4,00	140	GRODZ-SG
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	130,00	144	WYK-SLUPI
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	7,00	140	GRODZ-SG
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	220,00	144	WYK-SLUPI
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -d -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	7,00	140	GRODZ-SG
		BIELAWA	13-26-2-11-250 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	220,00	144	WYK-SLUPI
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	4	HM	5,50	140	GRODZ-SG
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	170,00	144	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	BIELAWA	13-26-2-11-232 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		BIELAWA	13-26-2-11-248 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		BIELAWA	13-26-2-11-253 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	5,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	BIELAWA	13-26-2-11-223 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-223 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-230 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-232 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-234 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-240 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-241 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-242 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-248 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-248 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-251 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-253 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-253 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		BIELAWA	13-26-2-11-258 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		O-PROGNF	BIELAWA	13-26-2-11- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	80,00	130
	BIELAWA		13-26-2-11- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	80,00	130	PULF
	O-SMIECI	BIELAWA	13-26-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	BIELAWA	13-26-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	500,00	148	PORZ-SPAL
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stlosy	1	M3P	500,00	149	PORZ-STOS
	O-SPAŁM	BIELAWA	13-26-2-11-232 -c -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	1	SZT	150,00	394	OSŁ-JDSIA
		BIELAWA	13-26-2-11-248 -c -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	1	SZT	80,00	394	OSŁ-JDSIA
		BIELAWA	13-26-2-11-253 -c -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	1	SZT	100,00	394	OSŁ-JDSIA
	O-ZGRYZC	BIELAWA	13-26-2-11-232 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		BIELAWA	13-26-2-11-236 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		BIELAWA	13-26-2-11-241 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		BIELAWA	13-26-2-11-242 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		BIELAWA	13-26-2-11-243 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		BIELAWA	13-26-2-11-244 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		BIELAWA	13-26-2-11-252 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
BIELAWA		13-26-2-11-253 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL	
BIELAWA		13-26-2-11-260 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	
O-ZWWTÓRK	BIELAWA	13-26-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	BIELAWA	13-26-2-11- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wótrne	1	SZT	60,00	127	PUL-WT	
O-ZWWTÓRM	BIELAWA	13-26-2-11- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę	----	M3	50,00	127.01	PODWOZ-O	
OCHRPR	OP-BUDKIS	BIELAWA	13-26-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	BIELAWA	13-26-2-11-230 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	209,00	1	CWD-P
		BIELAWA	13-26-2-11-230 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	209,00	1	CWD-P
		BIELAWA	13-26-2-11-235 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	178,00	1	CWD-P
		BIELAWA	13-26-2-11-235 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	178,00	1	CWD-P
		BIELAWA	13-26-2-11-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	650,00	1	CWD-P
		BIELAWA	13-26-2-11-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	650,00	1	CWD-P
		BIELAWA	13-26-2-11-237 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	444,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
POZ	IVD	BIELAWA	13-26-2-11-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	444,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-238 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	231,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-238 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	231,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-238 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	469,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-238 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	469,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	335,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	335,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	476,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-249 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	476,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-256 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	422,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-256 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	422,00	1	CWD-P		
		BIELAWA	13-26-2-11-258 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	780,00	1	CWD-P		
BIELAWA	13-26-2-11-258 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	780,00	1	CWD-P				
POZ	PM	BIELAWA	13-26-2-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA		
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK		
POZ	PR	BIELAWA	13-26-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 200,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8		
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA		
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8		
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 200,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ		
POZ	PTP	BIELAWA	13-26-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00	2	CWD-D		
POZ	PTW	BIELAWA	13-26-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D		
POZ	TPP	BIELAWA	13-26-2-11-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	611,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	611,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-232 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	220,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-232 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	220,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-235 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	147,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-235 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	147,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-237 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	269,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-237 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	269,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	326,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-239 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	326,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-241 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-241 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	53,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-242 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	718,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-242 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	718,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-243 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-243 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	87,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-243 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	541,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-243 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	541,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-258 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-258 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	538,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	538,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	820,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	820,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	305,00	2	CWD-D		
		BIELAWA	13-26-2-11-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	305,00	2	CWD-D		
		POZ	TWP	BIELAWA	13-26-2-11-239 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
				BIELAWA	13-26-2-11-239 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
				BIELAWA	13-26-2-11-253 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
				BIELAWA	13-26-2-11-253 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
				BIELAWA	13-26-2-11-253 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	BIELAWA	13-26-2-11-253 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
	ZS	BIELAWA	13-26-2-11- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	LIGOTA	13-26-2-13-11 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-11 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,92	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,16	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,11	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-19 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-1 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,09	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-1 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-22 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,61	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-26 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,54	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,39	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,39	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-7 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	116	CP-W
		LIGOTA	13-26-2-13-9 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,53	116	CP-W
	LIGOTA	13-26-2-13-9 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,82	116	CP-W	
	CW	LIGOTA	13-26-2-13-11 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	112	CW-W
		LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	112	CW-W
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	112	CW-W
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,11	112	CW-W
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,98	112	CW-W
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,43	112	CW-W
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,15	112	CW-W
		LIGOTA	13-26-2-13-8 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	112	CW-W
	LUK-WPG	LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,63	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-26 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-26 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-26 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-33 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-33 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-33 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,30	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	1,13	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
LIGOTA		13-26-2-13-39 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40	
LIGOTA		13-26-2-13-3 -k -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,90	58	PRZ-TALSA	
LIGOTA		13-26-2-13-3 -k -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,31	75	WYK-FREZ	
LIGOTA		13-26-2-13-3 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,90	51	WYK-TAL40	
LIGOTA		13-26-2-13-41 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,38	75	WYK-FREZ	
LIGOTA		13-26-2-13-45 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,30	58	PRZ-TALSA	
LIGOTA		13-26-2-13-45 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	1,38	75	WYK-FREZ	
LIGOTA		13-26-2-13-45 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40	
LIGOTA		13-26-2-13-52 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA	
LIGOTA		13-26-2-13-52 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ	
LIGOTA		13-26-2-13-52 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	LUK-WPG	LIGOTA	13-26-2-13-53 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
	MA-PORZ	LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,25	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,25	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,79	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,20	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,10	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,20	11	PORZ>100
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,78	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	0,70	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,43	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,43	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-22 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,78	11	PORZ>100
		LIGOTA	13-26-2-13-22 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	2,00	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,24	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,20	11	PORZ>100
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,58	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-26 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-33 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -c -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	4,00	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -c -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,23	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,23	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,30	11	PORZ>100
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,81	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,30	11	PORZ>100
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,00	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,50	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,50	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,25	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -j -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,60	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,50	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -j -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	2,68	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -k -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -k -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,20	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -k -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,20	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,06	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -g -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,39	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -a -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	1,00	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,27	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,27	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -f -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	2,00	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -f -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,20	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,40	11	PORZ>100
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,60	16	ROZDR-PGL
LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	4	HA	0,44	11	PORZ>100		
LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,00	16	ROZDR-PGL		
LIGOTA	13-26-2-13-51 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,47	16	ROZDR-PGL		
LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	LIGOTA	13-26-2-13-52 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,01	16	ROZDR-PGL
		LIGOTA	13-26-2-13-8 -d -00	GODZ OPR	Godziny transp.przy opryskach	1	H	3,00	26	OPR-UC
		LIGOTA	13-26-2-13-8 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	1,40	26	OPR-UC
HOD	NAT-WPG	LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	1	KMTR	2,94	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,18	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	1,38	75	WYK-FREZ
HOD	ODN-GLIEB	LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,18	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,10	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	2,75	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,10	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,40	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	3,63	75	WYK-FREZ
HOD	ODN-GLIEB	LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,40	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	2,06	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-22 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	17,38	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,30	58	PRZ-TALSA
HOD	ODN-GLIEB	LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	1,19	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	4,25	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
HOD	ODN-GLIEB	LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,80	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	5,06	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,80	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,80	58	PRZ-TALSA
HOD	ODN-GLIEB	LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	6,25	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,80	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,12	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	3,00	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,12	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
HOD	ODN-GLIEB	LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	1,56	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,40	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	14,25	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,40	51	WYK-TAL40
HOD	ODN-GLIEB	LIGOTA	13-26-2-13-41 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,30	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -g -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	2,13	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,40	58	PRZ-TALSA
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	10,00	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,40	51	WYK-TAL40
HOD	ODN-GLIEB	LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,60	58	PRZ-TALSA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ODN-GLĘB	LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogł.	4	KMTR	5,25	75	WYK-FREZ	
	LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	3,60	51	WYK-TAL40	
	LIGOTA	13-26-2-13-51 -c -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	2	TSZT	0,12	58	PRZ-TALSA	
	LIGOTA	13-26-2-13-51 -c -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogł.	4	KMTR	2,38	75	WYK-FREZ	
	LIGOTA	13-26-2-13-51 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,12	51	WYK-TAL40	
	LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA	
	LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogł.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ	
	LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40	
	LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA	
	LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogł.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ	
	LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40	
	LIGOTA	13-26-2-13-8 -d -00	PRZ-TALSA	przek. gleby na tal. w miej. sadz	2	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA	
	LIGOTA	13-26-2-13-8 -d -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogł.	4	KMTR	8,13	75	WYK-FREZ	
	LIGOTA	13-26-2-13-8 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	4	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40	
	HOD	LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,76	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,76	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,76	95	SADZ WIEL
		LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,76	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,32	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,84	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,52	94	SADZ 1R
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,32	95	SADZ WIEL
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,52	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,32	103	DOW-SADZ
LIGOTA		13-26-2-13-33 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-33 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-33 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL	
LIGOTA		13-26-2-13-33 -f -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-39 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,28	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-39 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,28	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-39 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,28	95	SADZ WIEL	
LIGOTA		13-26-2-13-39 -c -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	0,28	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-3 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-3 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-3 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20	95	SADZ WIEL	
LIGOTA		13-26-2-13-3 -k -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-45 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,62	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-45 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,62	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-45 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,62	95	SADZ WIEL	
LIGOTA		13-26-2-13-45 -a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,62	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-51 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,41	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-51 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,41	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-51 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,41	95	SADZ WIEL	
LIGOTA		13-26-2-13-51 -c -00	ZAŁ-4IL	załad. 4-5l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,41	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-52 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,04	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-52 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,04	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-52 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,04	95	SADZ WIEL	
LIGOTA		13-26-2-13-52 -c -00	ZAŁ-4IL	załad. 4-5l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,04	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,10	95	SADZ WIEL	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,52	95	SADZ WIEL	
LIGOTA		13-26-2-13-53 -f -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,12	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,12	97	SAD-BRYŁ
		LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,00	95	SADZ WIEL
		LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,12	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,92	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,32	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,96	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,60	94	SADZ 1R
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,36	95	SADZ WIEL
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,12	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,92	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,32	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00	95	SADZ WIEL
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,64	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,02	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,82	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	2	TSZT	0,16	97	SAD-BRYŁ
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,66	95	SADZ WIEL
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,64	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,42	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,58	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,58	95	SADZ WIEL
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,42	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,24	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,98	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,98	95	SADZ WIEL
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,24	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,74	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,52	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,40	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,90	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,96	97	SAD-BRYŁ
LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	SAD-B>300	sadz.zakryty s.korz.brył pw300	2	TSZT	0,46	97	SAD-BRYŁ		
LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,48	95	SADZ WIEL		
LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,52	103	DOW-SADZ		
LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,40	103	DOW-SADZ		
LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,56	103	DOW-SADZ		
PBD-GLEB	LIGOTA	LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	PRZ-TALSA	przek gleby na tal. w miej.sadz	2	TSZT	1,56	58	PRZ-TALSA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-GLEB	LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	4	KMTR	0,10	75	WYK-FREZ
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,56	51	WYK-TAL40
	PBD-ODNL	LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,60	97	SAD-BRYŁ
	PIEL	LIGOTA	13-26-2-13-11 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,86	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,42	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,69	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,43	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,49	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,25	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-15 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-15 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,08	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-16 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,82	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-16 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,46	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,19	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,75	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,03	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-19 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,51	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-1 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,45	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-1 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,30	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-20 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,73	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-22 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-23 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,21	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,09	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,68	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	0,68	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,90	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,14	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,22	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,88	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-26 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,26	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-26 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-26 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,35	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-26 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,58	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	LIGOTA	13-26-2-13-26 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,58	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-27 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,38	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-27 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,07	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,13	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-33 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-33 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,87	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-33 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,87	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,08	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,08	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,16	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,70	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,50	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,15	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,54	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,15	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,78	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,44	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,44	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,90	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,39	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,41	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,19	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,20	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,34	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,34	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,55	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,61	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,13	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,13	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,42	107	KOSZ UA
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,24	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	LIGOTA	13-26-2-13-41 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,05	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-42 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,15	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-43 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,49	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,72	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,74	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,91	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,94	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -d -00	KOSZ-PWG	Wykasz.w uprawach mechan, >41%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-46 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,29	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-46 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,46	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-46 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-46 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,60	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-47 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,11	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-48 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,00	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-49 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,11	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-49 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,21	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-4 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,24	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-4 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,05	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-50 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,08	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,44	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,47	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,87	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,58	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,68	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,35	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,22	109	KOSZ UC
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,42	110	OPR-CHWAS
		LIGOTA	13-26-2-13-5 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,35	108	KOSZ UB
		LIGOTA	13-26-2-13-6 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,54	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB	
		LIGOTA	13-26-2-13-8 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,26	108	KOSZ UB	
		LIGOTA	13-26-2-13-9 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,05	109	KOSZ UC	
	POPR	LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,17	96	SADZ POP	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,17	103	DOW-SADZ	
		LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ	
		LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ	
		LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP	
		LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ	
	POPR-WPG	LIGOTA	13-26-2-13-17 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA	
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40	
		LIGOTA	13-26-2-13-19 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,40	58	PRZ-TALSA	
		LIGOTA	13-26-2-13-19 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,40	51	WYK-TAL40	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 - - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,16	58	PRZ-TALSA	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 - - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,16	51	WYK-TAL40	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -o -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,00	58	PRZ-TALSA	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -o -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40	
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,20	58	PRZ-TALSA	
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40	
		LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA	
		LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40	
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA	
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40	
	OCHRL	O-GRODZN	LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,80	384	GODZ RH8
			LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	2,70	140	GRODZ-SG
			LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	1,00	142	GRODZ-SRG
			LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	84,00	143	WYK-SLUPL
			LIGOTA	13-26-2-13-17 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	2,10	140	GRODZ-SG
LIGOTA			13-26-2-13-17 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	63,00	143	WYK-SLUPL	
LIGOTA			13-26-2-13-36 -h -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	3,30	140	GRODZ-SG	
LIGOTA			13-26-2-13-36 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	99,00	144	WYK-SLUPI	
LIGOTA			13-26-2-13-51 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	10,40	140	GRODZ-SG	
LIGOTA			13-26-2-13-51 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	312,00	143	WYK-SLUPL	
LIGOTA			13-26-2-13-51 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	3,50	140	GRODZ-SG	
LIGOTA			13-26-2-13-51 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	105,00	144	WYK-SLUPI	
LIGOTA			13-26-2-13-52 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	4,50	140	GRODZ-SG	
LIGOTA			13-26-2-13-52 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	135,00	144	WYK-SLUPI	
O-GRODZNA		LIGOTA	13-26-2-13-10 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8	
		LIGOTA	13-26-2-13-10 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	3,00	142	GRODZ-SRG	
		LIGOTA	13-26-2-13-10 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL	
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	5,80	142	GRODZ-SRG	
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	174,00	143	WYK-SLUPL	
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -d -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	2,50	142	GRODZ-SRG	
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00	143	WYK-SLUPL	
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	8,20	140	GRODZ-SG	
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	246,00	143	WYK-SLUPL	
		LIGOTA	13-26-2-13-22 -d -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	9,00	142	GRODZ-SRG	
		LIGOTA	13-26-2-13-22 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	270,00	143	WYK-SLUPL	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	8,80	142	GRODZ-SRG	
LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	264,00	144	WYK-SLUPI			
LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	3	HM	0,40	140	GRODZ-SG			
LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siatką rozb.górsk	3	HM	11,00	142	GRODZ-SRG			

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZNA	LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	342,00	144	WYK-SLUPI
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -c -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	2,20	140	GRODZ-SG
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	66,00	144	WYK-SLUPI
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	6,40	140	GRODZ-SG
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	192,00	144	WYK-SLUPI
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	11,80	140	GRODZ-SG
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	354,00	144	WYK-SLUPI
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -f -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	2,20	140	GRODZ-SG
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	66,00	143	WYK-SLUPL
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -j -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	12,90	140	GRODZ-SG
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	387,00	144	WYK-SLUPI
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -f -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	0,50	140	GRODZ-SG
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	15,00	144	WYK-SLUPI
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -g -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	5,80	140	GRODZ-SG
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -g -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	174,00	144	WYK-SLUPI
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -f -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	9,90	140	GRODZ-SG
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	297,00	144	WYK-SLUPI
		LIGOTA	13-26-2-13-8 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,80	384	GODZ RH8
		LIGOTA	13-26-2-13-8 -d -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	7,80	140	GRODZ-SG
		LIGOTA	13-26-2-13-8 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	234,00	144	WYK-SLUPI
	LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,10	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-14 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,16	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-17 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,70	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-17 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,38	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-18 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,80	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-18 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,54	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-1 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,10	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-1 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,29	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-20 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,70	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-20 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,30	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-20 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,10	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-20 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,10	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-23 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,10	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-23 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,20	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-24 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,20	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-24 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,35	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-26 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,40	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-26 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,75	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-26 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,50	145	GRODZ-DEM	
LIGOTA	13-26-2-13-26 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,05	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-26 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,30	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-26 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,62	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-27 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,20	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-27 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,40	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-2 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-2 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,75	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-30 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,60	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-30 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,10	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,40	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,70	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,60	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-36 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,12	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-37 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,80	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-37 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,55	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,30	145	GRODZ-DEM		
LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,55	145	GRODZ-DEM		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
O-GRODZR	LIGOTA	13-26-2-13-3 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,30	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-3 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,56	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-40 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,70	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-40 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,35	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-42 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-42 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,09	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-42 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,10	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-42 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,18	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-43 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,70	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-43 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,35	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,92	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-47 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,20	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-47 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,42	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-6 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,30	145	GRODZ-DEM	
	LIGOTA	13-26-2-13-6 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,57	145	GRODZ-DEM	
	OCHRL	LIGOTA	13-26-2-13-9 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		LIGOTA	13-26-2-13-9 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
LIGOTA		13-26-2-13-11 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-13 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-14 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-16 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	15,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-18 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-19 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-1 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-22 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-24 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-25 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-26 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-27 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-30 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-35 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-36 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-37 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	30,00	146	K GRODZEŃ	
LIGOTA		13-26-2-13-39 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	30,00	146	K GRODZEŃ	
O-GRODZS		LIGOTA	13-26-2-13-3 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-42 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-42 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-42 -n -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-43 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	15,00	146	K GRODZEŃ
	LIGOTA	13-26-2-13-46 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
	LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	LIGOTA	13-26-2-13-47 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
	LIGOTA	13-26-2-13-48 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00	146	K GRODZEŃ	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZS	LIGOTA	13-26-2-13-49 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	15,00	146	K GRODZEŃ	
		LIGOTA	13-26-2-13-4 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ	
		LIGOTA	13-26-2-13-4 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ	
		LIGOTA	13-26-2-13-50 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ	
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ	
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	30,00	146	K GRODZEŃ	
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ	
	LIGOTA	13-26-2-13-6 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ		
	O-PROGNF	LIGOTA	13-26-2-13- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	40,00	130	PULF	
	LIGOTA	13-26-2-13- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	40,00	130	PULF		
	O-SMIECI	LIGOTA	13-26-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8	
	O-SPAŁM	LIGOTA	13-26-2-13-18 -d -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	216,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-18 -g -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	64,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-19 -g -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	180,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-22 -d -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	280,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -c -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	24,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-30 -i -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	316,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-36 -i -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	76,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -a -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	220,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -h -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	160,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -b -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	264,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -d -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	108,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-46 -g -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	120,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-47 -a -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	68,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-49 -b -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	52,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	100,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	148,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-9 -b -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	80,00	394	OSŁ-JDSIA	
		LIGOTA	13-26-2-13-9 -c -00	OSŁ-JDSIA	osłona siatka poj. drzewek	----	SZT	104,00	394	OSŁ-JDSIA	
		O-ZGRYZC	LIGOTA	13-26-2-13-11 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,03	117	ZAB-REPEL
			LIGOTA	13-26-2-13-13 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,19	117	ZAB-REPEL
	LIGOTA		13-26-2-13-14 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL	
	LIGOTA		13-26-2-13-17 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,78	117	ZAB-REPEL	
	LIGOTA		13-26-2-13-17 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,59	117	ZAB-REPEL	
	LIGOTA		13-26-2-13-1 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,43	117	ZAB-REPEL	
	LIGOTA		13-26-2-13-24 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,38	117	ZAB-REPEL	
	LIGOTA		13-26-2-13-24 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,09	117	ZAB-REPEL	
	LIGOTA		13-26-2-13-25 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,14	117	ZAB-REPEL	
	LIGOTA		13-26-2-13-26 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	117	ZAB-REPEL	
LIGOTA	13-26-2-13-30 -h -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,13	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-33 -f -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-33 -g -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,39	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-35 -b -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,08	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-36 -i -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-37 -b -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,62	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-37 -g -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-39 -b -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,52	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-3 -k -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-40 -h -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-41 -d -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,46	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-43 -c -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-45 -a -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,27	117	ZAB-REPEL		
LIGOTA	13-26-2-13-45 -c -00		ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,49	117	ZAB-REPEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-ZGRYZC	LIGOTA	13-26-2-13-48 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,91	117	ZAB-REPEL	
		LIGOTA	13-26-2-13-49 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,18	117	ZAB-REPEL	
		LIGOTA	13-26-2-13-49 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,24	117	ZAB-REPEL	
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,68	117	ZAB-REPEL	
		LIGOTA	13-26-2-13-51 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,82	117	ZAB-REPEL	
		LIGOTA	13-26-2-13-52 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,19	117	ZAB-REPEL	
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL	
		LIGOTA	13-26-2-13-53 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,42	117	ZAB-REPEL	
		LIGOTA	13-26-2-13-5 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	117	ZAB-REPEL	
		LIGOTA	13-26-2-13-6 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,26	117	ZAB-REPEL	
	LIGOTA	13-26-2-13-7 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,63	117	ZAB-REPEL		
	O-ZWWTÓRM	LIGOTA	13-26-2-13- - -	PODWOZ-O	wywóz surowca poza strefę	----	M3	30,00	127.01	PODWOZ-O	
OCHRPR	OP-BUDKIS	LIGOTA	13-26-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	350,00	157	CZYSZ-BUD	
POZ	IIIB	LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	558,00	1	CWD-P	
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	558,00	1	CWD-P	
	IVD	LIGOTA	13-26-2-13-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 363,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 363,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	175,00	1	CWD-P	
		LIGOTA	13-26-2-13-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	175,00	1	CWD-P	
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	280,00	1	CWD-P	
		LIGOTA	13-26-2-13-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	280,00	1	CWD-P	
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	408,00	1	CWD-P	
		LIGOTA	13-26-2-13-35 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	408,00	1	CWD-P	
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	444,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	444,00	2	CWD-D	
		IVDU	LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	270,00	2	CWD-D
			LIGOTA	13-26-2-13-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	270,00	2	CWD-D
	LIGOTA		13-26-2-13-39 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	228,00	2	CWD-D	
	LIGOTA		13-26-2-13-39 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	228,00	2	CWD-D	
	LIGOTA		13-26-2-13-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00	2	CWD-D	
	LIGOTA		13-26-2-13-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00	2	CWD-D	
	LIGOTA		13-26-2-13-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00	2	CWD-D	
	LIGOTA		13-26-2-13-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00	2	CWD-D	
	PM	LIGOTA	13-26-2-13- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA	
		LIGOTA	13-26-2-13- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK	
	PR	LIGOTA	13-26-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 450,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8	
		LIGOTA	13-26-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA	
		LIGOTA	13-26-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8	
		LIGOTA	13-26-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 450,00	2	CWD-D	
	PTP	LIGOTA	13-26-2-13- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopt. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ	
		LIGOTA	13-26-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	2	CWD-D	
	PTW	LIGOTA	13-26-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D	
	TPP	LIGOTA	13-26-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	177,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	177,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-37 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D	
		LIGOTA	13-26-2-13-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00	2	CWD-D	
	LIGOTA	13-26-2-13-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	115,00	2	CWD-D		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	LIGOTA	13-26-2-13-39 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-39 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	152,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	152,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	252,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-40 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	252,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-41 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	2	CWD-D
	TWP	LIGOTA	13-26-2-13-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-19 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-19 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-3 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00	1	CWD-P
		LIGOTA	13-26-2-13-44 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00	1	CWD-P
		LIGOTA	13-26-2-13-5 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-5 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-8 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		LIGOTA	13-26-2-13-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
	ZS	LIGOTA	13-26-2-13- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR
		LIGOTA	13-26-2-13- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP	PIŁAWA	13-26-2-15-100 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,29	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-102 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,30	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-103 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,17	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-103 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,68	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-106 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,53	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-107 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-107 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 51-75%	2	HA	0,22	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,00	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,66	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,61	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,27	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,18	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-110 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,10	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-110 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,12	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-110 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,73	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-116 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 51-75%	2	HA	0,41	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-117A -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-128 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,77	116	CP-W	
	PIŁAWA	13-26-2-15-128 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 51-75%	2	HA	0,11	116	CP-W	
	HOD	PIŁAWA	13-26-2-15-129 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,12	116	CP-W
PIŁAWA		13-26-2-15-129 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,03	116	CP-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-95 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,26	116	CP-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-95 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,54	116	CP-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-96 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,26	116	CP-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-96 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,54	116	CP-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-100 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,36	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-100 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,30	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-104 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,09	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-104 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,40	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-105 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,48	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-105 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,12	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-106 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,53	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-111 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,65	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-119 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,34	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-121 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,32	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-126 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,63	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-127 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,38	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-127 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,09	112	CW-W	
PIŁAWA		13-26-2-15-128 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,59	112	CW-W	
PIŁAWA	13-26-2-15-95 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,26	112	CW-W		
LUK-WPG	PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,24	58	PRZ-TALSA	
	PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	1	KMTR	1,70	75	WYK-FREZ	
	PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,24	51	WYK-TAL40	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,12	58	PRZ-TALSA	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	1	KMTR	1,00	75	WYK-FREZ	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,12	51	WYK-TAL40	
MA-PORZ	PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,05	11	PORZ>100	
	PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,31	16	ROZDR-PGL	
	PIŁAWA	13-26-2-15-107 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,10	11	PORZ>100	
	PIŁAWA	13-26-2-15-107 -j -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,87	16	ROZDR-PGL	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,03	11	PORZ>100	
	PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,15	16	ROZDR-PGL	
ODN-GLEB	PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,10	11	PORZ>100	
	PIŁAWA	13-26-2-15-107 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,60	58	PRZ-TALSA	
	PIŁAWA	13-26-2-15-107 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	1	KMTR	5,50	75	WYK-FREZ	
PIŁAWA	13-26-2-15-107 -j -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,32	58	PRZ-TALSA
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogl.	1	KMTR	68,00	75	WYK-FREZ
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,32	51	WYK-TAL40
	ODN-LUK	PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,04	103	DOW-SADZ
		PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,24	94	SADZ 1R
		PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,80	95	SADZ WIEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,18	94	SADZ 1R
		PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,90	95	SADZ WIEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,18	103	DOW-SADZ
		PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ODN-ZRB	PIŁAWA	13-26-2-15-107 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,62	103
	PIŁAWA		13-26-2-15-107 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,90	94	SADZ 1R
	PIŁAWA		13-26-2-15-107 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,72	95	SADZ WIEL
	PIŁAWA		13-26-2-15-107 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
	PIŁAWA		13-26-2-15-107 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,72	103	DOW-SADZ
	PIŁAWA		13-26-2-15-94 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	79,30	103	DOW-SADZ
	PIŁAWA		13-26-2-15-94 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	1	TSZT	16,00	97	SAD-BRYŁ
	PIŁAWA		13-26-2-15-94 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,00	94	SADZ 1R
	PIŁAWA		13-26-2-15-94 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	60,30	95	SADZ WIEL
	PIŁAWA		13-26-2-15-94 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,00	103	DOW-SADZ
	PIŁAWA		13-26-2-15-94 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
	PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	60,30	103	DOW-SADZ	
	PIEL	PIŁAWA	13-26-2-15-100 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,15	109	KOSZ UC
		PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,34	108	KOSZ UB
		PIŁAWA	13-26-2-15-101 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,41	108	KOSZ UB
		PIŁAWA	13-26-2-15-101 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,55	108	KOSZ UB
		PIŁAWA	13-26-2-15-102 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,11	108	KOSZ UB
		PIŁAWA	13-26-2-15-103 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,21	109	KOSZ UC
		PIŁAWA	13-26-2-15-103 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,25	109	KOSZ UC
		PIŁAWA	13-26-2-15-104 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,74	109	KOSZ UC
PIŁAWA		13-26-2-15-104 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,41	109	KOSZ UC	
PIŁAWA		13-26-2-15-105 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,45	108	KOSZ UB	
PIŁAWA		13-26-2-15-106 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC	
PIŁAWA		13-26-2-15-106 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	108	KOSZ UB	
PIŁAWA		13-26-2-15-107 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,97	109	KOSZ UC	
PIŁAWA		13-26-2-15-108 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,36	109	KOSZ UC	
PIŁAWA		13-26-2-15-109 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	108	KOSZ UB	
PIŁAWA		13-26-2-15-110 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	108	KOSZ UB	
PIŁAWA		13-26-2-15-110 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,78	108	KOSZ UB	
PIŁAWA		13-26-2-15-110 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,01	109	KOSZ UC	
PIŁAWA		13-26-2-15-111 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB	
PIŁAWA		13-26-2-15-114 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	5,10	109	KOSZ UC	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
HOD	PIŁAWA	PIŁAWA	13-26-2-15-115 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,14	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-116 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,90	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-118 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,29	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-119 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,31	108	KOSZ UB		
		PIŁAWA	13-26-2-15-120 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	8,00	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-123 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB		
		PIŁAWA	13-26-2-15-125 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,00	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-127 --c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,17	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-127 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,17	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-128 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,10	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-130 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49	108	KOSZ UB		
		PIŁAWA	13-26-2-15-130 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,14	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	7,00	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,45	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,55	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-96 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,60	109	KOSZ UC		
		PIŁAWA	13-26-2-15-96 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,53	108	KOSZ UB		
		PIŁAWA	13-26-2-15-97 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,09	108	KOSZ UB		
		PIŁAWA	13-26-2-15-98 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,70	109	KOSZ UC		
		HOD	PIŁAWA	PIŁAWA	13-26-2-15-110 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
PIŁAWA	13-26-2-15-110 -m -00			POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	96	SADZ POP		
PIŁAWA	13-26-2-15-110 -m -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ		
PIŁAWA	13-26-2-15-111 -l -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ		
PIŁAWA	13-26-2-15-111 -l -00			POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP		
PIŁAWA	13-26-2-15-111 -l -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ		
PIŁAWA	13-26-2-15-116 -b -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ		
PIŁAWA	13-26-2-15-116 -b -00			POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,80	96	SADZ POP		
PIŁAWA	13-26-2-15-116 -b -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ		
PIŁAWA	13-26-2-15-120 -a -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ		
PIŁAWA	13-26-2-15-120 -a -00			POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	96	SADZ POP		
PIŁAWA	13-26-2-15-120 -a -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ		
PIŁAWA	13-26-2-15-125 -b -00			DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ		
PIŁAWA	13-26-2-15-125 -b -00			POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	96	SADZ POP		
PIŁAWA	13-26-2-15-125 -b -00			ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ		
HOD	PIŁAWA			PIŁAWA	13-26-2-15-110 -m -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,00	58	PRZ-TALSA
				PIŁAWA	13-26-2-15-110 -m -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40
				PIŁAWA	13-26-2-15-111 -l -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,20	58	PRZ-TALSA
				PIŁAWA	13-26-2-15-111 -l -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
				PIŁAWA	13-26-2-15-116 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,80	58	PRZ-TALSA
		PIŁAWA	13-26-2-15-116 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,80	51	WYK-TAL40		
		PIŁAWA	13-26-2-15-120 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,00	58	PRZ-TALSA		
		PIŁAWA	13-26-2-15-120 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40		
		PIŁAWA	13-26-2-15-125 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,00	58	PRZ-TALSA		
		PIŁAWA	13-26-2-15-125 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40		
OCHRL	O-GRODZN	PIŁAWA	13-26-2-15-107 -j -00	GRODZ-SG	grodenie upraw siatką góry	3	HM	1,00	140	GRODZ-SG		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	PIŁAWA	13-26-2-15-107 -j -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	3	HM	3,00	142	GRODZ-SRG
		PIŁAWA	13-26-2-15-107 -j -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	144	WYK-SLUPI
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siałką góry	3	HM	1,00	140	GRODZ-SG
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	GRODZ-SRG	Grodz. upraw siałką rozb.górsk	3	HM	15,00	142	GRODZ-SRG
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	400,00	144	WYK-SLUPI
	O-GRODZR	PIŁAWA	13-26-2-15-100 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,92	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-111 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,50	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-111 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,85	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-114 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	7,00	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-114 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,95	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-124 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	2,50	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-124 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,52	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-124 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-124 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,82	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-128 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-128 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,45	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,88	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-96 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	1	H	1,50	145	GRODZ-DEM
		PIŁAWA	13-26-2-15-96 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,53	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	PIŁAWA	13-26-2-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	146	K GRODZEŃ
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
	O-PROGNF	PIŁAWA	13-26-2-15-103 -j -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF
		PIŁAWA	13-26-2-15-107 -i -00	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	1,00	130	PULF
	O-SMIECI	PIŁAWA	13-26-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	PIŁAWA	13-26-2-15-100 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-101 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,34	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-101 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-103 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-104 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,53	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-105 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-106 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-108 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,92	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-109 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-110 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-110 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-110 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-111 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-114 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,83	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-115 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-116 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,30	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-119 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-120 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,15	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-121 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-125 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,70	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-127 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,97	117	ZAB-REPEL
		PIŁAWA	13-26-2-15-128 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,10	117	ZAB-REPEL
PIŁAWA		13-26-2-15-130 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,49	117	ZAB-REPEL	
PIŁAWA		13-26-2-15-130 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,22	117	ZAB-REPEL	
PIŁAWA		13-26-2-15-94 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	8,22	117	ZAB-REPEL	
PIŁAWA		13-26-2-15-95 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	117	ZAB-REPEL	
PIŁAWA	13-26-2-15-95 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,35	117	ZAB-REPEL		
PIŁAWA	13-26-2-15-97 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,09	117	ZAB-REPEL		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	PIŁAWA	13-26-2-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	PM	PIŁAWA	13-26-2-15- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	500,00	5	PODWOZ-DA
		PIŁAWA	13-26-2-15- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	300,00	4	PODWOZ-DK
	PR	PIŁAWA	13-26-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 330,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		PIŁAWA	13-26-2-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA
		PIŁAWA	13-26-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		PIŁAWA	13-26-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 330,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	3 000,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	115,00	2	CWD-D
	PTP	PIŁAWA	13-26-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	780,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	780,00	2	CWD-D
	PTW	PIŁAWA	13-26-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	1	CWD-P
		PIŁAWA	13-26-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	1	CWD-P
	TPP	PIŁAWA	13-26-2-15-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	93,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	93,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	42,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-100 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-102 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	218,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-102 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	218,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-103 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-103 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-104 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-104 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	61,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-114 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	314,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-114 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	314,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	245,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	245,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	187,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	187,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	158,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	158,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	87,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	PIŁAWA	13-26-2-15-95 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	171,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	171,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-95 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-99 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	234,00	2	CWD-D
		PIŁAWA	13-26-2-15-99 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	234,00	2	CWD-D
	TWP	PIŁAWA	13-26-2-15-114 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	1	CWD-P
		PIŁAWA	13-26-2-15-114 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	1	CWD-P
		PIŁAWA	13-26-2-15-114 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	1	CWD-P
		PIŁAWA	13-26-2-15-114 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	1	CWD-P
		PIŁAWA	13-26-2-15-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	129,00	1	CWD-P
		PIŁAWA	13-26-2-15-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	129,00	1	CWD-P
		PIŁAWA	13-26-2-15-121 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00	1	CWD-P
		PIŁAWA	13-26-2-15-121 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00	1	CWD-P
	ZS	PIŁAWA	13-26-2-15- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	1 000,00	7	REM SZLZR
PIŁAWA		13-26-2-15- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	1 000,00	6	WYK SZLG	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-POZ	N-CTWO	13-26 - - - -	TRANSPORT	transport różnymi środkami	----	KMTR	500,00	398	TRANSPORT
	N-ZNGOSP	N-CTWO	13-26 - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	384	GODZ RH8
		N-CTWO	13-26 - - - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	300,00	377	ZB-NASBK
		N-CTWO	13-26 - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	----	KG	3 000,00	376	ZB-NASDB
		N-CTWO	13-26 - - - -	ZB-NASKL	zbiór nasion klon	----	KG	15,00	382.01	ZB-NASKL
		N-CTWO	13-26 - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	----	KG	10,00	379	ZB-NASLP
		N-CTWO	13-26 - - - -	ZB-NASOL	zbiór nasion olchy	----	KG	2,00	382.02	ZB-NASOL
		N-CTWO	13-26 - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	3,00	382	ZB-NASP
SZKL	SL_KONT	TUNEL	07- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	07- - /	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	4,00	290	GRAB-WYR
		TUNEL	07- - /	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	30,00	296	PIEL-NAM
		TUNEL	07- - /	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzudem	----	AR	4,00	295	SIEW-PRC
		TUNEL	07- - /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	4,00	287	UKŁ-SUB
		TUNEL	07- - /	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	8,00	291	WAŁ-FOL
		TUNEL	07- - /	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	90,00	284	ZAL-SUB
		TUNEL	07- - /	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	4,00	289	ZEBR-SUB
	SL_NAW	LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozszew komp.rozrzut.-szkołka	2	M3P	200,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozszew nawoz.start.rozrz.szko	2	HA	2,00	215	SIEW-NC
	SL_OCHR	LEŚNA	01- - /	SZUK-PEDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	48,00	133	SZUK-PEDR
	SL_PIEL	LEŚNA	01- - /	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	80,00	224	PIEL-P
		LEŚNA	01- - /	GODZ PP1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	20,00	225	PIEL-P1
		LEŚNA	01- - /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	100,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01- - /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	20,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	2	HA	2,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	01- - /	OSŁ-ATM	ost.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	100,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	400,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01- - /	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	2	AR	400,00	224	PIEL-P
		LEŚNA	01- - /	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	2	AR	70,00	225	PIEL-P1
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	2	AR	400,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01- - /	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	2	AR	50,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	100,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01- - /	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	400,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	01- - /	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	50,00	211	SPUL-R1
		SL-PODC	LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sek.sadz.do za	2	AR	150,00	204
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	150,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	600,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	TRANSPORT	transport różnymi środkami	----	KMTR	1 000,00	398	TRANSPORT
		LEŚNA	01- - /	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	230,00	258	ZAL-1
	SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	600,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	100,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkoł	2	AR	600,00	199	SPUL-SC
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	100,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	40,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	100,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	2	AR	100,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	2	AR	100,00	263	SIEW-GC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozszew nawoz.start.rozrz.szko	2	HA	1,00	215	SIEW-NC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkoł	2	AR	100,00	199	SPUL-SC
	SL-UTRZYM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	100,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	400,00	384	GODZ RH8
	SL_WIEL	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	30,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	30,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkoł	2	AR	30,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	50,00	232	SZK-1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 15

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WIEL	LEŚNA	01- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	60,00	234	SZK-WR
		LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	2	AR	30,00	208	WYC-SC
	SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	50,00	248	DOŁ-1L
		LEŚNA	01- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	40,00	249	DOŁ-2I
		LEŚNA	01- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	200,00	250	DOŁ-2L
		LEŚNA	01- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	50,00	251	DOŁ-4I
		LEŚNA	01- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	25,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	15,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	1	H	15,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	50,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	80,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liśc.	1	TSZT	350,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	100,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj. 1lat.liśc.wyoranych	1	TSZT	50,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	80,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liśc.wyoranych	1	TSZT	350,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	100,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	2	AR	150,00	204	WYOR-CS
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	50,00	258	ZAŁ-1
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	80,00	259	ZAŁ-2
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	350,00	259	ZAŁ-2	
	LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	100,00	260	ZAŁ-4	
	TUNEL	07- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	----	TSZT	60,00	301	WYJ-2IN	
	SL_WYS	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	70,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	2	AR	40,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	70,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	70,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	2	AR	70,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	2	AR	140,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01- - /	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	2	AR	70,00	208	WYC-SC
LEŚNA		01- - /	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	1	AR	70,00	227	WYW-GRZ	
SL-ZAKUP	LEŚNA	01- - /	TRANSPORT	transport różnymi środkami	----	KMTR	2 500,00	398	TRANSPORT	

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 16

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	MROWINY	13-26-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		GROCHOTÓW	13-26-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		WITOSZÓW	13-26-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		BOJANICE	13-26-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		ZAGÓRZE	13-26-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		LUTOMIA	13-26-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		PISKORZÓW	13-26-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		PIESZYCE	13-26-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		BIELAWA	13-26-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		JODŁOWNIK	13-26-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		LIGOTA	13-26-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		GILÓW	13-26-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA
		PILAWA	13-26-2-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	120,00	385	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 17

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	MROWINY	13-26-1-01-102 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,69	16	ROZDR-PGL
		MROWINY	13-26-1-01-115 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,48	14	ROZDR-PP
		MROWINY	13-26-1-01-15 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,44	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,80	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-123 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,41	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-127 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,55	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-144 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,95	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,41	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,40	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-157 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,25	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-160 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,55	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-161 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,60	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-164 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,80	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-57 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,80	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-58 -m -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,80	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-62 -jx -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,57	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-64 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,00	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-66 -j -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,46	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,89	16	ROZDR-PGL
		GROCHOTÓW	13-26-1-02-67 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		WITOSZÓW	13-26-1-04-186 -j -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,30	16	ROZDR-PGL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-191 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	1,00	16	ROZDR-PGL
		WITOSZÓW	13-26-1-04-194 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-207 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,80	16	ROZDR-PGL
		ZŁOTY LAS	13-26-1-05-211 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	1,00	16	ROZDR-PGL
		BOJANICE	13-26-1-06-264 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	2,00	16	ROZDR-PGL
		BOJANICE	13-26-1-06-283 -b -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,90	16	ROZDR-PGL
		BOJANICE	13-26-1-06-295 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	3,00	16	ROZDR-PGL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-316 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,15	16	ROZDR-PGL
		ZAGÓRZE	13-26-1-07-331 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,00	14	ROZDR-PP
		JODŁOWNIK	13-26-2-12-132 -g -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,50	16	ROZDR-PGL
		JODŁOWNIK	13-26-2-12-262 -d -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	0,60	16	ROZDR-PGL
		PIŁAWA	13-26-2-15-94 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	12,12	16	ROZDR-PGL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: N

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

#WIELOWART.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.