

Głogów, 10.07.2024 r.

**UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE USŁUGI ROLNICZEJ PN.
„ZAGOSPODAROWANIE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH NA TERENIE
NADLEŚNICTWA GŁOGÓW W 2024 R.”**

Uzasadnienie:

- 1) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 2) Wadą postępowania jest wzór umowy nieodpowiadający celowi zamówienia. Powyższe stanowi wadę niemożliwą do usunięcia na obecnym etapie postępowania tj. po otwarciu ofert.
- 3) W przedmiotowym postępowaniu wystąpiła nieprawidłowość, polegająca na udostępnieniu niewłaściwej dokumentacji (wzór umowy). Przedmiotowy wzór umowy stanowił integralną część opisu przedmiotu zamówienia.
Czynność, o której mowa jest powodem uchybienia merytorycznego, którego nie można skorygować w sposób niewadliwy. Zamawiający przystępując do udzielenia zamówienia oparł się na nim uznając, że jest on opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak również zgodny z wymaganiami zamówienia. W obecnym stanie zmiana wzoru umowy spowoduje zmianę opisu przedmiotu zamówienia.
- 4) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie wyeliminowanie błędu przez zamawiającego na etapie postępowania uniemożliwia podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania. Jeśli więc wady nie da się usunąć i oddziałuje ona na ważność umowy – Zamawiający obligatoryjnie unieważnia postępowanie. Oznacza to, że błędy w postępowaniu, które miały lub mogły mieć wpływ na jego wynik i są nieusuwalne - skutkują koniecznością unieważnienia postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu zasadnym jest dokonanie czynności unieważnienia postępowania, gdyż cel prowadzenia postępowania tj. udzielenia zamówienia zgodnie z założeniami Zamawiającego nie zostanie osiągnięty.

Z uwagi na zapis we wzorze umowy (stanowiącej załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert) w § 2 pkt. 4 tj.:

„Wstępny odbiór prac przez Zamawiającego nastąpi w terminie trzech dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania całości prac na danej powierzchni. Ostateczny odbiór prac nastąpi w terminie trzech dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania całości prac. Sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót całości prac – w ramach którego nie zostaną stwierdzone wady w zakresie wykonania usługi – będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. Termin wykonania usługi uznaje się za zachowany, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w umowie nastąpi zgłoszenie wykonania całości prac przez Wykonawcę i ich ostateczny odbiór w formie sprawdzonego i zatwierdzonego protokołu, o którym mowa powyżej.”

Zamawiający wskazał dwuetapowy odbiór prac tj. :

- wstępny odbiór prac w terminie trzech dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania całości prac na danej powierzchni.
- ostateczny odbiór prac w terminie trzech dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania całości prac.

W zaproszeniu do składania ofert na zadanie pn. „Zagospodarowanie trwałych użytków zielonych na terenie Nadleśnictwa Głogów w 2024 r.” Nadleśnictwo Głogów w punkcie 4.1. wskazało okres realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2024 r., z wyjątkiem działki 401/106 która ma zostać skoszona w terminie od 15.09.2024 r. do 31.10.2024 r.

Z uwagi na powyższe:

a) **odbior prac wstępny** (miesiąc lipiec dla powierzchni 32,10 ha, miesiąc wrzesień dla powierzchni 0,42 ha), **a następnie ostateczny** (dla powierzchni 32,52 ha po 15.09.2024 r.) **skutkowałby zaleganiem zebranego zabalotowanego siana na gruntach leśnych nadleśnictwa do końca września.**

Zebrane siano zamawiający przewiduje sprzedać, ale zapisy we wzorze umowy wskazują, że będzie to możliwe w terminie po 31.10.2024 r. z uwag na długi okres zalegania siana tj. ponad 2 miesiące spowoduje znaczną jego deprecjację co skutkuje sprzedaniem go niższej cenie w miesiącu wrześniu niż mogłoby być w miesiącu lipcu.

b) ostateczny odbioru prac i termin zakończenia umowy wskazany przez zamawiającego na 31.10.2024 r., po tym terminie wykonawca otrzymałby płatności za wykonaną usługę, którą w 98,70 % wykonałby w miesiącu lipcu.

Nadmienić należy także, że z uwagi na bardzo duże zagrożenia pożarowego lasu ustawienie stogu siana przy drodze pożarowej nr 33, w niedalekiej odległości od miejscowości Głogówko i Krzekotów mogłoby spowodować jego podpalenie co nagminnie zdarza się w Powiecie Głogowskim.

Mając powyższe na uwadze konieczne jest unieważnienie postępowania na wykonanie usługi rolniczej pn. „Zagospodarowanie trwałych użytków zielonych na terenie Nadleśnictwa Głogów w 2024 r.”

Sporządził:

STARSZY SPECJALISTA
SŁUŻBY LEŚNEJ
ds. stanu posiadania

Tomasz Kurdas

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Dankószewicz