

Wisła, 03.04.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.2.2024.RW

I N F O R M A C J A

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

*Dotyczy: Wyniki postępowania dla zamówienia publicznego SA.270.2.2024 pn.:
Budowa kancelarii Leśnictwa Łabajów wraz z towarzyszącą infrastrukturą.*

Zamawiający Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła ul. Czarne 6, 43-460 Wisła, na podstawie art. 255 ust 3 oraz art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dalej PZP, informuje, o unieważnieniu postępowania o zamówienie SA.270.2.2024 prowadzonego na podstawie przepisów ustawy PZP celem wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane pn.:

Budowa kancelarii Leśnictwa Łabajów wraz z towarzyszącą infrastrukturą

ogłoszonego w dniu 13.03.2024 r. na stronie portalu BZP (platforma e-zamówienia) pod nr 2024/BZP 00242531/01 oraz zmienionego w dniu 27.03.2024 r. pod nr 2024/BZP 00262918/01, na stronie BIP Nadleśnictwa Wisła.

Zamawiający informuje

1. O unieważnieniu postępowania SA.270.2.2024

1.1. Na podstawie art. 255 ust 3 oraz art. 260 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie na roboty budowlane:

Budowa kancelarii Leśnictwa Łabajów wraz z towarzyszącą infrastrukturą

w którym złożono następujące oferty:

Oferta nr 1

PROFI-MAX Szczepan Haratyk, 43-470 Istebna 1132, NIP: 5482497839

Wartość brutto oferty **745 526,36 zł**

termin wykonania: do **6 miesięcy** od podpisania umowy,

okres gwarancji **60 miesięcy**,

termin płatności: 14 dni

Oferta nr 2

Instal Cymorek Sp. z o.o., 43-430 Kiczyce ul. Pierściecka 73, NIP: 5482131647

Wartość brutto oferty **934 623,37 zł**

termin wykonania: do **6 miesięcy** od podpisania umowy,

okres gwarancji **60 miesięcy**,

termin płatności: 14 dni

Oferta nr 3

FHU Piotr Polok, 43-460 Wisła ul. Kopydło 33B, NIP:5482109197

Wartość brutto oferty **676 808,24 zł**

termin wykonania: do **6 miesięcy** od podpisania umowy,

okres gwarancji **60 miesięcy**,

termin płatności: 14 dni

Oferta nr 4

Kompleksowe Usługi Budowlane Paweł Kąkol, 34-360 Milówka ul. Jagiellońska 223,
NIP: 5532318952

Wartość brutto oferty **698.907,50 zł**

termin wykonania: do **6 miesięcy** od podpisania umowy,

okres gwarancji **36 miesięcy**,

termin płatności: 14 dni

Uzasadnienie

1. Na podstawie ofert oraz załączonych dokumentów Zamawiający stwierdza, że kwoty złożonych ofert znacznie przekroczyły kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (527 254,51 zł brutto), oraz postanawia unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 ust.3 PZP tj. „**3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty**”.
2. W przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Zamawiający nie wykluczył z przedmiotowego postępowania żadnego z Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Z poważaniem
Andrzej Kudelka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisano elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania SA.270.2.2024

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania.