

Wisła, 27.03.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.2.2024.RW

## INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

*Dotyczy: zmiany załącznika nr 5 do SWZ – przedmiaru robót, w postępowaniu przetargowym nr SA.270.2.2024 na roboty budowlane pn. Budowa kancelarii Leśnictwa Łabajów wraz z towarzyszącą infrastrukturą.*

Mając na uwadze zapisy art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła zmienia treść SWZ.

Zmianie uległ przedmiar robót (Instalacje elektryczne), stanowiący jeden z elementów załącznika nr 5 do SWZ. Z uwagi na błędne wartości należy przyjąć ilości zgodne z dokumentacją projektową tj.:

- złącza kontrolne - 6 szt.
- obudowy do złącz kontrolnych - 4 szt.

Wobec zmiany załącznika nr 5 do SWZ Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła przedłuża:

- termin składania ofert do dnia 02.04.2024 r. – godz. 08:00
- termin otwarcia ofert do dnia 02.04.2024 r. – godz. 08:30
- termin związania ofertą do dnia 01.05.2024 r.

Pozostałe zapisy SWZ nie uległy zmianie.

Z poważaniem  
Andrzej Kudełka  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

*/dokument podpisano elektronicznie/*