

Tytuł raportu:	Wersja:	Data:
OPZ 3.4 - zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna	1.1	04.10.2021
<b>Opis raportu:</b>		
<p>Opis przedmiotu zamówienia (załącznik do SWZ nr 3.1) - rozmiar prac wg czynności i grup czynności pogrupowany dla każdego pakietu.</p> <p>Raport został opracowany zgodnie z wzorcową dokumentacją przetargową na usługi leśne. Dane są pobierane z modułu SILP - PROJEKTOWANIE i agregowane wg pakietów przypisanych dla czynności (C PAKIET).</p> <p>W raporcie pominięto czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez zaplanowanych kosztów (koszty czynności = 0),</li> <li>- dotyczących pracowników własnych (rodzaj czynności = "W")</li> </ul> <p>W podsumowaniu dla grup czynności, ilość jest sumowana wyłączenie dla czynności aktualizujących (wyróżnik = "T")</p>		
<b>Historia zmian:</b>		
<p>Wersja 1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ograniczono adres leśny do wydzieli,</li> <li>- ograniczono czynność wyłącznie do CWD-P.</li> </ul> <p>Wersja 1.0</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowano nowy raport, zgodny z modyfikacją ACER zrealizowaną w 2021 r.</li> </ul>		
<b>Dane źródłowe (światy obiektów):</b>		
System planów - pełna wersja		
<b>Autor:</b>		
Hubert Kowalczyk (RDLP w Szczecinie; ZZ "RAPORTY")		

## Zestawienie pozycji niedostępnych do maszynowego pozyskania drewna

Zamawiający nie wskazuje pozycji, dla których pozyskanie maszynowe jest niedopuszczalne.

Wybór technologii pozyskania drewna należy do Wykonawcy, który powinien dostosować wybór technologii, w tym parametry (gabaryty) sprzętu do możliwości drzewostanu (jego skład gatunkowy, wiek, budowa drzewostanu, konfiguracja terenu).

Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi przyczyniać się będzie do powstania znacznych szkód w drzewostanie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania prac i nakazania Wykonawcy zmiany technologii pozyskania i zrywki drewna.