



Zn. Spr.: SA.270.14.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWNIA

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”) pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2022”**

Na podstawie art. 260 ust. 2 *ustawy Pzp*, Zamawiający – Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie informuje o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr SA.270.14.2021 pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2022”, w następujących częściach:

- Część nr 1 – Pakiet 1 (P.1) – leśnictwa: Góra, Luzino, Szkółka Leśna Kochanowo,
- Część nr 2 – Pakiet 2 (P.2) – leśnictwa: Strzebielino, Barłomino,
- Część nr 3 – Pakiet 3 (P.3) – leśnictwa: Tępcz, Leobór,
- Część nr 5 – Pakiet 5 (P.5) – leśnictwo Paraszynek,
- Część nr 6 – Pakiet 6 (P.6) – leśnictwo Godętowo,
- Część nr 7 – Pakiet 7 (P.7) – leśnictwo Karczemki,
- Część nr 10 – Pakiet „M” (P.M) – pakiet specjalistyczny melioracyjny.

Uzasadnienie.

W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, podzielonego na 10 części, wpłynęło 10 ofert – po jednej na każdą z części zamówienia. Ceny zaoferowane przez Wykonawców we wszystkich częściach zamówienia przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwoty te zostały podane do publicznej wiadomości w dniu, w którym upływał termin na składanie ofert, przed terminem otwarcia, w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej postępowania). Po analizie treści ofert oraz możliwości w zakresie finansowania zamówienia, Zamawiający podjął decyzję, że może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części nr 4 (Pakiet P.4 – leśnictwa: Chmieleniec, Świetlino), części nr 8 (Pakiet P.8 – leśnictwo Kętrzyño) oraz części 9 (Pakiet P.H – pakiet specjalistyczny harwesterowy), czyli w zakresie trzech części, w których ceny ofertowe przekraczały planowane kwoty w relatywnie najmniejszym stopniu.





Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 255 pkt. 3 oraz art. 259 ustawy Pzp, w związku z brakiem możliwości zwiększenia kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części nr 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 10, Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie tych części.

Z poważaniem
NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Strzebielino

Mariusz Kaliszewski

/podpisano elektronicznie/



Znak odpowiedzialnej
gospodarki lasnej.