

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
AGROT		Wielopole	02-27-1-04-167 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,98	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,67	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,00	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,54	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-158 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,98	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-171 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,40	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,25	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,80	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,59	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,40	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-173 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,76	21	WPOD-BN
		Chwałęcice	02-27-2-10-177 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,45	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-157 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,39	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-163 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,39	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-360 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,58	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-364 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,06	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-382 -h -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,45	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-389 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,50	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-389 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,10	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-391 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,44	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-394 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,65	21	WPOD-BN
		Ormontowice	02-27-3-14-395 -l -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,38	21	WPOD-BN
	CP		Wielopole	02-27-1-04-103 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,58	116
		Wielopole	02-27-1-04-131 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,00	116	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-136 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,28	116	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-136 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	116	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-165 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,46	116	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-165 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	116	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-190 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	2,47	116	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-216 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,24	116	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-216 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,20	116	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-225 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	1,75	116	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-16 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,40	116	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	116	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,50	116	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,28	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-165 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,94	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-165 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,83	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-175 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-175 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,00	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-352 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,05	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-352 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,73	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-357 -c -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,73	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-357 -c -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,70	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-363 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,14	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-363 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,71	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-364 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,75	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-372 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-377 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,57	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-377 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,32	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-380 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,27	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-397 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-397 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,84	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-397 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	116	CP-W
		Ormontowice	02-27-3-14-397 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,16	116	CP-W
	Wielopole	02-27-1-04-103 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,90	112	CW-W	
	Wielopole	02-27-1-04-103 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,30	112	CW-W	
	Wielopole	02-27-1-04-143 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,70	112	CW-W	

ODN-ZŁOŻ

Chwałęcice	02-27-2-10-166	-o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
Chwałęcice	02-27-2-10-166	-o -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	22,51	97	SAD-BRYŁ
Chwałęcice	02-27-2-10-166	-o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
Chwałęcice	02-27-2-10-166	-o -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	19,00	422	TRANSSADZ
Chwałęcice	02-27-2-10-166	-o -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,56	312	ZAL-DONT
Chwałęcice	02-27-2-10-33	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Chwałęcice	02-27-2-10-33	-d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	0,40	97	SAD-BRYŁ
Chwałęcice	02-27-2-10-33	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,15	95	SADZ WIEL
Chwałęcice	02-27-2-10-33	-d -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	19,00	422	TRANSSADZ
Chwałęcice	02-27-2-10-33	-d -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,01	312	ZAL-DONT
Chwałęcice	02-27-2-10-35	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
Chwałęcice	02-27-2-10-35	-h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	5,21	97	SAD-BRYŁ
Chwałęcice	02-27-2-10-35	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
Chwałęcice	02-27-2-10-35	-h -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	19,00	422	TRANSSADZ
Chwałęcice	02-27-2-10-35	-h -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,13	312	ZAL-DONT
Chwałęcice	02-27-2-10-38	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Chwałęcice	02-27-2-10-38	-d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	0,74	97	SAD-BRYŁ
Chwałęcice	02-27-2-10-38	-d -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	19,00	422	TRANSSADZ
Chwałęcice	02-27-2-10-38	-d -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,18	312	ZAL-DONT
Ormontowice	02-27-3-14-156	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ormontowice	02-27-3-14-156	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ormontowice	02-27-3-14-156	-f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	25,60	97	SAD-BRYŁ
Ormontowice	02-27-3-14-156	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,00	95	SADZ WIEL
Ormontowice	02-27-3-14-156	-f -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Ormontowice	02-27-3-14-156	-f -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	1 920,00	312	ZAL-DONT
Ormontowice	02-27-3-14-156	-g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ormontowice	02-27-3-14-156	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ormontowice	02-27-3-14-156	-g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,00	95	SADZ WIEL
Ormontowice	02-27-3-14-165	-f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ormontowice	02-27-3-14-165	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ormontowice	02-27-3-14-165	-f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	7,40	97	SAD-BRYŁ
Ormontowice	02-27-3-14-165	-f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	2	TSZT	0,20	99	SADZ-W+D
Ormontowice	02-27-3-14-165	-f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
Ormontowice	02-27-3-14-165	-f -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Ormontowice	02-27-3-14-165	-f -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,60	312	ZAL-DONT
Ormontowice	02-27-3-14-357	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ormontowice	02-27-3-14-357	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ormontowice	02-27-3-14-357	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,00	95	SADZ WIEL
Ormontowice	02-27-3-14-377	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ormontowice	02-27-3-14-377	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ormontowice	02-27-3-14-377	-a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	20,20	97	SAD-BRYŁ
Ormontowice	02-27-3-14-377	-a -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Ormontowice	02-27-3-14-377	-a -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,50	312	ZAL-DONT
Ormontowice	02-27-3-14-397	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ormontowice	02-27-3-14-397	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ormontowice	02-27-3-14-397	-b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	11,70	97	SAD-BRYŁ
Ormontowice	02-27-3-14-397	-b -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	2	TSZT	0,60	99	SADZ-W+D
Ormontowice	02-27-3-14-397	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,60	95	SADZ WIEL
Ormontowice	02-27-3-14-397	-b -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Ormontowice	02-27-3-14-397	-b -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,80	312	ZAL-DONT
Ormontowice	02-27-3-14-397	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ormontowice	02-27-3-14-397	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ormontowice	02-27-3-14-397	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,50	95	SADZ WIEL
Ormontowice	02-27-3-14-400	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ormontowice	02-27-3-14-400	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ormontowice	02-27-3-14-400	-a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	8,40	97	SAD-BRYŁ
Ormontowice	02-27-3-14-400	-a -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dolków	2	TSZT	0,30	99	SADZ-W+D
Ormontowice	02-27-3-14-400	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,30	95	SADZ WIEL
Ormontowice	02-27-3-14-400	-a -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkólek	-----	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Ormontowice	02-27-3-14-400	-a -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,84	312	ZAL-DONT
Ormontowice	02-27-3-14-400	-b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ormontowice	02-27-3-14-400	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ormontowice	02-27-3-14-400	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,50	95	SADZ WIEL
Wielopole	02-27-1-04-165	-n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Wielopole	02-27-1-04-165	-n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.bryl do150	2	TSZT	7,20	97	SAD-BRYŁ
Wielopole	02-27-1-04-165	-n -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.bryl do300	2	TSZT	4,90	97	SAD-BRYŁ

HOD

ODN-ZRB

Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,03	99	SADZ-W+D
Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,01	95	SADZ WIEL
Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkółek	-----	KMTR	25,00	422	TRANSSADZ
Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,91	312	ZAL-DONT
Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,20	97	SAD-BRYŁ
Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60	95	SADZ WIEL
Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkółek	1	KMTR	15,00	422	TRANSSADZ
Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,47	312	ZAL-DONT
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,20	99	SADZ-W+D
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkółek	-----	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,18	312	ZAL-DONT
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,90	97	SAD-BRYŁ
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,20	99	SADZ-W+D
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,60	95	SADZ WIEL
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	TRANSSADZ	Transp.sadz.z obc.szkółek	-----	KMTR	42,00	422	TRANSSADZ
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	ZAL-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	-----	TSZT	0,44	312	ZAL-DONT
Wielopole	02-27-1-04-104 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-128 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,54	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-130 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,68	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-130 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,46	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-130 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,86	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-134 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,64	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,73	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-139 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-140 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,06	108	KOSZ UB
Wielopole	02-27-1-04-142 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
Wielopole	02-27-1-04-151 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,96	108	KOSZ UB
Wielopole	02-27-1-04-161 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,44	108	KOSZ UB
Wielopole	02-27-1-04-163 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-164 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,92	108	KOSZ UB
Wielopole	02-27-1-04-176 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
Wielopole	02-27-1-04-177 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,66	107	KOSZ UA
Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,26	108	KOSZ UB
Szczotki	02-27-1-05-147 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
Szczotki	02-27-1-05-147 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,21	107	KOSZ UA
Szczotki	02-27-1-05-149 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,28	108	KOSZ UB
Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,12	107	KOSZ UA
Szczotki	02-27-1-05-207 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	9,20	108	KOSZ UB
Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,30	107	KOSZ UA
Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,08	107	KOSZ UA
Szczotki	02-27-1-05-211 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	9,00	107	KOSZ UA
Szczotki	02-27-1-05-211 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,30	108	KOSZ UB

PIEL

Szczotki	02-27-1-05-212 -b -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,26	108	KOSZ UB
Szczotki	02-27-1-05-215 -d -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
Szczotki	02-27-1-05-215 -h -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,61	107	KOSZ UA
Szczotki	02-27-1-05-216 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB
Szczotki	02-27-1-05-217 -g -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,16	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,74	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-160 -c -01	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,38	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-165 -k -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,34	107	KOSZ UA
Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,80	107	KOSZ UA
Chwałęcice	02-27-2-10-168 -c -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,97	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-170 -i -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,42	109	KOSZ UC
Chwałęcice	02-27-2-10-172 -j -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-174 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,27	109	KOSZ UC
Chwałęcice	02-27-2-10-178 -h -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,57	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-24 -a -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,45	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-26 -c -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-27 -a -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-30 -c -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,27	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-31 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-32 -c -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,89	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,15	108	KOSZ UB
Chwałęcice	02-27-2-10-33 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
Chwałęcice	02-27-2-10-38 -d -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,37	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-156 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,70	109	KOSZ UC
Ornontowice	02-27-3-14-156 -c -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,86	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-156 -f -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	4,39	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-156 -g -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,30	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-160 -b -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,02	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-162 -d -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,90	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-163 -g -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,78	108	KOSZ UB
Ornontowice	02-27-3-14-165 -f -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,39	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-165 -g -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,72	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-174 -a -01	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,22	108	KOSZ UB
Ornontowice	02-27-3-14-175 -c -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	4,40	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-351 -c -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,76	108	KOSZ UB
Ornontowice	02-27-3-14-354 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,14	108	KOSZ UB
Ornontowice	02-27-3-14-355 -d -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,82	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-356 -f -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,08	108	KOSZ UB
Ornontowice	02-27-3-14-357 -b -01	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,16	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-357 -c -01	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
Ornontowice	02-27-3-14-357 -d -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,86	107	KOSZ UA
Ornontowice	02-27-3-14-358 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,16	108	KOSZ UB

	Ornontowice	02-27-3-14-359 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,62	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-361 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,80	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-363 -h -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	6,62	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-365 -g -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,98	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-367 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,02	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-368 -c -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,69	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-369 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,02	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-372 -i -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,70	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-372 -j -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-374 -h -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,84	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-377 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,99	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-378 -c -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,67	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-378 -j -00	KOSZ-PWN	Wykazsz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,10	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-380 -i -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,80	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-382 -d -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,85	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-384 -n -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,21	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-386 -k -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,86	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-388 -b -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-389 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,24	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-395 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,70	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-395 -c -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-395 -d -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,96	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,76	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-397 -d -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,13	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-400 -a -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,98	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-400 -b -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,11	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-400 -i -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,25	108	KOSZ UB
	Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,53	107	KOSZ UA
	Ornontowice	02-27-3-14-401 -d -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,15	109	KOSZ UC
	Ornontowice	02-27-3-14-401 -g -00	KOSZ-CRN	Wykazsz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,28	108	KOSZ UB
PIEL-POZ	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
PL-CHOIN	Wielopole	02-27-1-04-142 -p -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	Wielopole	02-27-1-04-142 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	Wielopole	02-27-1-04-142 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,70	95	SADZ WIEL
	Chwałęcice	02-27-2-10-5 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
	Chwałęcice	02-27-2-10-5 -t -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
	Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
	Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	2	HM	3,00	139	GRODZ-SN
	Szczotki	02-27-1-05-146 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
	Szczotki	02-27-1-05-146 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	7,00	139	GRODZ-SN
	Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
	Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	3	HM	2,50	139	GRODZ-SN
	Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	141	GRODZ-SRN
	Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
	Chwałęcice	02-27-2-10-165 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	141	GRODZ-SRN
	Chwałęcice	02-27-2-10-165 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
	Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	141	GRODZ-SRN
	Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,00	141	GRODZ-SRN

O-GRODZIN

Chwałęcice	02-27-2-10-33 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
Chwałęcice	02-27-2-10-33 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	3,50	141	GRODZ-SRN
Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	2,80	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-156 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-156 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	9,50	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-357 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-357 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-397 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-397 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-397 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	3,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-400 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-400 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	7,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-400 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-400 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	2,60	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki robz	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką robz.nizin	2	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
Wielopole	02-27-1-04-103 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Wielopole	02-27-1-04-103 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60	145	GRODZ-DEM
Wielopole	02-27-1-04-136 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
Wielopole	02-27-1-04-136 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
Wielopole	02-27-1-04-151 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Wielopole	02-27-1-04-151 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,70	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-158 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-158 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,05	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-159 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-159 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-169 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-169 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-181 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-181 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-186 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-186 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-190 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-190 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-207 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-207 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-214 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-214 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-218 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-218 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-220 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-220 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-225 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-225 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-228 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Szczotki	02-27-1-05-228 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-156 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-156 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-157 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-157 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-160A -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-160A -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,06	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,51	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-23 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-32 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-32 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,26	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-33 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,60	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-38 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po robz.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
Chwałęcice	02-27-2-10-38 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,05	145	GRODZ-DEM

O-GRODZR

		Ornontowice	02-27-3-14-357 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	145	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-370 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	145	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-370 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,00	145	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-384 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Ornontowice	02-27-3-14-384 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
O-GRODZS		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04-142 -fx -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04-142 -fx -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04-142 -w -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04-142 -w -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
	Ornontowice	02-27-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	146	K GRODZEŃ	
O-KONTRU		Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-207 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-207 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-211 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-211 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	----	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00	131	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-174 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-178 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-156 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-156 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-165 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-165 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-397 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	131	PUL-RYJ
OCHRL		Ornontowice	02-27-3-14-157 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-157 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-159 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-159 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-163 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-164 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-164 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-174 -c -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-174 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-175 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-175 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-354 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Ornontowice	02-27-3-14-354 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Ornontowice	02-27-3-14-358 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23

O-POZ	Ornontowice	02-27-3-14-358 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-368 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Ornontowice	02-27-3-14-368 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-370 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Ornontowice	02-27-3-14-370 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-376 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Ornontowice	02-27-3-14-376 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-377 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Ornontowice	02-27-3-14-377 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-380 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Ornontowice	02-27-3-14-380 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-381 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Ornontowice	02-27-3-14-381 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-393 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Ornontowice	02-27-3-14-393 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-397 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Ornontowice	02-27-3-14-397 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-399 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
	Ornontowice	02-27-3-14-399 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14-400 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23	
Ornontowice	02-27-3-14-400 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8		
O-PROGNS	Wielopole	02-27-1-04-132 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Wielopole	02-27-1-04-144 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Wielopole	02-27-1-04-165 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Wielopole	02-27-1-04-166 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Wielopole	02-27-1-04-192 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Szczotki	02-27-1-05-158 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Szczotki	02-27-1-05-187 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Szczotki	02-27-1-05-214 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Szczotki	02-27-1-05-216 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Szczotki	02-27-1-05-223 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Szczotki	02-27-1-05-229 -c -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Szczotki	02-27-1-05-230 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Ornontowice	02-27-3-14-160 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	Ornontowice	02-27-3-14-378 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	134	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	72,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	144,00	384	GODZ RH8
Szczotki		02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	48,00	389	GODZ MH8	
Szczotki		02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	240,00	384	GODZ RH8	
Chwałęcice		02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8	
Chwałęcice		02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	384	GODZ RH8	
Ornontowice		02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8	
Ornontowice		02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8	
O-PROGNS	Wielopole	02-27-1-04-128 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-128 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,52	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-130 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-130 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-130 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-130 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-134 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,13	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-140 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-140 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-142 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-142 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,45	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-151 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-151 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,97	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-161 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
	Wielopole	02-27-1-04-161 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,74	117	ZAB-REPEL	

O-ZGRYZC	Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Wielopole	02-27-1-04-165 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
	Wielopole	02-27-1-04-176 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Wielopole	02-27-1-04-176 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
	Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Wielopole	02-27-1-04-179 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,13	117	ZAB-REPEL
	Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,41	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-194 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-207 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-207 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	4,50	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-207 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,50	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-209 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-211 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
	Szczotki	02-27-1-05-211 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	4,60	117	ZAB-REPEL
	Chwałęcice	02-27-2-10-160A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,04	117	ZAB-REPEL
	Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,66	117	ZAB-REPEL
	Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-156 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-156 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,09	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-165 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-165 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,98	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-175 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-365 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,18	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-377 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-377 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,40	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-380 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,57	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-384 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,21	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-389 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	Ormontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
Ormontowice	02-27-3-14-397 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,38	117	ZAB-REPEL	
Ormontowice	02-27-3-14-397 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL	
Ormontowice	02-27-3-14-397 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
Ormontowice	02-27-3-14-400 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL	
Ormontowice	02-27-3-14-400 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,98	117	ZAB-REPEL	
Ormontowice	02-27-3-14-400 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL	
Ormontowice	02-27-3-14-400 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,68	117	ZAB-REPEL	
O-ZWWTÓRM	Ormontowice	02-27-3-14- - -	KOR-PSO	korow.pulapek niszczy.kory so	1	M3	30,00	128	KOR-P
	Ormontowice	02-27-3-14- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszczy.kory św	1	M3	20,00	128	KOR-P

OCHRP	P-INFO	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	388	GODZ RH23
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	389	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	384	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	5,00	163	PPOŻ-PORZ
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	Ormontowice	02-27-3-14- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	4,00	163	PPOŻ-PORZ	
	P-POŻAR	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Ormontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8

IB	Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	388,00	2	CWD-D	
	Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	388,00	2	CWD-D	
	Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	485,00	2	CWD-D	
	Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	485,00	2	CWD-D	
	Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	614,00	2	CWD-D	
	Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	614,00	2	CWD-D	
	Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 077,00	2	CWD-D	
	Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 077,00	2	CWD-D	
	Chwałęcice	02-27-2-10-173 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	608,00	2	CWD-D	
	Chwałęcice	02-27-2-10-173 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	608,00	2	CWD-D	
	Chwałęcice	02-27-2-10-173 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	236,00	2	CWD-D	
	Chwałęcice	02-27-2-10-173 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	236,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-157 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	248,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-157 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	248,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	284,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-364 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	284,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	321,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-395 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	321,00	2	CWD-D	
	IIBU	Ornontowice	02-27-3-14-394 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	298,00	1	CWD-P
		Ornontowice	02-27-3-14-394 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	298,00	1	CWD-P
	IIIA	Szczotki	02-27-1-05-158 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	318,00	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-158 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	318,00	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-171 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	332,00	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-171 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	332,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	533,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	533,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	70,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
Chwałęcice		02-27-2-10-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	505,00	2	CWD-D	
Chwałęcice		02-27-2-10-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	505,00	2	CWD-D	
Chwałęcice		02-27-2-10-172 -d -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	40,00	3	ZRYW-WYDŁ	
Ornontowice		02-27-3-14-163 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	257,00	2	CWD-D	
Ornontowice		02-27-3-14-163 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	257,00	2	CWD-D	
Ornontowice		02-27-3-14-389 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00	2	CWD-D	
Ornontowice		02-27-3-14-389 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	131,00	2	CWD-D	
Ornontowice		02-27-3-14-391 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	184,00	1	CWD-P	
Ornontowice		02-27-3-14-391 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	184,00	1	CWD-P	
IIIAU		Wielopole	02-27-1-04-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	605,00	2	CWD-D
	Wielopole	02-27-1-04-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	605,00	2	CWD-D	
	Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	235,00	2	CWD-D	
	Szczotki	02-27-1-05-194 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	235,00	2	CWD-D	
	Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	668,00	2	CWD-D	
	Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	668,00	2	CWD-D	
	Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	50,00	3	ZRYW-WYDŁ	
	Ornontowice	02-27-3-14-360 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	642,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-360 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	642,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-382 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	670,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-382 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	670,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-389 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	435,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-389 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	435,00	2	CWD-D	
	IIIB	Chwałęcice	02-27-2-10-177 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	503,00	2	CWD-D
Chwałęcice		02-27-2-10-177 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	503,00	2	CWD-D	
Chwałęcice		02-27-2-10-177 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	144,00	2	CWD-D	
Chwałęcice		02-27-2-10-177 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	144,00	2	CWD-D	
POZ-P	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00	389	GODZ MH8	
	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	384	GODZ RH8	
	Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
	Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8	
	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8	
	Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23	
	Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8	
	Ornontowice	02-27-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8	
	Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	400,00	2	CWD-D	
	Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	400,00	2	CWD-D	
	Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	210,00	2	CWD-D	

TPP

Chwałęcice	02-27-2-10-10 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-11 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-11 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-11 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-11 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-11 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-161 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	133,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	133,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-161 -b -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	20,00	3	ZRYW-WYDŁ
Chwałęcice	02-27-2-10-163A -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-163A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-163A -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-163A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-164 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-164 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-165 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	33,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-165 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-166 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-166 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-166 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	195,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-166 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	195,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-166 -j -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	30,00	3	ZRYW-WYDŁ
Chwałęcice	02-27-2-10-167 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-172 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-172 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-172 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-172 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-173 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-173 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-173 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-173 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-176 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	260,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-176 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	260,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-176 -h -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	40,00	3	ZRYW-WYDŁ
Chwałęcice	02-27-2-10-177 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-177 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-177 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-177 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-17 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-17 -f -00	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	15,00	4	PODWOZ-DK
Chwałęcice	02-27-2-10-18 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-18 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-18 -f -00	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	----	M3	40,00	3	ZRYW-WYDŁ
Chwałęcice	02-27-2-10-18 -f -00	PODWOZ-D2	Podwóz drewna - za każde następné rozpoczęte 1000 m	----	M3	30,00	5	PODWOZ-DA
Chwałęcice	02-27-2-10-24 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-24 -b -00	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	30,00	4	PODWOZ-DK
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-29 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-5 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-5 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-5 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
Chwałęcice	02-27-2-10-5 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D

		Ornontowice	02-27-3-14-377 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-377 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-400 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D
	TWP	Wielopole	02-27-1-04-142 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-142 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-191 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-191 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-192 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-198 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-216 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00	1	CWD-P
		Szczotki	02-27-1-05-216 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00	1	CWD-P
		Szczotki	02-27-1-05-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	166,00	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	166,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-159 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-159 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-164 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-165 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-29 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-29 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-164 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-164 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-164 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-164 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	144,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	144,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-167 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Ornontowice	02-27-3-14-167 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D
	Ornontowice	02-27-3-14-170 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	137,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-170 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	137,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	69,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-350 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D	
	Ornontowice	02-27-3-14-350 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D	

UBOCP	CHOINKIPL	Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	18,00	384	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	11,00	384	GODZ RH8

		Ormontowice	02-27-3-14 - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Ormontowice	02-27-3-14 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	13,00	384	GODZ RH8
UT-DROGIP	Wielopole	02-27-1-04 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	2	H	50,00	386	GODZ RU8	
	Wielopole	02-27-1-04 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8	
UT-MEL	Szczotki	02-27-1-05 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8	
	Chwałęcice	02-27-2-10 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8	
	Ormontowice	02-27-3-14 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8	
	Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23	
UT-PARK	Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Wielopole	02-27-1-04-176 -j -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8	
	Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23	
	Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8	
	Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23	
	Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8	
	Szczotki	02-27-1-05 - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	390	GODZ MH23	
	Szczotki	02-27-1-05 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8	
	Szczotki	02-27-1-05 - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23	
	Szczotki	02-27-1-05 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8	
	Szczotki	02-27-1-05 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	386	GODZ RU8	
	Chwałęcice	02-27-2-10 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8	
	Chwałęcice	02-27-2-10 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	386	GODZ RU8	
	Ormontowice	02-27-3-14-157 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Ormontowice	02-27-3-14-157 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8	
	Ormontowice	02-27-3-14-357 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Ormontowice	02-27-3-14-357 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8	
	Ormontowice	02-27-3-14-384 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Ormontowice	02-27-3-14-384 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8	
	Ormontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Ormontowice	02-27-3-14-397 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8	
	UTRZ	Wielopole	02-27-1-04 - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	12,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
Wielopole		02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8	
Wielopole		02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23	
Wielopole		02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
Wielopole		02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8	
Wielopole		02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23	
Wielopole		02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
Wielopole		02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8	
Wielopole		02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23	
Wielopole		02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
Wielopole		02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8	
Wielopole		02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23	
Wielopole		02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
Wielopole		02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8	
Wielopole		02-27-1-04-178 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23	
Wielopole		02-27-1-04-178 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
Wielopole		02-27-1-04-178 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8	
Wielopole		02-27-1-04-178 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8	
Wielopole		02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23	
Wielopole		02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
UT-TURYST		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
	Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8	
	Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8	
	Szczotki	02-27-1-05 - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23	

Szczotki	02-27-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
Szczotki	02-27-1-05-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
Szczotki	02-27-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
Szczotki	02-27-1-05-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
Chwałęcice	02-27-2-10-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	384	GODZ RH8
Chwałęcice	02-27-2-10-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
Ornontowice	02-27-3-14-367	-i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	388	GODZ RH23
Ornontowice	02-27-3-14-367	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
Ornontowice	02-27-3-14-371	-h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	388	GODZ RH23
Ornontowice	02-27-3-14-371	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
Ornontowice	02-27-3-14-381	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	388	GODZ RH23
Ornontowice	02-27-3-14-381	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
Ornontowice	02-27-3-14-381	-j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	388	GODZ RH23
Ornontowice	02-27-3-14-381	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plź, plk, plm, plmż, plmk, ps, psź, psk, psm, pls, plsź, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgź, pgk, uż, upź	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagiennie, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagiennie górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściota, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują platy roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności pod-

czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacja, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia okreśień procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacja, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

