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H1.22B Grodza ziemno-drewniana nr 22B (skala 1:50) 

H1.22C Grodza ziemno-drewniana nr 22C (skala 1:50) 

H2.1 Zastawka drewniana nr 1-2, 5-13, 15-19, 21 (profil podłużny)(bez skali) 

H2.2 Zastawka drewniana nr 14 i 20 (profil podłużny)(bez skali) 

H2.3 Grodza ziemno-drewniana nr 3 (profil podłużny)(skala 1:20) 

H2.4 Grodza ziemno-drewniana nr 4 (profil podłużny) (skala 1:20) 
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H2.6 Grodza ziemno-drewniana nr 22B (profil podłużny) (skala 1:20) 
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OŚWIADCZENIE 

My niżej podpisani, zgodnie z wymogiem Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 

782), oświadczamy, że projekt budowlany: 

Budowa 19 szt. zastawek drewnianych i 5 szt. grodzy ziemno-drewnianych oraz rozbiórka 10 szt. 

zastawek drewnianych i 1 szt. grodzy ziemno-drewnianej w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie 

PLH220012 

dz. nr ew. 24/6, 25/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29, 39, 40/1, 42/2 obręb Chośnica, gm. Parchowo, pow. 

bytowski, woj. pomorskie jest kompletny oraz został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Podstawa opracowania: 

• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

• Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie 

PLH220012 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1621); 

• Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 lipca 2016 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2693); 

• Rozporządzenie Nr 16/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorka Chośnickie” (Dz. Urz. Woj. Pom 

Nr 103 z 2007 r., poz. 1667); 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez KOMPAS USŁUGI GEODEZYJNE  

z siedzibą przy ul. Rynek 2/2 (I piętro), 83-340 Sierakowice; 

• Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz Projekt geotechniczny 

wykonane przez MT Geo s.c. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 19/10, 88-100 Inowrocław; 

• Duda F., 2020, Warunki wodne w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie” w latach 2010 – 

2019 (wersja robocza), RDOŚ w Gdańsku, Gdańsk 

• Decyzje, postanowienia, opinie administracyjne; 

• Uzgodnienia branżowe; 

• Obowiązujące normy i przepisy; 

• Wizje lokalne; 

• Literatura techniczna. 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa 19 szt. zastawek drewnianych i 5 szt. grodzy ziemno-drewnianych 

oraz rozbiórka 10 szt. zastawek drewnianych i 1 szt. grodzy ziemno-drewnianej obszarze Natura 2000 

Jeziorka Chośnickie PLH220012 oraz rezerwatu przyrody Jeziorka Chośnickie. Ponadto zostanie 

wykonana rozbiórka istniejących zastawek drewnianych i grodzy ziemno-drewnianej. 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania dokumentacji jest przygotowanie materiałów projektowych umożliwiających 

Inwestorowi zrealizowanie przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zastawek i wykonaniu zasypań (grodzy ziemno-

drewnianych) w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 oraz rezerwatu przyrody Jeziorka 

Chośnickie. Ponadto nastąpi rozbiórka istniejących zastawek drewnianych oraz grodzy ziemno-drew. 
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Planowana inwestycja, znajduje się na terenie: 

• dz. nr ew. 24/6, 25/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29, 39, 40/1, 42/2 obręb Chośnica, gm. Parchowo, 

pow. bytowski, woj. pomorskie. 

Zgodnie z art. 82 ust. 2, Ustawy Prawo Budowlane, dla projektowanej inwestycji, właściwym organem 

administracji architektoniczno-budowlanej jest Starosta Bytowski. 

Wszelkie zmiany należy każdorazowo uzgadniać z jednostką projektową i Inwestorem. Poniższy opis 

techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub urządzenia 

wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub odwrotnie, 

należy traktować pełnoprawnie z tymi, które opisano w obu częściach, opisowej i rysunkowej 

opracowania. 

Podczas realizacji należy bezwzględnie stosować się do treści decyzji, uzgodnień i opinii, dołączonych 

do opracowania. 

4. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja realizowana będzie na terenie działek ewid. nr 24/6, 25/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29, 39, 40/1, 

42/2 obręb Chośnica, gm. Parchowo, pow. bytowski, woj. pomorskie. Inwestycja zlokalizowana jest na 

terenie obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 oraz rezerwatu przyrody Jeziorka 

Chośnickie. 
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Tabela 1. Lokalizacja projektowanych zastawek drewnianych oraz grodzy ziemno-drewnianych 

Lp. Nr na PZT Typ budowli 
Współrzędna 

X* 
Współrzędna Y* Dz. ewid. nr 

1 1 zastawka drewniana 6014542,26 6481922,61 24/6 obręb Chośnica 

2 2 zastawka drewniana 6014618,12 6481870,08 39 obręb Chośnica 

3 3 grodza ziemno-drewniana 6014354,13 6481758,15 39 obręb Chośnica 

4 4 grodza ziemno-drewniana 6014574,82 6481708,45 39 obręb Chośnica 

5 5 zastawka drewniana 6014707,59 6481627,31 25/5 obręb Chośnica 

6 6 zastawka drewniana 6014702,69 6481599,17 25/5 obręb Chośnica 

7 7 zastawka drewniana 6014693,73 6481542,09 25/5 obręb Chośnica 

8 8 zastawka drewniana 6014668,57 6481389,38 25/5 obręb Chośnica 

9 9 zastawka drewniana 6014682,41 6481475,20 25/5 obręb Chośnica 

10 10 zastawka drewniana 6014634,77 6481303,25 40/1 obręb Chośnica 

11 11 zastawka drewniana 6014639,65 6481209,89 26/3 obręb Chośnica 

12 12 zastawka drewniana 6014658,69 6481236,66 26/3 obręb Chośnica 

13 13 zastawka drewniana 6014618,21 6481079,36 26/3 obręb Chośnica 

14 14 zastawka drewniana 6014588,58 6480895,95 27/1 obręb Chośnica 

15 15 zastawka drewniana 6014578,90 6480839,13 27/1 obręb Chośnica 

16 16 zastawka drewniana 6014634,67 6480650,84 42/2 obręb Chośnica 

17 17 zastawka drewniana 6014765,39 6480521,63 28/1 obręb Chośnica 

18 18 zastawka drewniana 6014770,27 6480444,40 28/1, 42/2 obręb Chośnica 

19 19 zastawka drewniana 6014779,37 6480372,20 28/1, 42/2 obręb Chośnica 

20 20 zastawka drewniana 6014782,34 6480352,31 28/1, 42/2 obręb Chośnica 

21 21 zastawka drewniana 6015113,89 6480031,70 29 obręb Chośnica 

22 22A grodza ziemno-drewniana 6014096,46 6480573,59 42/2 obręb Chośnica 

23 22B grodza ziemno-drewniana 6014102,37 6480627,06 42/2 obręb Chośnica 

24 22C grodza ziemno-drewniana 6014115,11 6480674,80 42/2 obręb Chośnica 

*współrzędna wg PUWG2000 (centroida budowli) 

Tabela 2. Lokalizacja zastawek drewnianych oraz grodzy ziemno-drewnianej do rozbiórki 

Lp. Nr na PZT Typ budowli Współrzędna X* Współrzędna Y* Dz. ewid nr.  

1 5 zastawka drewniana 6014707,66 6481626,29 25/5 obręb Chośnica 

2 6 zastawka drewniana 6014702,55 6481596,11 25/5 obręb Chośnica 

3 7 zastawka drewniana 6014693,68 6481541,49 25/5 obręb Chośnica 

4 8 zastawka drewniana 6014668,69 6481389,03 25/5 obręb Chośnica 

5 11 zastawka drewniana 6014639,23 6481208,67 26/3 obręb Chośnica 

6 14 zastawka drewniana 6014588,13 6480894,24 27/1 obręb Chośnica 

7 15 zastawka drewniana 6014579,51 6480841,24 27/1 obręb Chośnica 

8 18 zastawka drewniana 6014770,45 6480442,98 28/1 obręb Chośnica 

9 19 zastawka drewniana 6014779,72 6480371,28 42/2 obręb Chośnica 

10 20 grodza ziemno-drewniana 6014782,66 6480349,55 42/2 obręb Chośnica 

11 21 zastawka drewniana 6015114,51 6480032,47 29 obręb Chośnica 

*współrzędna wg PUWG2000 (centroida budowli) 
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5. Inwestor 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku z siedzibą przy 

ul. Chmielnej 54/57; 80-748 Gdańsk.  

6. Stan prawny – wykaz właścicieli gruntu 

Działkami, na której zlokalizowana jest inwestycja, są: 

• dz. ewid. nr 24/6 – własnością: SKARB PAŃSTWA; zarząd PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LIPUSZ (siedziba: Lipusz) 

• dz. ewid. nr 25/5 – własnością: SKARB PAŃSTWA; zarząd PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LIPUSZ (siedziba: Lipusz) 

• dz. ewid. nr 26/3 – własnością: SKARB PAŃSTWA; zarząd PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LIPUSZ (siedziba: Lipusz) 

• dz. ewid. nr 27/1 – własnością: SKARB PAŃSTWA; zarząd PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LIPUSZ (siedziba: Lipusz) 

• dz. ewid. nr 28/1 – własnością: SKARB PAŃSTWA; zarząd PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LIPUSZ (siedziba: Lipusz) 

• dz. ewid. nr  29 – własnością: SKARB PAŃSTWA; zarząd PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LIPUSZ (siedziba: Lipusz) 

• dz. ewid. nr 39 – własnością: SKARB PAŃSTWA; zarząd PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE 
LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LIPUSZ (siedziba: Lipusz) 

• dz. ewid. nr 40/1 – własnością: SKARB PAŃSTWA; zarząd PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LIPUSZ (siedziba: Lipusz) 

• dz. ewid. nr 42/2 – własnością: SKARB PAŃSTWA; zarząd PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO 
LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO LIPUSZ (siedziba: Lipusz) 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar planowanej inwestycji zamknie się w granicach działek ewid. nr 24/6, 25/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29, 

39, 40/1, 42/2 obręb Chośnica, gm. Parchowo, pow. bytowski, woj. pomorskie.  

Wszelkie prace związane z planowanym przedsięwzięciem zostaną wykonane tak, aby spowodować jak 

najmniejsze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska naturalnego. Nie 

stwierdza się możliwości  wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. 

Oddziaływanie obiektu obejmuje 24/6, 25/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29, 39, 40/1, 41/1, 42/2, 43/1 obręb 

Chośnica, gm. Parchowo, pow. bytowski, woj. pomorskie. Obszar oddziaływania obiektu nie będzie 

oddziaływał na działki sąsiednie (nienależące do Nadleśnictwa Lipusz). Inwestycja nie spowoduje 

potrzeby zmiany przeznaczenia terenu. Obszar oddziaływania obiektów jest tożsamy z zasięgiem 

oddziaływania zamierzonego korzystania z wód - art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. d Ustawy z dnia 20 lipca 2017 

r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875, 1378). Ww. zasięg określono w oparciu  

o analizę GIS użytkowania i zatrzymywania wód w rowach odwadniających, używając do tego 

Numerycznego Modelu Terenu. 
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8. Dane o wpisie terenu do rejestru zabytków oraz o jego podleganiu ochronie na podstawie ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nie dotyczy. 

9. Dane o wpływie eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy. 

10.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Przedmiotowy teren stanowi obszar rezerwatu przyrody. Jest to gęsto porośnięty roślinnością obszar 

leśny (w większości bory bagienne) o powierzchni ok. 214 ha. W obrębie rezerwatu znajduje się siedem 

jeziorek dystroficznych znajdujących się w różnym stadium zarastania. Jeziorka te połączone są 

systemem rowów melioracyjnych, które zorientowane są na kierunkach wschód – zachód oraz północ – 

południe. Deniwelacja terenu w rezerwacie wynosi ok. 23 m. Najniższy (poniżej 187 m n.p.m.), jak i 

najwyższy (ok. 210 m n.p.m.) punkt znajdują się w północno – zachodniej części rezerwatu, w odległości 

niespełna 500 m od siebie. Powierzchnia terenu w większości rezerwatu leży na rzędnych od 196 do 199 

m n.p.m. Na przedmiotowym terenie na działkach ewid. nr znajdują się: 

- 29 – 2 zastawki drewniane o szerokości odpowiednio 4,84 i 1,83 m  

- 42/2 – grodza ziemno-drewniana o szerokości 1,60 m i długości 1,45 m, zastawka drewniana o 

szerokości 2,47 m 

- 28/1 – zastawka drewniana o szerokości 1,58 m  

- 27/1 – 3 zastawki drewniane o szerokości odpowiednio 4,05, 3,02 i 1,79 m 

- 26/3 – 2 zastawki drewniane o szerokości odpowiednio 3,63 i 3,85 m 

- 25/5 – 4 zastawki drewniane o szerokości odpowiednio 3,87, 2,76, 3,50 i 2,97 m 

Obecnie ścianki szczelne istniejących zastawek drewnianych są zagłębione na głębokość 2,7 m, a pale 

kierujące na głębokość 3,2 m. 

11.  Istniejące uzbrojenie terenu 

Nie dotyczy. 

12.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

W ramach inwestycji wykonane zostaną: 

- 19 zastawek drewnianych; 

- 5 grodzy ziemno-drewnianych. 
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Lokalizacja inwestycji oraz szczegółowe rozwiązania projektowanych obiektów, przedstawione zostały 

w poniższej części opisu technicznego. 

Zestawienie powierzchni zabudowy poszczególnych części projektowanego zagospodarowania terenu 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 3. Stan projektowany – powierzchnia zabudowy  

L.p. Nazwa obiektu Powierzchnia [m2] 

1 Zastawka drewniana nr 1 0,32 

2 Zastawka drewniana nr 2 0,72 

3 Grodza ziemno-drewniana nr 3 

 

12,50 

4 Grodza ziemno-drewniana nr 4 22,60 

5 Zastawka drewniana nr 5 0,72 

6 Zastawka drewniana nr 6 0,74 

7 Zastawka drewniana nr 7 0,86 

8 Zastawka drewniana nr 8 1,18 

9 Zastawka drewniana nr 9 0,95 

10 Zastawka drewniana nr 10 0,74 

11 Zastawka drewniana nr 11 1,13 

12 Zastawka drewniana nr 12 1,08 

13 Zastawka drewniana nr 13 1,17 

14 Zastawka drewniana nr 14 0,98 

15 Zastawka drewniana nr 15 0,99 

16 Zastawka drewniana nr 16 0,92 

17 Zastawka drewniana nr 17 0,88 

18 Zastawka drewniana nr 18 0,77 

19 Zastawka drewniana nr 19 0,81 

20 Zastawka drewniana nr 20 0,79 

21 Zastawka drewniana nr 21 1,47 

22A Grodza ziemno-drewniana nr 22A 12,12 

22B Grodza ziemno-drewniana nr 22B 9,34 

22C Grodza ziemno-drewniana nr 22C 8,43 

SUMA 

Tabela 2 Stan projektowany – wzrost powierzchni zabudowy  

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA: 

82,20 
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13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia  

w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować 

jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane w miejscu inwestycji/wzdłuż trasy 

inwestycji, które ustąpią z chwilą zakończenia budowy. W trakcie realizacji inwestycji planuje się 

prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu  

na otoczenie. Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze 

względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót, a tym samym 

rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin materiałów pędnych maszyn budowlanych. 

Na etapie realizacji inwestycji Inwestor planuje zastosowanie głównie naturalnych materiałów 

budulcowych.  

Realizacja obiektów wynika z Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 

dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Jeziorka Chośnickie PLH220012 (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 1621) oraz Zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 (Dz. 

Urz. Woj. Pom. z 2016 r., poz. 2693). Planowany poziom piętrzenia budowli piętrzących będzie mniejszy 

niż 1 m – inwestycja nie kwalifikuje się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko (pkt 2 tiret 2 decyzji nr GKPiI-I.6733.10.2020 o warunkach zabudowy). 

W trakcie normalnej eksploatacji zaobserwuje się pozytywne oddziaływanie obiektów, służących do 

piętrzenia wody, na środowisko. 

Nie przewiduje się, by na etapie realizacji inwestycji, mogło dochodzić do emisji hałasu mogącej 

powodować przekroczenia norm na terenach chronionych. 

14. Geotechniczne warunki posadowienia 

Grunty stwierdzone w podłożu należą zgodnie z normą PN-EN ISO 14688.  

do naturalnych gruntów gruboziarnistych (utwory piaszczyste) oraz organicznych (torfy i inne utwory 

pochodzenia organicznego/próchnicznego. Grunty organiczne przyjąć należy jako warstwy gruntów 

słabonośnych. Występują one w stanie miękkoplastycznym. Są z reguły mokre bądź nawodnione.  

Za parametr wiodący w przypadku gruntów niespoistych przyjęto stopień zagęszczenia ID/n/, który 

został ustalony na podstawie zależności korelacyjnych podczas wiercenia oraz tabel geotechnicznych. 

W warstwie I ujęto plejstoceńskie, fluwioglacjalne grunty niespoiste. Ze względu na zróżnicowanie 

gruntów pod względem stopnia zagęszczenia, a tym samym parametrów geotechnicznych, wydzielono 

trzy warstwy geotechniczne. 
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Warstwa Ia1 

Zestawiono tutaj nawodnione piaski drobne oraz piaski drobne z domieszką piasków średnich. Znajdują 

się one w stanie średnio zagęszczonym. Charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi 

ID/n/=0,40. 

Warstwa Ia2 

Zestawiono tutaj wilgotne oraz nawodnione piaski drobne z domieszką piasków średnich. Znajdują się 

one w stanie średnio zagęszczonym Charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID/n/=0,50. 

Warstwa Ib 

Zestawiono tutaj nawodnione piaski średnie oraz piaski średnie z domieszką torfów. Znajdują się one w 

stanie średnio zagęszczonym Charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia wynosi ID/n/=0,50. 

Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz ich współczynniki 

materiałowe zestawiono w tabeli parametrów geotechnicznych (Tabela 4). 

Tabela 4. Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów wg PN-81/B-03020 (symbole gruntów wg normy  

PN-EN ISO 14688) 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 

2012 r. poz. 463) projektowane obiekty są tożsame ze ścianami oporowymi lub innymi konstrukcjami 

oporowymi, utrzymującymi grunt lub wodę, kwalifikowanymi wg ww. Rozporządzenia do II kat. geotech. 
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II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

1. Opis stanu istniejącego 

W 2002 roku w ramach projekt Life-Nature "Ochrona bałtyckich torfowisk wysokich na Pomorzu", 

wykonano 14 przegród o stałej rzędnej piętrzenia na rowach w rezerwacie. 5 lat później dokonano ich 

naprawy i konserwacji. W skutek czego podniesiono poziom wody w rowach od 20 do 50 cm. Aktualnie 

zastawki są w złym stanie technicznym. Drewno, z którego wykonane są zastawki jest spróchniałe oraz 

zainfekowane przez grzyby. W zastawkach żyją liczne pareczniki - wij drewniak (Lithobius forficatus) - 

lubiące spróchniałe drewno. W przypadku dobicia desek istniejący materiał zastawek się rozwarstwi. 

Konstrukcje zastawek nie stanowią już w większości szczelnych konstrukcji. Grodza ziemno-drewniana 

na dz. ewid. nr 42/2 jest uszkodzona i podmyta – zaleca się ją rozebrać oraz zastąpić zastawką 

drewnianą.  

2. Charakterystyka hydrologiczna i hydrogeologiczna terenu 

Rezerwat „Jeziorka Chośnickie” leży w obszarze wododziałowym Słupi i Łupawy, w centralnej części 

Kaszubskiego Systemu Hydrograficznego. Wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) i Mapy 

Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 (MHP) ok. ¾ powierzchni rezerwatu leży w zlewni „Dopływu z 

Suchej”. Jest on prawostronnym dopływem Słupi o długości ok. 7,8 km Północno – zachodni fragment 

rezerwatu leży w zlewni Łupawy, natomiast południowo – zachodni w zlewni bezodpływowego jeziora 

Jelenie Wielkie (Duże) (obszar bezodpływowy ewapotranspiracyjny). Od wschodu zlewnia Dopływu z 

Suchej graniczy dużym (kilkanaście km2) obszarem powierzchniowo bezodpływowym. 

W rezerwacie znajduje się 7 jeziorek o powierzchni od 0,6 ha do 2,4 ha. Dwa z nich liczą poniżej 1 ha, 

dwa kolejne od 1 do 2 ha, trzy największe mają powierzchnie powyżej 2 ha. Łącznie powierzchnia 

jeziorek to ok. 12 ha. 

Dopływ z Suchej przebiega przez centralną część rezerwatu, łączy z sobą jeziorka – przepływając przez 

nie, albo jest z nimi połączony krótkimi (od kilku do kilkudziesięciu metrów) odcinkami rowów. Na 

obszarze rezerwatu jest ciekiem sztucznym. Przed rokiem 1928 przez centralną część rezerwatu 

wykopano rów o przebiegu równoleżnikowym. Następnie połączono go z ciekiem, który pierwotnie brał 

swój początek około 1,5 km na południe od rezerwatu, pod miejscowością Sucha. Miało to miejsce po 

roku 1940. 

Woda z rezerwatu odprowadzana jest w dwóch kierunkach południowym i północnym (kierunek 

zaznaczono na rysunkach PZT1.1-PZT1.7). 

Głębokość zalegania stropu zw. wody podziemnej waha się w przedziale 0,2-1,6 m p.p.t. (Tabela 5). 

Głębokość ta może być zmienna w zależności od czynników atmosferycznych takich jak deszcze, wysoka 

temperatura (tym samym wysoka transpiracja podłoża gruntowego) czy wiosenne roztopy. Wahanie to 

może dochodzić do 0,3 m. Zwierciadło wody poziemnej ma charakter zwierciadła swobodnego. 
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Tabela 5. Stan zwierciadła wody podziemnej (06.05.2020 r.) 

 

3. Opis projektowanych rozwiązań 

Projektuje się dwa rodzaje budowli piętrz. na istniejących rowach w zależności od warunków lokalnych – 

zastawki drewniane oraz grodze ziemno-drewniane. 

Podstawowe materiały konstrukcyjne użyte do wykonania projektowanych budowli: 

- elementy drewniane zastawek – z tarcicy liściastej z drewna dębowego, sortowanej wytrzymałościowo, 

odpowiadającej klasie D30 (Uwaga: udział bielu w drewnie dębowym jest niedopuszczalny!) 

- kamień łamany narzutu kamiennego – mrozoodporny dla obiektów budownictwa wodnego 

- kołki melioracyjne zabezpieczające narzut kamienny – tarcica iglasta 

- grunt rodzimy – torf 

- grunt mineralny – piasek gliniasty 

- kłody, pozostałości rębne 

 

Nr otworu 
Rzędna terenu 

Głębokość do zwierciadła wody 

[m p.p.t.] 
Rzędna zwierciadła ustabilizowanego 

[m n.p.m.] poziom nawiercony poziom ustabilizowany [m n.p.m.] 

1 194,0 0,2 0,2 193,8 

2 196,4 0,6 0,6 195,8 

3 198,2 1,5 1,5 196,7 

4 198,0 1,6 1,6 196,4 

5 196,2 0,3 0,3 195,9 

6 196,1  0,3 0,3 195,8 

7 196,7 0,3 0,3 196,4 

8 195,8 0,3 0,3 195,5 

9 197,7 0,2 0,2 197,5 

10 197,4 0,2 0,2 197,2 

11 197,3 0,4 0,4 196,9 

12 196,4 0,3 0,3 196,1 
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Wytyczenie ściany szczelnej powinno być wykonane na podstawie osnowy geodezyjne założonej na 

placu budowy. Na placu budowy powinny być również założone co najmniej dwa repery wysokościowe. 

Utrwalenie wytyczonej osi ściany wykonać należy w terenie za pomocą ław sznurowych ustawionych na 

przedłużeniu odcinków prostych ścian. 

Podstawowym elementem każdej konstrukcji zastawki drewnianej jest ścianka szczelna drewniana z 

desek dębowych o grubości 80 mm. 

Przygotowanie elementów  ścian gotowych do wbijania powinno obejmować: 

- pierścienie dla pali i brusów, 

- połączenie brusów w pary lub trójki, 

- wykonanie ostrzy oraz ścięcie górnych powierzchni pali i brusów prostopadle do ich osi podłużnej 

- okucia elementów drewnianych, 

- naniesienie podziałki długości na elementach ścianki (markowanie), 

- oznakowanie pali i brusów numerami. 

Elementy kierujące powinny być wykonane zgodnie z projektem jako pale kierujące, rozmieszczone po 

obu stronach ściany. Pale należy stosować w odstępach 2,0 – 3,5 m. 

Ze względu na grunty nienośne zalegające w podłożu długość pali kierujących oraz ścianki szczelnej jest 

różna dla poszczególnych zastawek (szczegóły na rysunkach H1.1-H1.2; H1.5-H1.21).  

Do długości ścianki szczelnej równej 5 m kleszcze zakładane są w jednym poziomie przy wbijaniu brusów. 

Poziomo ułożone kleszcze dębowe z pary desek o przekroju 100x32 mm obustronnie stężają konstrukcję 

ścianki szczelnej za pomocą śrub bez łba M16/180 mm z podkładkami okrągłymi do drewna i nakrętkami 

sześciokątnymi.  

Oczep stanowi deska ułożona na płasko o przekroju 150x50 mm, przytwierdzona do pali kierujących za 

pomocą śrub z łbem sześciokątnym M16/180 mm z podkładkami okrągłymi do drewna. 

W celu uzyskania retencji sterowanej zastosowano zamknięcia piętrzące w postaci desek szandorowych 

o grubości 40 mm o długości odpowiednio 67 cm i 87 cm osadzonych w prowadnicach, którą stanowią 

wpusty o wymiarach 50x40 mm, wyżłobione w środkowych palach kierujących.  

Wymiary elementów konstrukcyjnych zastawek drewnianych zestawiono w Tabeli 6. 

Wbijanie ścianki szczelnej i pali kierujących powinno odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego 

(kafary ręczne, spalinowe). Roboty można wykonywać w wodzie, nie ma potrzeby osuszania miejsca 

pogrążania ścianki. Pale kierujące powinny być wbijane od razu na pełną przewidzianą głębokość, a 

elementy ściany szczelnej na całej długości ustawionej ściany stopniowo na głębokości 0,5 –1,5 m w 

kilku nawrotach kafara, przesuwającego się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Ściany należy wbijać 

elementami złożonymi z par lub trójek brusów, grzebieniem zwróconym w kierunku postępu wbijania. 

Wbijanie przy podpłukiwaniu może być stosowane w gruntach sypkich. Roboty pomocnicze mogą być 

wykonywane ręcznie.  
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Do konstrukcji grodzy ziemno-drewnianych wykorzystane zostanie ok – 30,32 m3 gruntu. Ponadto w osi 

grodzy G3 i G4 zostanie wykonana ścianka szczelna z desek drewnianych o długości 120 cm i grubości  

8 cm w celu wydłużenia drogi filtracji i zapobieżeniu rozmycia konstrukcji. Konstrukcja ścianek 

szczelnych wg rysunku H1.3-1.4. 

Wykonanie poszczególnych grodzy będzie wymagało użycia następujących materiałów (umiejscowienie 

poszczególnych warstw na rysunkach H2.3-H2.7): 

- G3, G4 – grunt mineralny tj. piasek gliniasty, materiał miejscowy tj. torf, drewno dębowe 

- G22A, G22B, G22C –  kłody, pozostałości rębne obsypane gruntem mineralnym tj. piaskiem gliniastym  

i cienką warstwą materiału miejscowego tj. torfu 

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować: 

- dostarczenie kłód, pozostałości rębnych 

- dostarczenie gruntu mineralnego i organicznego, 

- wykonanie drewnianej ścianki szczelnej (G3, G4), 

- zasypywanie wykopu warstwami gruntu mineralnego z zagęszczeniem 

- ostateczne przykrycie gruntem organicznym. 

W miejscu lokalizacji projektowanych zastawek znajdują się zniszczone zastawki i grodza ziemno-

drewniana, które przeznaczono do rozbiórki. 
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Tabela 6. Wykaz wymiarów elementów konstrukcyjnych zastawek drewnianych 

Nr 
zastawki 

Ilość [szt.] i 
długość oczepu 

[cm] 

Ilość 
[szt.] i 

długość 
kleszczy 

[cm] 

Ilość [szt.] i wysokość 
desek ścianki 

szczelnej o szerokości 
15 cm [cm] 

Ilość [szt.] i wysokość desek ścianki szczelnej 
o szerokości 20 cm [cm] 

Ilość [szt.] i wysokość pali 
kierujących [cm] 

Ilość [szt.] i wymiary desek 
szandorowych [cm] 

Z1 2x75 4x45 6x200, 4x170   4x250 1x10x67 

Z2 2x210 4x180 24x300, 4x230   4x350 5x10x67 

Z5 2x210 4x180 24x500, 4x400   4x550 6x10x67, 1x15x67 

Z6 1x225, 1x210 
2x195, 
2x180 

25x500, 4x415   4x550 6x10x67 

Z7 1x210, 1x285 
2x180, 
2x255 

29x500 4x435 4x550 4x10x87 

Z8 1x315, 1x390 
2x285, 
2x360 

42x500 4x415 4x550 6x10x87 

Z9 1x285, 1x270 
2x255, 
2x240 

33x500 4x425 4x550 4x10x87 

Z10 1x225, 1x210 
2x195, 
2x180 

25x500, 4x405   4x550 7x10x67 

Z11 2x345 2x315 40x500, 4x410   4x550 5x10x67, 1x15x67 
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Tabela 6. Wykaz wymiarów elementów konstrukcyjnych zastawek drewnianych (cd.) 

Nr 
zastawki 

Ilość [szt.] 
i długość 
oczepu 

[cm] 

Ilość 
[szt.] i 

długość 
kleszcz
y [cm] 

Ilość [szt.] i wysokość 
desek ścianki szczelnej o 

szerokości 15 cm [cm] 

Ilość [szt.] i wysokość 
desek ścianki 

szczelnej o szerokości 
20 cm [cm] 

Ilość [szt.] i wysokość pali kierujących 
[cm] 

Ilość [szt.] i wymiary desek szandorowych 
[cm] 

Z12 2x330 2x300 40x500, 4x415   4x550 6x10x67 

Z13 
1x345, 
1x375 

2x315, 
2x345 

44x500, 4x375   4x550 9x10x67 

Z14 2x285 4x255 34x500 4x385 4x550 8x10x87 

Z15 
1x330, 
1x270 

2x300, 
2x240 

36x500, 4x385   4x550 9x10x67 

Z16 
1x255, 
1x300 

2x225, 
2x270 

37x300, 4x215   4x350 5x10x67 

Z17 
1x300, 
1x225 

2x270, 
2x195 

31x300, 4x215   4x350 6x10x67 

Z18 2x225 2x195 26x300, 4x205   4x350 7x10x67 

Z19 
1x255, 
1x225 

2x225, 
2x195 

28x300, 4x195   4x350 8x10x67 

Z20 
1x255, 
1x210 

2x225, 
2x180 

27x300, 4x205   4x350 6x10x67 

Z21 
1x480, 
1x420 

2x450, 
2x390 

54x300 4x205 6x350 7x10x87 
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4. Parametry projektowanych zastawek drewnianych i grodzi ziemnych 

W poniższej tabeli zestawiono parametry budowli piętrz. 

Tabela 7. Parametry projektowanych zastawek drewnianych i grodzi ziemnych 

Nazwa 
budowli 

Rodzaj 
budowli 

Materiał 
Szerokość 

budowli [m] 

Długość 
budowli 

[m] 

Rzędna dna rowu w 
miejscu budowli [m 

n.p.m.] 

Proj. normalny 
poziom piętrzenia 

[m n.p.m.] 

Projektowany maksymalny 
poziom piętrzenia [m 

n.p.m.]   

Projektowana rzędna 
korony budowli [m 

n.p.m.] 

Z1 zastawka drewniana 2,10 - 195,60 195,70 - 195,95 

Z2 zastawka drewniana 4,80 - 195,60 196,10 - 196,35 

G3 grodza ziemno-drewniana 3,25-4,15 2,70 195,60 195,90 - 196,00 

G4 grodza ziemno-drewniana 5,25 4,20 195,90 196,70 - 196,80 

Z5 zastawka drewniana 4,80 - 196,00 196,75 - 197,00 

Z6 zastawka drewniana 4,95 - 196,30 196,90 - 197,15 

Z7 zastawka drewniana 5,75 - 196,80 197,20 - 197,45 

Z8 zastawka drewniana 7,85 - 197,10 197,50 197,70 197,95 

Z9 zastawka drewniana 6,35 - 196,90 197,30 - 197,55 

Z10 zastawka drewniana 4,95 - 196,80 197,50 - 197,75 

Z11 zastawka drewniana 7,50 - 197,10 197,50 197,75 198,00 

Z12 zastawka drewniana 7,20 - 197,10 197,50 197,70 197,95 

Z13 zastawka drewniana 7,80 - 196,60 197,50 - 197,85 
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Tabela 7. Parametry projektowanych zastawek drewnianych i grodzi ziemnych (cd.) 

Nazwa 
budowli 

Rodzaj 
budowli 

Materiał 
Szerokość 

budowli [m] 

Długość 
budowli 

[m] 

Rzędna dna rowu w 
miejscu budowli [m 

n.p.m.] 

Proj. normalny 
poziom piętrzenia 

[m n.p.m.] 

Projektowany maksymalny 
poziom piętrzenia [m 

n.p.m.]   

Projektowana rzędna 
korony budowli [m 

n.p.m.] 

Z14 zastawka drewniana 6,50 - 196,90 197,50 197,70 198,05 

Z15 zastawka drewniana 6,60 - 196,40 197,30 - 197,55 

Z16 zastawka drewniana 6,15 - 196,30 196,50 196,80 197,15 

Z17 zastawka drewniana 5,85 - 195,90 196,50 - 196,75 

Z18 zastawka drewniana 5,10 - 195,80 196,50 - 197,75 

Z19 zastawka drewniana 5,40 - 195,60 196,40 - 196,65 

Z20 zastawka drewniana 5,25 - 195,70 196,40 - 196,65 

Z21 zastawka drewniana 9,80 - 191,50 192,20 - 192,45 

G22A grodza ziemno-drewniana 2,50 4,50 197,60 198,20 - 198,60 

G22B grodza ziemno-drewniana 2,75 3,30 197,60 198,10 - 198,20 

G22C grodza ziemno-drewniana 2,90 3,00 197,70 198,10 - 198,20 
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5. Zabezpieczenie antykorozyjne materiałów konstrukcyjnych 

Rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego jest zależny od materiału konstrukcyjnego oraz jego warunków 

pracy: 

a) zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych: 

- elementy w kontakcie z gruntem - impregnaty na bazie oleju lnianego – pokostu lnianego, lub 

równoważnego ekologicznego impregnatu hydrofobowego aplikowane metodą zanurzeniową poprzez 

kąpiel w zakładzie obróbki drewna (powierzchnie drewniane przeznaczone do impregnacji powinny być 

suche, czyste i pozbawione luźno przylegających cząstek; graniczna wilgotność drewna <25%) 

- elementy bez kontaktu z gruntem - impregnacja jak powyżej; dodatkowo ostatnią warstwę impregnatu 

należy nałożyć powierzchniowo poprzez spryskiwanie lub malowanie po zakończeniu wszystkich prac 

montażowych (kolor impregnatu – bezbarwny lub bursztynowy) 

b) zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: 

- śruby M16, podkładki okrągłe pod drewno: ze stali nierdzewnej (stal kwasoodporna A4) 

6. Ubezpieczenie budowli piętrzących 

Od strony wody górnej i dolnej ubezpieczenie stanowi narzut z kamienia naturalnego o frakcji 150-250 

mm , luzem grubości 20 cm ułożony na geowłókninie filtracyjnej o gramaturze nie mniejszej niż 500 

g/m2. Ww. narzutem ubezpieczone jest dno rowu oraz skarpy do wysokości powyżej maksymalnego 

poziomu piętrzenia wody zwiększonego o 15 cm. W Tabeli 8 zestawiono długość i szerokość 

ubezpieczenia oraz do jakiej wysokości jej wykonać. Początek i koniec narzutu ograniczony jest palisadą 

z kołków melioracyjnych wbitych w dno i skarpy poprzecznie do osi rowu: 

- od wody górnej o średnicy 4-6 cm i długości 0,80 m; 

- od wody dolnej o średnicy 6-8 cm i długości 1,00 m. 

Tabela 8. Parametry projektowanego ubezpieczenia zastawek drewnianych Z14 i Z20 

Nr 
zastawki 

Długość narzutu 
kamiennego na 

stanowisku wody 
górnej [m] 

Długość narzutu 
kamiennego na 

stanowisku wody 
dolnej [m] 

Palisada z kołków 
melioracyjnych o średnicy 

4-6 cm i długości 0,80 m [m] 

Palisada z kołków 
melioracyjnych o średnicy 

6-8 cm i długości 1,00 m [m] 

Z14 3,20 1,60 4,60 4,60 

Z20 2,80 1,40 5,40 5,40 
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7. Roboty rozbiórkowe 

Przed wykonaniem każdej ze ścianek szczelnych projektowanych zastawek drewnianych należy rozebrać 

istniejące zastawki drewniane o łącznej długości 32,92 mb (10 szt.) oraz grodze ziemno-drewnianą  

o objętości 0,96 m3 (1 szt.). Rozbiórkę wykonać za pomocą narzędzi – łomu, łopat oraz elektronarzędzi - 

piły spalinowej. Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy przywrócić dno rowu, jego skarp i korony 

do stanu otaczającego terenu.  Roboty rozbiórkowe wykonywać w porze suchej, w okresach niżówek. 

W przypadku ewentualnego wystąpienia trudnych warunków wodno-gruntowych zastosować 

odwodnienie za pomocą igłofiltrów. 

Opracował: 

mgr inż. Jan Kłosowski 

upr. bud. POM/0357/PBH/16 
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III INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH 

Nazwa 

inwestycji: 

„Budowa 19 szt. zastawek drewnianych i 5 szt. grodzy ziemno-drewnianych oraz 

rozbiórka 10 szt. zastawek drewnianych i 1 szt. grodzy ziemno-drewnianej w 

obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012” 

Adres: dz. nr ew. 24/6, 25/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29, 39, 40/1, 42/2 obręb Chośnica, gm. 

Parchowo, pow. bytowski, woj. pomorskie 

Inwestor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 

ul. Chmielna 54/57 

80-748 Gdańsk 

Projektant: mgr inż. Jan Kłosowski upr. bud. POM/0357/PBH/16 

Adres 

projektanta: 

ul. Damroki 85/11  
80-177 Gdańsk 
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1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ 

Na podstawie Art 21a ust. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782)  

i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Tekst 

jednolity: Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informację (Art. 20 ust. 1 pkt. 

1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku), jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią pracowników 

w zakresie wykonywania przez nich robót. Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za całokształt spraw, 

dotyczących bezpieczeństwa pracy na placu budowy, może żądać od wykonawców robót dokumentów 

stwierdzających, że zatrudnieni przez nich pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie 

zawodowe do wykonywania powierzonych im robót, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponują środkami 

ochrony indywidualnej, właściwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Może również, z racji 

wykorzystywanego przez nich na placu sprzętu i maszyn, żądać potwierdzenia, że spełniają wymagania 

wynikające z przepisów o ocenie zgodności, a ich operatorzy posiadają stosowne uprawnienia 

kwalifikacyjne do ich obsługi. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać 

się z mapą sytuacyjno–wysokościową, na której widnieją projektowane obiekty. 

2. Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Budowa 19 szt. zastawek drewnianych i 5 szt. grodzy 

ziemno-drewnianych oraz rozbiórka 10 szt. zastawek drewnianych i 1 szt. grodzy ziemno-drewnianej 

w obszarze Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 oraz rezerwatu przyrody Jeziorka Chośnickie. 

Zaprojektowano i przewidziano realizację robót budowlanych w technologii tradycyjnej. 

Specyfikę projektowanego obiektu budowlanego stanowią: 

- wykonanie zastawek drewnianych; 

- wykonanie grodzy ziemno-drewnianych. 

3. Istniejące obiekty  

Na przedmiotowym terenie na działkach ewid. nr znajdują się: 

- 29 – 2 zastawki drewniane o szerokości odpowiednio 4,84 i 1,83 m  

- 42/2 – grodza ziemno-drewniana o szerokości 1,60 m i długości 1,45 m, zastawka drewniana o 

szerokości 2,47 m 

- 28/1 – zastawka drewniana o szerokości 1,58 m  

- 27/1 – 3 zastawki drewniane o szerokości odpowiednio 4,05, 3,02 i 1,79 m 

- 26/3 – 2 zastawki drewniane o szerokości odpowiednio 3,63 i 3,85 m 

- 25/5 – 4 zastawki drewniane o szerokości odpowiednio 3,87, 2,76, 3,50 i 2,97 m 

Obszar inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym ochrona konserwatorską. 
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4. Wykaz elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenia 

Nie zaprojektowano elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Zagrożenia podczas realizacji robót 

Do najczęstszych zagrożeń związanych z budową zastawek drewnianych oraz grodzi ziemnych należą: 

– upadek z wysokości 

– upadek ze skarpy 

– potrącenie przez pojazd samochodowy 

– przygniecenie 

– przysypanie 

– uszkodzenie wzroku, słuchu, układu oddechowego 

6. Zasady bezpiecznego prowadzenia robót 

6.1. Zagospodarowanie placu budowy 

Z uwagi na położenie planowany robót w lesie z dala od zabudowań ludzkich nie przewiduje się jego 

ogrodzenia na czas prowadzenia robót. Tym niemniej należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec 

ewentualnym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia. Do powyższych środków zapobiegawczych należy zaliczyć: 

- umieszczenie tablic ostrzegawczych „Teren budowy. Wstęp wzbroniony”; 

- miejsca wykopów oznakować w sposób widoczny taśmą ostrzegawczą oraz za pomocą tablic  

„Uwaga głębokie wykopy”. 

6.2. Wymagania higieniczno – sanitarne, gospodarcze i przeciwpożarowe 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie  

oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 

zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 

powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, 

b) 90 l – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 

zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania 

z natrysków, 

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 



 

 
30 

 

BIOPRO Sp. z o.o. 
+48 883 505 109 

info@biopro.pl 
www.biopro.pl 

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę  

na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny 

zielone, utwardzone ulice, place itp.). 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić : 

• posiłki wydawane ze względów profilaktycznych; 

• napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania 

pracy; 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace : 

• związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, 

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 

dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

• przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 

25°C. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych  

od Pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 

Ze względu na charakter przedmiotowego terenu zaplecze budowy powinno być zlokalizowane poza 

siedliskami stanowiącymi przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012.  

Na zapleczu budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów w bliskim sąsiedztwie dróg leśnych (Rycina 1). Wykonawca powinien 

zaproponować miejsce składowania materiałów dla każdego z budowanych i rozbieranych obiektów, 

uwzględniając optymalną odległość, jaką należy pokonać z drogi celem transportu ręcznego do każdego 

z obiektów. Miejsce składowania powinno być zaakceptowane przez Inwestora, Inspektora Nadzoru 

oraz Nadleśnictwo Lipusz.  
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Rycina 1. Drogi leśne udostępnione dla ruchu pieszego oraz droga wskazana dla ruchu pojazdów w obszarze 

Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH220012 oraz rezerwacie przyrody Jeziorka Chośnickie 

Materiały należy każdego razu przenosić ręcznie bezpośrednio przed wykonywaniem prac 

budowlanych. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów 

i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 

stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 

warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

- 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty lub 

ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren 

budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 

regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i 

przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 

wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 
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6.3. Roboty ziemne 

Miejsca wykopów oznakować w sposób widoczny taśmą ostrzegawczą oraz za pomocą tablic „Uwaga 

głębokie wykopy”. Oznakowania powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem  

i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 

nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m  

w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 

równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 

2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu. Jeżeli wykop osiągnie głębokość 

większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.  

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby,  

w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia  

dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 

większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione : 

• w odległości mniejszej niż 0,60 m. od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

6.4. Maszyny i urządzenia techniczne 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 

powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno–ruchową lub instrukcję obsługi tych 

maszyn lub urządzeń. 

7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników ze specyfiką i 

zakresem prac, przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót, 

ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na 

budowie. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia 

instruktażu pracowników polegającego na wskazaniu i omówieniu miejsc niebezpiecznych, omówieniu 

zakresu prac i sposobu ich realizacji. Należy zwrócić szczególną uwagę pracowników na przestrzeganie 

przepisów BHP. Należy wymienić i sprawdzić dostępność środków ochrony na wypadek: poparzeń, 

mechanicznych uszkodzeń ciała. Należy wskazać drogi ewakuacyjne, wyznaczyć osoby odpowiedzialne 

za asekurację, przypomnieć podstawowe zasady BHP, numery telefonów do służb ratowniczych.  
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Ponadto, do prac można skierować pracowników: 

● przeszkolonych w zakresie bhp; 

● posiadających aktualne zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność zdrowotną  

do wykonywania tych prac; 

● zapoznanych z występującym ryzykiem zawodowym, instrukcją bezpiecznego wykonywania 

robót, występującymi pracami szczególnie niebezpiecznymi, instrukcjami obsługi maszyn  

i urządzeń technicznych, instrukcjami posługiwania się sprzętem ochrony indywidualnej, 

instrukcja o udzielaniu pomocy w razie wypadku; 

Przed samym dopuszczeniem do prac pracownikom należy udzielić instruktażu stanowiskowego zgodnie 

z wcześniej opracowanym programem. Fakt zapewnienia pracownikom szkolenia stanowiskowego 

należy udokumentować. 

8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały 

okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

9. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego 

przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim 

zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 

przez osoby niepowołane. 

10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych prac. 

11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywał sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowo – socjalnych,  

magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska. 

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wymagania szczegółowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed dostępem osób 

postronnych do stanowisk pracy należy określić zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych”. Ponadto: 

● prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP przy zastosowaniu    

odpowiednich narzędzi, sprzętu i wyposażenia osobistego, 

● prace na wysokości należy wykonywać co najmniej w dwie osoby, 

● robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności. 

Należy skontrolować ważność świadectw kwalifikacji, uprawnień oraz zaświadczeń lekarskich 

dopuszczających pracowników do prowadzenia określonych robót budowlanych.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót, kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub 

zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Kierownik budowy sporządzający plan BIOZ, opracowany na podstawie niniejszej „Informacji Dotyczącej 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” powinien zweryfikować listę przewidywanych zagrożeń w oparciu 

o zakładany harmonogram prowadzenia robót i powinien potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie 

wymienionych zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o niewymienione na niej zagrożenia 

przewidywane przez nadzór budowy, których nie można określić na obecnym etapie. 

 

 

Opracował : 

mgr inż. Jan Kłosowski  
upr. bud. POM/0357/PBH/16 
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IV RYSUNKI 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


