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CP

MROWINY 13-26-1-01-104   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,94 56,69 131 CP-W

MROWINY 13-26-1-01-104   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 8,7 131 CP-W

MROWINY 13-26-1-01-19    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 10,23 131 CP-W

MROWINY 13-26-1-01-19    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 7,31 131 CP-W

MROWINY 13-26-1-01-30    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,39 64,65 131 CP-W

MROWINY 13-26-1-01-30    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 5,75 131 CP-W

MROWINY 13-26-1-01-31    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 7,31 131 CP-W

MROWINY 13-26-1-01-37    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,64 18,7 131 CP-W

MROWINY 13-26-1-01-99    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 57,57 131 CP-W

MROWINY 13-26-1-01-99    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,50 53,25 131 CP-W

CW

MROWINY 13-26-1-01-10    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 10,04 127 CW-W

MROWINY 13-26-1-01-21    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 20,6 127 CW-W

MROWINY 13-26-1-01-29    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,27 6,21 127 CW-W

MROWINY 13-26-1-01-30    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,11 4,15 127 CW-W

MROWINY 13-26-1-01-30    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,46 10,07 127 CW-W

MROWINY 13-26-1-01-41    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,49 11,27 127 CW-W

MA-PORZ

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,09 8,69  12 PORZ>100

MROWINY 13-26-1-01-106   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,05 4,83  12 PORZ>100

MROWINY 13-26-1-01-22    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65  12 PORZ>100

ODN-GLEB

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,00 -  83 WYK-FREZ

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,26 2,75  74 WYK-PA5CZ

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

MROWINY 13-26-1-01-106   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,60 3,17  74 WYK-PA5CZ

MROWINY 13-26-1-01-106   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,20 4,93  59 WYK-TAL40

MROWINY 13-26-1-01-106   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  18,00 17,35  73 WYK-PASCZ

MROWINY 13-26-1-01-106   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

MROWINY 13-26-1-01-109   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  5,00 7,63  79 WYK-P5GCP

MROWINY 13-26-1-01-109   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  15,30 14,75  73 WYK-PASCZ

MROWINY 13-26-1-01-109   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

MROWINY 13-26-1-01-22    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  5,25 -  83 WYK-FREZ

MROWINY 13-26-1-01-22    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  28,90 35,23  74 WYK-PA5CZ

MROWINY 13-26-1-01-22    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  4,30 5,24  74 WYK-PA5CZ

MROWINY 13-26-1-01-49    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  5,30 5,11  73 WYK-PASCZ

MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  10,00 9,64  73 WYK-PASCZ

MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,66 5,62  78 WYK-POGCZ

MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,90 22,18  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,14 1,36 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,14 - 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,00 42,31 101 SADZ 1R

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,14 59,07 102 SADZ WIEL

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,14 0,75 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-106   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-106   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-106   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 49,69 102 SADZ WIEL

MROWINY 13-26-1-01-106   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-106   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,60 4,79 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-106   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,60 - 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-106   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,60 403,03 102 SADZ WIEL

MROWINY 13-26-1-01-106   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,60 2,64 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-109   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,70 4,49 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-109   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,70 - 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-109   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,70 378,19 102 SADZ WIEL

MROWINY 13-26-1-01-109   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,70 2,48 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,10 4,62 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,10 - 110 DOW-SADZ
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MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,00 37,32 105 SAD-BRYŁ

MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,00 276,05 102 SADZ WIEL

MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,10 2,55 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

MROWINY 13-26-1-01-49    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 1,57 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-49    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,80 - 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-49    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80 132,5 102 SADZ WIEL

MROWINY 13-26-1-01-49    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 0,87 110 DOW-SADZ

PIEL

MROWINY 13-26-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  39,00 39 122 KOSZ UA

MROWINY 13-26-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 307 123 KOSZ UB

MROWINY 13-26-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328 124 KOSZ UC

POPR

MROWINY 13-26-1-01-115   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,54 - 110 DOW-SADZ

MROWINY 13-26-1-01-115   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,54 16,61 104 SADZ POP

MROWINY 13-26-1-01-115   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,54 0,1 110 DOW-SADZ

POPR-WPG MROWINY 13-26-1-01-115   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,54 10,38  64 POP-TAL

OCHRL

O-GRODZN

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,00 - 144 GRODZ-SRN

MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,10 72,8 144 GRODZ-SRN

MROWINY 13-26-1-01-106   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  10,60 188,2 144 GRODZ-SRN

MROWINY 13-26-1-01-109   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,60 122,67 142 GRODZ-SN

MROWINY 13-26-1-01-49    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 71,02 144 GRODZ-SRN

MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

MROWINY 13-26-1-01-4     -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,60 117,18 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

MROWINY 13-26-1-01-10    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  20,00 - 147 GRODZ-DEM

MROWINY 13-26-1-01-10    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,60 52,25 147 GRODZ-DEM

MROWINY 13-26-1-01-21    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,47 62,13 147 GRODZ-DEM

MROWINY 13-26-1-01-30    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,53 51,46 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
MROWINY 13-26-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

MROWINY 13-26-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI MROWINY 13-26-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

MROWINY 13-26-1-01-115   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 - 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,10 41,77 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-115   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,43 8,55 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-20    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,73 14,52 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,42 8,35 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-27    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 3,38 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-33    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 3,38 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-35    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,27 25,26 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-36    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,14 22,68 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-48    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,92 18,3 132 ZAB-REPEL

MROWINY 13-26-1-01-49    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,49 9,75 132 ZAB-REPEL

POZ

IIIB

MROWINY 13-26-1-01-25    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00 184,42   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-25    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00 51,74   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  711,00 361,13   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  711,00 208,42   2 CWD-D

IIIBU

MROWINY 13-26-1-01-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00 193,18   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00 108,71   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00 363,09   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00 92,09   2 CWD-D

IVD

MROWINY 13-26-1-01-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 300,00 693,18   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 300,00 287,46   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 46,47   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 24,78   2 CWD-D

PM MROWINY 13-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

PR

MROWINY 13-26-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 240,3   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

MROWINY 13-26-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA
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PR
MROWINY 13-26-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

MROWINY 13-26-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 30,49   2 CWD-D

PTP
MROWINY 13-26-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  659,00 688,61   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  659,00 82,18   2 CWD-D

PTW
MROWINY 13-26-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 65,67   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 7,47   2 CWD-D

TPP

MROWINY 13-26-1-01-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00 268,98   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00 69,69   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 129,05   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 24,89   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 222,97   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 58,67   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 35,36   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,1   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 50,37   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,93   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-21    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 48,78   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-21    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,18   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-21    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 99,16   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-21    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 23,12   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 51,35   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,36   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00 264,29   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00 80,08   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-24    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00 183,18   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-24    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00 63,89   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 153,53   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 48,37   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00 148,61   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00 36,95   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 104,33   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 21,62   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 53,9   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,29   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 69,76   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 22,78   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 32,24   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,88   2 CWD-D

TWP

MROWINY 13-26-1-01-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 89,47   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 20,73   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 72,2   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,81   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 42,48   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,57   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 150,93   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 33,98   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-31    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 40,56   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-31    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,23   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 51,19   2 CWD-D

MROWINY 13-26-1-01-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11   2 CWD-D

3/79



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-124   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  4,23 214,97 131 CP-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-124   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,54 18,73 131 CP-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-130   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  3,10 136,52 131 CP-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-130   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,35 10,5 131 CP-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-130   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,87 32,93 131 CP-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-130   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,22 6,56 131 CP-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-130   -o   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,98 43,16 131 CP-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-130   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,25 8,67 131 CP-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-135   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  2,11 107,23 131 CP-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-135   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,90 36,01 131 CP-W

CW

GROCHOTÓW 13-26-1-02-134   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  4,93 208,63 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-134   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,29 98,05 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-135   -i   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  1,06 60,23 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-135   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,45 18,01 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-44    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,38 49,25 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,54 22,85 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 5,78 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-79    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,89 31,76 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-79    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,26 7,75 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-80    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 21,16 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-80    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,76 22,81 127 CW-W

GROCHOTÓW 13-26-1-02-83    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,25 44,61 127 CW-W

MA-PORZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,16 15,44  12 PORZ>100

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,05 4,83  12 PORZ>100

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,08 7,72  12 PORZ>100

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,11 10,62  12 PORZ>100

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,41 39,57  12 PORZ>100

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,03 2,9  12 PORZ>100

ODN-GLEB

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  7,06 10,77  79 WYK-P5GCP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  2,00 2,41  78 WYK-POGCZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,96 23,66  59 WYK-TAL40

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,69 2,58  79 WYK-P5GCP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,12 2,96  59 WYK-TAL40

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  4,25 5,18  74 WYK-PA5CZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  2,00 1,93  73 WYK-PASCZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,48 11,83  59 WYK-TAL40

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  6,63 8,08  74 WYK-PA5CZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,90 22,18  59 WYK-TAL40

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  5,62 -  83 WYK-FREZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,12 6,28  79 WYK-P5GCP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,67 3,17 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,67 - 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,67 266,94 102 SADZ WIEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,67 1,75 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,74 0,57 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,74 - 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,74 48,03 102 SADZ WIEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,74 0,31 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,29 2,06 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,29 - 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,29 173,64 102 SADZ WIEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,29 1,14 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,27 2,38 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,27 - 110 DOW-SADZ
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GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,00 18,66 105 SAD-BRYŁ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,27 145,48 102 SADZ WIEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,27 1,32 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,63 0,34 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 0,94 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,51 - 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,63 34,48 101 SADZ 1R

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,88 79,5 102 SADZ WIEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,63 0,21 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 0,52 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,26 1,4 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,26 - 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,26 117,6 102 SADZ WIEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,26 0,77 110 DOW-SADZ

PIEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  28,00 958 123 KOSZ UB

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

GROCHOTÓW 13-26-1-02-160   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,16 - 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-160   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,04 0,51 106 POP-BRYŁ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-160   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,12 3,69 104 SADZ POP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-160   -f   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,04 0 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-160   -f   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,12 0,03 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,04 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,24 - 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,24 7,38 104 SADZ POP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-67    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,07 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-67    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-67    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30 9,23 104 SADZ POP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-67    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

GROCHOTÓW 13-26-1-02-160   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,16 3,08  64 POP-TAL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-160   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,16 2,09  66 PRZ-TALSA

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,12 2,31  64 POP-TAL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,12 2,96  59 WYK-TAL40

GROCHOTÓW 13-26-1-02-67    -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,30 5,77  64 POP-TAL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-67    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,30 3,93  66 PRZ-TALSA

OCHRL

O-GRODZN

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 - 144 GRODZ-SRN

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  7,85 139,38 144 GRODZ-SRN

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,00 35,51 144 GRODZ-SRN

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 71,02 144 GRODZ-SRN

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,70 118,96 144 GRODZ-SRN

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,00 88,78 144 GRODZ-SRN

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,10 55,04 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

GROCHOTÓW 13-26-1-02-144   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,40 35,19 147 GRODZ-DEM

GROCHOTÓW 13-26-1-02-144   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,10 46,57 147 GRODZ-DEM

GROCHOTÓW 13-26-1-02-144   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,25 14,66 147 GRODZ-DEM

GROCHOTÓW 13-26-1-02-159   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,80 11,73 147 GRODZ-DEM

GROCHOTÓW 13-26-1-02-45    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

GROCHOTÓW 13-26-1-02-45    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  14,25 161,87 147 GRODZ-DEM

GROCHOTÓW 13-26-1-02-53    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,10 46,26 147 GRODZ-DEM

GROCHOTÓW 13-26-1-02-55    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,65 17,27 147 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR
GROCHOTÓW 13-26-1-02-75    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,24 14,6 147 GRODZ-DEM

GROCHOTÓW 13-26-1-02-76    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,10 23,85 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  6,00 - 154 PUŁF

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  6,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

GROCHOTÓW 13-26-1-02-123   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 - 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-123   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,24 4,77 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-124   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-127   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 4,57 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-130   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-133   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,34 6,76 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-135   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,34 6,76 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-144   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,07 1,39 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-157   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 4,38 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-157   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,36 7,16 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-157   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,13 2,59 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-160   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-160   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,76 15,12 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-161   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,43 8,55 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-42    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 0,99 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-55    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 2,39 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,42 8,35 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,29 5,77 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-57    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,17 23,27 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,41 8,16 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-59    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 2,78 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-59    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,99 19,69 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-60    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,02 0,4 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-62    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 4,38 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-64    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,93 18,5 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-69    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 3,38 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-70    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-73    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,49 9,75 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-74    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 3,18 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-79    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,71 14,12 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-80    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,04 0,8 132 ZAB-REPEL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-81    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 3,18 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 0,27 153 KOR-NISZ

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 2,63 151 PUŁ-WT

POZ
IIIB

GROCHOTÓW 13-26-1-02-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 81,85   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 12,02   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  413,00 195,87   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  413,00 67,17   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00 143,64   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00 70,68   2 CWD-D

IIIBU GROCHOTÓW 13-26-1-02-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  327,00 131,05   2 CWD-D
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IIIBU

GROCHOTÓW 13-26-1-02-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  327,00 65,37   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-44    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00 128,22   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00 39,93   2 CWD-D

IVD

GROCHOTÓW 13-26-1-02-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00 96,21   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00 37,69   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00 132,22   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00 42,48   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  598,00 400,16   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  598,00 96,98   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00 144,44   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00 81,18   2 CWD-D

IVDU
GROCHOTÓW 13-26-1-02-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  447,00 245,65   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  447,00 77,31   2 CWD-D

PM GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

PR

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 304,37   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 58,73   2 CWD-D

PTP
GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 209,81   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 44,03   2 CWD-D

PTW
GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 96,57   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 20,7   2 CWD-D

TPP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-135   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00 156,03   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00 63,95   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-135   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 46,22   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,98   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 87,71   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 27,92   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 143,4   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 37,26   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 132,73   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 38,3   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 101,26   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 42,36   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 63,4   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 18,02   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 72,28   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 19   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-62    -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 167,44   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-62    -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 61,13   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00 284,66   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00 73,29   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-66    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00 281,88   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-66    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00 129,03   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  559,00 335,52   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  559,00 120,09   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00 157,57   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00 57,33   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 169,17   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 50,06   2 CWD-D

TWP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-59    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 34,9   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-59    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,19   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00 283,24   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00 44,44   2 CWD-D

GROCHOTÓW 13-26-1-02-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 30,83   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
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OSTWPL

Kod
czynności
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POZ
TWP GROCHOTÓW 13-26-1-02-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,25   2 CWD-D
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03

Dział Grupa
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Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

WITOSZÓW 13-26-1-04-139   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-139   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 6,53 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-141   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-141   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 9,61 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-148   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-148   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 5,62 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-153   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 34,08 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-153   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 18,13 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-172   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 14,05 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-172   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 7,25 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-173   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-173   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 21,58 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 13,82 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 7,25 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-187   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-187   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 0,91 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-201   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 4,61 131 CP-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-201   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 3,45 131 CP-W

CW

WITOSZÓW 13-26-1-04-141   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 30,34 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-141   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 9,07 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-145   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,12 4,28 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-145   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 54,4 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-169   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 10,71 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-169   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 2,36 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-174   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 7,14 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-174   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 2,72 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-176   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 17,85 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-176   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 9,07 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 35,69 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 10,7 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,10 3,57 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 1,81 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-243   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,19 6,78 127 CW-W

WITOSZÓW 13-26-1-04-243   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 1,81 127 CW-W

LUK-WPG
WITOSZÓW 13-26-1-04-150   -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,00 13,08  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-150   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,00 24,65  59 WYK-TAL40

MA-PORZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-151   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,00 96,52  12 PORZ>100

WITOSZÓW 13-26-1-04-151   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  150,00 84,15  18 PORZ-STOS

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,00 96,52  12 PORZ>100

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  100,00 56,1  18 PORZ-STOS

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,39 37,64  12 PORZ>100

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  80,00 44,88  18 PORZ-STOS

WITOSZÓW 13-26-1-04-196   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,29 27,99  12 PORZ>100

WITOSZÓW 13-26-1-04-196   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 22,44  18 PORZ-STOS

WITOSZÓW 13-26-1-04-198   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65  12 PORZ>100

WITOSZÓW 13-26-1-04-198   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  80,00 44,88  18 PORZ-STOS

WITOSZÓW 13-26-1-04-199   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,97 93,63  12 PORZ>100

WITOSZÓW 13-26-1-04-199   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  200,00 112,2  18 PORZ-STOS

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20 19,3  12 PORZ>100

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 16,83  18 PORZ-STOS

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,95 91,7  12 PORZ>100

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  160,00 89,76  18 PORZ-STOS

WITOSZÓW 13-26-1-04-204   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,80 173,74  12 PORZ>100

WITOSZÓW 13-26-1-04-204   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  240,00 134,64  18 PORZ-STOS

ODN-GLEB
WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,50 6,54  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,50 12,32  59 WYK-TAL40
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WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,24 3,14  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,00 2,44  79 WYK-P5GCP

WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,24 5,92  59 WYK-TAL40

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,38 18,06  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,40 3,29  78 WYK-POGCZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,38 34,02  59 WYK-TAL40

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,60 7,85  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79  59 WYK-TAL40

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,72 9,42  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,72 17,75  59 WYK-TAL40

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,20 54,95  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,00 -  83 WYK-FREZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  4,20 103,53  59 WYK-TAL40

ODN-LUK

WITOSZÓW 13-26-1-04-150   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-150   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-150   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,00 34,51 102 SADZ WIEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-150   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,16 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,50 17,25 102 SADZ WIEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,49 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,50 51,76 102 SADZ WIEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,27 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,16 0,04 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 1,38 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  4,36 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,36 150,45 102 SADZ WIEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 0,02 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 0,76 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,06 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,1 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,30 7,4 101 SADZ 1R

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,30 10,35 102 SADZ WIEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 0,14 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,72 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,30 4,14 105 SAD-BRYŁ

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,42 14,49 102 SADZ WIEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 0,08 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 1,38 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  4,20 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  1,00 24,68 101 SADZ 1R

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,20 110,42 102 SADZ WIEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 0,76 110 DOW-SADZ

PIEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 277 123 KOSZ UB

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 390 124 KOSZ UC

POPR

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,2 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60 22,08 104 SADZ POP

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 110 DOW-SADZ
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WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,20 44,16 104 SADZ POP

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-201   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,1 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-201   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

WITOSZÓW 13-26-1-04-201   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,30 11,04 104 SADZ POP

WITOSZÓW 13-26-1-04-201   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,60 7,85  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79  59 WYK-TAL40

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,20 15,7  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,20 29,58  59 WYK-TAL40

WITOSZÓW 13-26-1-04-201   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,30 3,93  66 PRZ-TALSA

WITOSZÓW 13-26-1-04-201   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,00 35,51 144 GRODZ-SRN

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  3,00 70,97 145 GRODZ-SRG

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 4 H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  3,00 70,97 145 GRODZ-SRG

O-GRODZR

WITOSZÓW 13-26-1-04-145   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

WITOSZÓW 13-26-1-04-145   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,60 40,89 147 GRODZ-DEM

WITOSZÓW 13-26-1-04-166   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

WITOSZÓW 13-26-1-04-166   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,30 26,13 147 GRODZ-DEM

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,30 37,48 147 GRODZ-DEM

WITOSZÓW 13-26-1-04-194   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

WITOSZÓW 13-26-1-04-194   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,70 30,67 147 GRODZ-DEM

WITOSZÓW 13-26-1-04-204   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

WITOSZÓW 13-26-1-04-204   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,80 20,45 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  6,00 - 154 PUŁF

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  6,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

WITOSZÓW 13-26-1-04-140   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 4,57 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-141   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,43 8,55 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-146   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,29 5,77 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-147   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 4,38 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-150   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-150   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,13 2,59 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-154   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 3,78 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 5,15 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,63 14,74 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-156   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-163   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-163   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,66 33,02 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-163   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-163   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-168   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-170   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,67 15,68 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-174   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,21 4,18 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-176   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,38 7,56 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL
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WITOSZÓW 13-26-1-04-178   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-178   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 31,83 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-180   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 7,49 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-181   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-184   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 4,38 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,33 6,56 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-193   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 11,23 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-194   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 2,39 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-196   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,46 10,76 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-196   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 16,91 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-199   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,87 17,31 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,43 8,55 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-201   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 2,81 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,74 17,32 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-204   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,74 17,32 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-241   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-242   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-243   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

WITOSZÓW 13-26-1-04-243   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 22,23 132 ZAB-REPEL

POZ

IIIBU

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00 112,19   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00 32,34   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-196   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 37,93   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-196   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 9,94   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 67,32   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 31,49   1 CWD-P

IVD

WITOSZÓW 13-26-1-04-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00 161,3   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00 42,22   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 141,1   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-175   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 43,26   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  486,00 261,21   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  486,00 76,34   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 45,01   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 8,42   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  398,00 201,47   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  398,00 85,58   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00 290,75   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00 69,1   1 CWD-P

PM WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

PR

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00 286,45   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00 82,44   2 CWD-D

PTP
WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 198,54   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 53,65   2 CWD-D

PTW
WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 79,65   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,47   2 CWD-D

TPP
WITOSZÓW 13-26-1-04-145   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 60,09   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-145   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 11,94   1 CWD-P
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WITOSZÓW 13-26-1-04-145   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 42,36   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-145   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,81   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 93,9   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 18,11   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 47,43   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,85   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 77,68   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,51   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 43,51   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,42   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-173   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 41,43   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-173   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 12,26   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,78   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,79   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 96,09   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 28,2   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 66,66   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,53   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 48,28   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,24   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-179   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 46,49   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-179   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 13,51   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-180   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 221,17   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-180   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 37,98   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-180   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 44,34   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,12   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-181   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 46,71   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-181   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,6   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-181   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00 179,77   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-181   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00 40,27   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 298,02   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 64,52   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 13,38   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,68   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 86,59   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 16,33   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 15,35   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,94   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 22,64   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,91   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 17,39   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-183   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,49   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 26,58   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 4,99   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 52,78   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,55   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 77,28   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-186   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 17,49   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-188   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 69,72   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,41   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00 330,76   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00 85,5   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 108,91   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 19,76   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 57,21   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,08   1 CWD-P
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WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 21,02   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,38   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 34,73   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,15   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-203   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 52,88   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-203   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,43   1 CWD-P

TWP

WITOSZÓW 13-26-1-04-169   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 52,52   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-169   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,88   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 17,82   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,69   2 CWD-D

WITOSZÓW 13-26-1-04-243   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 35,95   1 CWD-P

WITOSZÓW 13-26-1-04-243   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,05   1 CWD-P
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ZŁOTY LAS 13-26-1-05-209   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  6,59 210,35 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-210   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  7,37 235,25 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-210   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,82 20,61 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-227   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,15 81,94 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-227   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,24 6,03 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-236A  -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,17 37,35 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-236A  -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 12,57 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-236   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,98 63,2 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-236   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,23 39,26 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-236   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,31 7,79 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-272   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,70 89,76 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-272   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,68 17,8 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 19,15 131 CP-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,07 1,76 131 CP-W

CW

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-213   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,71 96,72 127 CW-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-213   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 7,54 127 CW-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,94 33,55 127 CW-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-227   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,50 75,29 127 CW-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-236   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 30,34 127 CW-W

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-272   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,13 56,72 127 CW-W

MA-PORZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-205   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20 19,3  12 PORZ>100

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,30 28,96  12 PORZ>100

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 31,25  18 PORZ-STOS

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-289   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,60 57,91  12 PORZ>100

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-289   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 12,5  18 PORZ-STOS

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,40 38,61  12 PORZ>100

ODN-GLEB

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-205   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,00 13,08  66 PRZ-TALSA

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-205   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,00 24,65  59 WYK-TAL40

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,30 43,18  66 PRZ-TALSA

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,00 -  83 WYK-FREZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,30 81,34  59 WYK-TAL40

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-217   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,00 13,08  66 PRZ-TALSA

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-217   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,00 24,65  59 WYK-TAL40

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,00 1,53  79 WYK-P5GCP

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  2,40 2,89  78 WYK-POGCZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-289   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,70 35,33  66 PRZ-TALSA

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-289   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,70 66,55  59 WYK-TAL40

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-290   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00 39,25  66 PRZ-TALSA

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-290   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00 73,95  59 WYK-TAL40

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  2,40 37,52  66 PRZ-TALSA

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,40 59,16  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-205   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-205   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-205   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,00 34,51 102 SADZ WIEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 1,08 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  3,30 - 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,30 113,87 102 SADZ WIEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-217   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-217   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-217   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,00 34,51 102 SADZ WIEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 0,58 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,40 82,81 102 SADZ WIEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-289   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 0,6 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-289   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  2,50 - 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-289   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  1,00 13,8 105 SAD-BRYŁ
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ZŁOTY LAS 13-26-1-05-289   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,50 51,76 102 SADZ WIEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-290   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-290   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 4 TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-290   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  1,50 37,02 101 SADZ 1R

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-290   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,50 64,7 102 SADZ WIEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 0,79 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 110 DOW-SADZ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  2,40 103,52 102 SADZ WIEL

PIEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 105 123 KOSZ UB

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 57 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-207   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  8,00 - 143 GRODZ-SG

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-207   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,00 64,52 143 GRODZ-SG

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-207   -f   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  0,10 2,06 145 GRODZ-SRG

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-211   -a   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  4,00 - 145 GRODZ-SRG

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-211   -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  3,60 74,15 145 GRODZ-SRG

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  4,00 - 143 GRODZ-SG

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,80 60,21 143 GRODZ-SG

O-GRODZR

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-207   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-207   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,30 37,48 147 GRODZ-DEM

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-213   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-213   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,20 47,71 147 GRODZ-DEM

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-291   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,70 30,67 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-213   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 - 132 ZAB-REPEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-213   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-215   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-217   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 132 ZAB-REPEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-289   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 30,42 132 ZAB-REPEL

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-290   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

POZ

IIIB

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 38,24   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 17,44   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 82,16   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 23,04   2 CWD-D

IIIBU
ZŁOTY LAS 13-26-1-05-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00 123,11   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00 54,01   2 CWD-D

IVD

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  471,00 149,23   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  471,00 60,57   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  494,00 246,69   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  494,00 54,32   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-237   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  617,00 327,86   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  617,00 197,09   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-237   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 346,45   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-237   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 82,42   2 CWD-D

IVDU
ZŁOTY LAS 13-26-1-05-223   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 130,2   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-223   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 23,56   2 CWD-D

PM ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

PR ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00 293,52   2 CWD-D
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ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00 79,25   2 CWD-D

PTP
ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00 364,86   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00 97,28   2 CWD-D

PTW
ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 127,28   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,26   2 CWD-D

TPP

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 188,68   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 49,26   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00 149,06   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00 51,58   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00 116,82   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00 33,03   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 59,16   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,21   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 153,45   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 39,64   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-215   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 67,31   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-215   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 21,23   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-215   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 32,79   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-215   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 15,33   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 94,15   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 15,17   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 76,87   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 24,45   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-217   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 29,74   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-217   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,43   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 171,8   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 30,81   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-221   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 57,56   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 15,27   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 264,01   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 66,29   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-225   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 102,52   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-225   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 27,5   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-232   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  349,00 259,04   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-232   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  349,00 64,68   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-274   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  605,00 524,33   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-274   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  605,00 109,03   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-275   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  398,00 255,96   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-275   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  398,00 75,55   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-277   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00 252,05   2 CWD-D

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-277   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00 94,37   2 CWD-D
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CP

BOJANICE 13-26-1-06-119   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,49 15,64 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-119   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 5,28 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 38,3 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,66 21,07 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-268   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 2,98 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-269   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,50 143,64 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-269   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 12,57 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-284   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 38,3 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-300   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,53 48,84 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-300   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 4,27 131 CP-W

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 15,96 131 CP-W

CW

BOJANICE 13-26-1-06-122   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,61 50,03 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,80 135,62 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-282   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,46 45,37 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-282   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 7,88 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-283   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,26 32,3 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-283   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 2,53 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-284   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,96 29,83 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-284   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 4,33 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-284   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,30 71,47 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 17,85 127 CW-W

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,05 26,91 127 CW-W

MA-PORZ

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,60 98,03  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 31,25  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-263   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,22 117,76  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-263   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  250,00 174,25  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,25 40,85  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  25,00 17,43  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,10 16,34  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  25,00 15,63  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-271   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  3,00 490,17  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-271   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  250,00 174,25  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-282   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,50 81,7  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,35 57,19  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 31,25  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,70 114,37  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 31,25  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,80 130,71  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 31,25  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-293   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  1,50 245,09  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-293   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  300,00 187,5  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,10 16,34  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  50,00 31,25  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-300   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,00 96,52  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-300   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  400,00 278,8  18 PORZ-STOS

BOJANICE 13-26-1-06-301   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,75 122,54  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  1,50 245,09  12 PORZ>100

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  100,00 69,7  18 PORZ-STOS

ODN-GLEB

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,50 32,71  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  8,00 -  83 WYK-FREZ

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  2,50 73,62  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-263   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  6,00 78,5  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-263   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  1,50 -  83 WYK-FREZ

BOJANICE 13-26-1-06-263   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,00 147,89  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,70 61,49  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  4,70 138,41  59 WYK-TAL40
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BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,50 45,79  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,70 2,59  79 WYK-P5GCP

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  1,00 1,21  78 WYK-POGCZ

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  3,50 103,07  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-271   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  12,00 157,01  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-271   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,20 -  83 WYK-FREZ

BOJANICE 13-26-1-06-271   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  12,00 353,38  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,80 23,55  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  1,80 53,01  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,70 48,41  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  3,70 108,96  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,60 47,1  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  3,60 106,01  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-293   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  8,00 104,67  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-293   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  8,00 235,58  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,60 7,85  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  0,60 17,67  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-300   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,00 52,34  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-300   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  4,00 117,79  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,50 19,63  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,00 -  83 WYK-FREZ

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  1,50 44,17  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  6,00 78,5  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  3,20 -  83 WYK-FREZ

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  6,00 176,69  59 WYK-TAL40

BOJANICE 13-26-1-06-315   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,00 13,08  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-315   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,00 24,65  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,13 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,50 3,12 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  10,10 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  2,60 64,18 101 SADZ 1R

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,50 258,8 102 SADZ WIEL

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,50 1,72 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,70 1,54 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  5,70 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  1,00 13,8 105 SAD-BRYŁ

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,70 162,18 102 SADZ WIEL

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 0,02 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,70 0,85 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 1,15 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  4,50 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,50 155,28 102 SADZ WIEL

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,80 11,04 105 SAD-BRYŁ

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,00 34,51 102 SADZ WIEL

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,80 0,02 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,17 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,66 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  3,70 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,70 127,67 102 SADZ WIEL
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BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 0,39 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,66 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  3,60 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,60 124,22 102 SADZ WIEL

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,22 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,50 2,46 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  7,90 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,40 13,73 105 SAD-BRYŁ

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,50 258,8 102 SADZ WIEL

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,40 0,01 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 1,36 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  2,20 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,20 75,91 102 SADZ WIEL

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 1,71 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  7,45 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  1,80 24,85 105 SAD-BRYŁ

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,45 15,45 105 SAD-BRYŁ

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,20 179,43 102 SADZ WIEL

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,25 0,05 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 0,94 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-315   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-315   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-315   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,00 34,51 102 SADZ WIEL

BOJANICE 13-26-1-06-315   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

PIEL

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,00 410 123 KOSZ UB

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR

BOJANICE 13-26-1-06-282   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-282   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-282   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  3,00 110,4 104 SADZ POP

BOJANICE 13-26-1-06-282   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-301   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,50 1,48 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-301   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  4,50 - 110 DOW-SADZ

BOJANICE 13-26-1-06-301   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  4,50 165,6 104 SADZ POP

BOJANICE 13-26-1-06-301   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 0,81 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

BOJANICE 13-26-1-06-282   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  3,00 57,68  64 POP-TAL

BOJANICE 13-26-1-06-282   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00 39,25  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-301   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  2,00 38,45  64 POP-TAL

BOJANICE 13-26-1-06-301   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,50 58,88  66 PRZ-TALSA

BOJANICE 13-26-1-06-301   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,50 36,97  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

BOJANICE 13-26-1-06-263   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 3 H  4,00 - 143 GRODZ-SG

BOJANICE 13-26-1-06-263   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 5 HM  4,00 97,14 143 GRODZ-SG

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  4,00 - 143 GRODZ-SG

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 5 HM  4,00 97,14 143 GRODZ-SG

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 3 H  4,00 - 143 GRODZ-SG

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 5 HM  4,00 97,14 143 GRODZ-SG

O-GRODZR
BOJANICE 13-26-1-06-283   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

BOJANICE 13-26-1-06-283   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  2,50 49,51 147 GRODZ-DEM
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BOJANICE 13-26-1-06-284   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

BOJANICE 13-26-1-06-284   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  5,01 99,21 147 GRODZ-DEM

BOJANICE 13-26-1-06-298   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

BOJANICE 13-26-1-06-298   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  7,60 150,5 147 GRODZ-DEM

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  2,20 43,57 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
BOJANICE 13-26-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
BOJANICE 13-26-1-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  6,00 - 154 PUŁF

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  6,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI BOJANICE 13-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM

BOJANICE 13-26-1-06-298   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

BOJANICE 13-26-1-06-298   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 - 370 GODZ RH8

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,80 42,12 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-264   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-264   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,94 22 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-266   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-266   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,51 11,93 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-267   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,37 32,06 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-268   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,15 26,91 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-271   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-271   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,63 14,74 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-282   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-282   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,58 13,57 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-283   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-283   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,61 14,27 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-286   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,43 10,06 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-288   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,53 35,8 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-292   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 12,87 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-293   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-293   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,17 3,98 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-295   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,46 34,17 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-296   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-296   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,21 4,91 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-297   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,95 18,9 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-298   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-298   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,06 48,21 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-299   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-299   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 5,38 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-300   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-300   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,42 9,83 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-301   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-301   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,63 14,74 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-304   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 17,55 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-311   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL
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BOJANICE 13-26-1-06-311   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,37 32,06 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-313   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-313   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-314   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-314   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,38 8,89 132 ZAB-REPEL

BOJANICE 13-26-1-06-315   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,26 6,08 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  3,00 - 152 KOR-P

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 0,27 153 KOR-NISZ

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 6,57 151 PUŁ-WT

POZ

IVD

BOJANICE 13-26-1-06-263   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  650,00 248,53   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-263   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  650,00 111,74   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  779,00 648,27   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  779,00 141,54   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-293   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  973,00 679,93   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-293   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  973,00 188,34   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 276,00 593,22   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 276,00 275,99   2 CWD-D

PM BOJANICE 13-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 - 380 GODZ MH8

PR

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 200,00 1 056,77   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 200,00 237,18   2 CWD-D

PTP
BOJANICE 13-26-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 293,8   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 90,19   2 CWD-D

PTW
BOJANICE 13-26-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20,52   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,74   2 CWD-D

TPP

BOJANICE 13-26-1-06-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 206,24   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 34,79   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-282   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 62,75   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 19,92   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-282   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 84,3   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-282   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 22,17   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 303,36   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 70,75   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 116,99   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 24,76   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-292   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00 335,18   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-292   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00 56,4   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00 386,89   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00 221,09   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  690,00 673,45   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  690,00 193,71   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 184,01   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 48,04   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-315   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 157,33   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-315   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 25,22   2 CWD-D

TWP

BOJANICE 13-26-1-06-282   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 37,27   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 8,12   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-282   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 43,1   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-282   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 15,59   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-285   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00 252,97   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-285   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00 60,82   2 CWD-D

BOJANICE 13-26-1-06-310   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 80,78   2 CWD-D
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TWP BOJANICE 13-26-1-06-310   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 23,74   2 CWD-D
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ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -p   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,03 153,99 131 CP-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -p   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  3,03 121,25 131 CP-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,12 3,34 131 CP-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-259   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,90 59,04 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-318   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,65 24,51 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-318   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,54 96,13 131 CP-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-318   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,62 16,46 131 CP-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-338   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,59 70,02 131 CP-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-338   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,22 84,02 131 CP-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-339   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,69 22,94 131 CP-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-339   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 5,44 131 CP-W

CW

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -j   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,48 19,32 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-318   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,09 41,1 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-318   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,44 11,68 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-330   -d   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  2,35 156 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -a   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  4,15 275,49 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,52 24,31 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-335   -c   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  3,35 222,38 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-338   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,59 59,95 127 CW-W

ZAGÓRZE 13-26-1-07-338   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 9,32 127 CW-W

MA-PORZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  3,00 289,57  12 PORZ>100

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  200,00 112,2  18 PORZ-STOS

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  4,08 393,81  12 PORZ>100

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  300,00 168,3  18 PORZ-STOS

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,50 28,51  12 PORZ>100

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  150,00 93,75  18 PORZ-STOS

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,27 15,4  12 PORZ>100

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  100,00 62,5  18 PORZ-STOS

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  2,90 165,36  12 PORZ>100

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  200,00 125  18 PORZ-STOS

NAT-WPG
ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,29 16,88  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,29 31,8  59 WYK-TAL40

ODN-GLEB

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  15,24 199,4  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,00 -  83 WYK-FREZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  15,24 375,65  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  11,51 150,6  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  11,51 283,71  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  8,62 112,78  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  8,62 212,47  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,75 22,9  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,00 -  83 WYK-FREZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,75 43,14  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,05 13,74  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,05 25,88  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  13,86 181,34  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  1,00 -  83 WYK-FREZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  13,86 341,64  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,96 38,73  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,96 72,96  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,75 49,07  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,00 -  83 WYK-FREZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,75 92,43  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,23 16,09  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,23 30,32  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,93 51,42  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,93 96,87  59 WYK-TAL40
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ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 0,25 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,05 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,05 36,23 102 SADZ WIEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,14 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,31 2,07 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,51 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  5,20 71,78 105 SAD-BRYŁ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,31 217,73 102 SADZ WIEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,20 0,11 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,31 1,14 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,97 1,04 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,75 1,89 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,69 0,26 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,67 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  4,97 68,61 105 SAD-BRYŁ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  9,23 227,82 101 SADZ 1R

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,44 222,22 102 SADZ WIEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,97 0,4 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,26 0,09 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,29 0,54 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,97 0,16 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 0,09 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,75 1,04 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 0,12 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,50 1,8 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,62 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  3,12 43,07 105 SAD-BRYŁ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,50 189,78 102 SADZ WIEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,12 0,07 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,12 0,4 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,50 1 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,96 0,97 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,96 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,96 102,14 102 SADZ WIEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,96 0,54 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,39 0,09 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 1,1 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,75 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,75 129,4 102 SADZ WIEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,39 0,05 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 0,61 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,23 0,47 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,23 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,23 42,44 102 SADZ WIEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,23 0,21 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,95 0,97 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,93 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,98 24,19 101 SADZ 1R

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,95 101,79 102 SADZ WIEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,98 0,02 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,95 0,53 110 DOW-SADZ

PIEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 21 122 KOSZ UA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  18,00 650 123 KOSZ UB

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 59 124 KOSZ UC

POPR
ZAGÓRZE 13-26-1-07-260   -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,93 0,35 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-260   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,93 - 110 DOW-SADZ
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ZAGÓRZE 13-26-1-07-260   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,93 34,22 104 SADZ POP

ZAGÓRZE 13-26-1-07-260   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,93 0,16 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-307   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,59 0,19 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-307   -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 0,06 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-307   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,74 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-307   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,74 27,23 104 SADZ POP

ZAGÓRZE 13-26-1-07-307   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,59 0,11 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-307   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,95 0,47 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,59 0,19 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,55 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,55 93,84 104 SADZ POP

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 0,27 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,59 0,11 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,31 0,12 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,31 - 110 DOW-SADZ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,31 11,41 104 SADZ POP

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,31 0,05 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-260   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,93 17,88  64 POP-TAL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-260   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,93 12,17  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-307   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,74 9,68  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-307   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,74 18,24  59 WYK-TAL40

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -j   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  2,55 41,04  64 POP-TAL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,55 33,36  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,31 4,06  66 PRZ-TALSA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,31 7,64  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-250   -l   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  5,50 118,28 143 GRODZ-SG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  3,00 - 143 GRODZ-SG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  8,00 172,04 143 GRODZ-SG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  3,00 - 143 GRODZ-SG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  5,00 107,53 143 GRODZ-SG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,50 53,76 143 GRODZ-SG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  3,00 - 143 GRODZ-SG

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  3,50 65,53 143 GRODZ-SG

O-GRODZR

ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,32 60,43 147 GRODZ-DEM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-252   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-252   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,30 60,2 147 GRODZ-DEM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-252   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-252   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,30 37,48 147 GRODZ-DEM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-253   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-253   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,70 30,67 147 GRODZ-DEM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-256   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-256   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,50 73,83 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
ZAGÓRZE 13-26-1-07-244   -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  25,00 - 154 PUŁF

ZAGÓRZE 13-26-1-07-244   -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  25,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-319   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL
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O-SPALGAŁ ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

O-SPAŁM

ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

ZAGÓRZE 13-26-1-07-252   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

ZAGÓRZE 13-26-1-07-256   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

ZAGÓRZE 13-26-1-07-256   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  175,00 - 370 GODZ RH8

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 - 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 3,38 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,14 2,78 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-249   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,03 40,38 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-253   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-254   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,57 71,01 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-255   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,90 37,79 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-258   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,82 16,31 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-261   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-316   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 3,78 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-318   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 15,51 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-320   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,36 7,16 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-324   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 2,39 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-331   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 14,92 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-333   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-333   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-336   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-337   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-338   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 2,63 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  20,00 - 163 KOR-DRWI

POZ

IVD

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  826,00 506,05   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  826,00 213,34   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 43,08   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 24,09   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-327   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  623,00 257,96   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-327   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  623,00 112,49   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-327   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00 132,69   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00 64,75   2 CWD-D

IVDU

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 004,00 462,54   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 004,00 166,57   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 295,00 563,67   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 295,00 219,69   2 CWD-D

PM ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

PR

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00 381,68   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00 146,77   2 CWD-D

PRZEST
ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 31,67   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 9,18   2 CWD-D

PTP ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 143,16   2 CWD-D
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PTP ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 43,06   2 CWD-D

PTW
ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 58,58   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 15,01   2 CWD-D

TPP

ZAGÓRZE 13-26-1-07-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00 265,23   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00 71,88   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 168,28   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 41,29   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 178,36   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 52,8   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-262   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 102,37   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-262   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 26,41   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-305   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 270,51   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-305   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 70,49   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-324   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00 143,37   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-324   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00 62,26   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00 243,22   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00 98,05   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 49,19   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 17,42   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 114,09   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-326   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 34,52   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 92,43   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 16,66   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 83,52   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 29,3   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 71,48   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 25,12   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 42,09   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-332   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,89   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-333   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 182,91   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-333   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 57,76   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-334   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 47,35   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-334   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,19   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-334   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 46,85   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-334   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 14,61   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-337   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 38,59   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-337   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 9,36   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-339   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00 218,23   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-339   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00 70,12   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-341   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 63,33   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-341   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,83   2 CWD-D

TWP

ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 78,11   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 19,07   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 68,55   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 18,3   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-255   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 65,02   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-255   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 16,88   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 58,39   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-323   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 11,58   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-324   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 120,87   2 CWD-D

ZAGÓRZE 13-26-1-07-324   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 59,57   2 CWD-D
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LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 PPOD>63G Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
g 1 HA  1,07 47,08  25 PPOD G

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
g 1 HA  1,07 86,67  21 WPOD-G

CP

LUTOMIA 13-26-2-08-317   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,28 118,09 131 CP-W

LUTOMIA 13-26-2-08-317   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,30 10,4 131 CP-W

LUTOMIA 13-26-2-08-317   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  4,60 165,61 131 CP-W

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,94 141,85 131 CP-W

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,92 40,99 131 CP-W

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,77 99,73 131 CP-W

LUTOMIA 13-26-2-08-329   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,78 64,08 131 CP-W

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  3,50 140,08 131 CP-W

CW

LUTOMIA 13-26-2-08-303   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,31 12,4 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-304   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 4,54 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-316   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,60 29,54 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-317   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,62 26,42 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -m   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,38 19,07 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-321   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,60 29,54 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,11 4,69 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-323   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,12 4,28 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 9,29 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-327   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 11,19 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-327   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,98 41,76 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-329   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,90 44,32 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-331   -h   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0,45 25,57 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-333   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,82 41,16 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-333   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,69 20,56 127 CW-W

LUTOMIA 13-26-2-08-334   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,74 36,44 127 CW-W

MA-PORZ

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 5 HA  0,10 16,34  12 PORZ>100

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  10,00 6,97  18 PORZ-STOS

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65  12 PORZ>100

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 4 HA  0,05 -  13 PORZB>100

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  75,00 46,88  18 PORZ-STOS

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,11 10,62  12 PORZ>100

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  350,00 218,75  18 PORZ-STOS

LUTOMIA 13-26-2-08-329   -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,40 22,81  12 PORZ>100

LUTOMIA 13-26-2-08-329   -m   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,10 -  13 PORZB>100

LUTOMIA 13-26-2-08-329   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 28,05  18 PORZ-STOS

LUTOMIA 13-26-2-08-334   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,80 45,62  12 PORZ>100

LUTOMIA 13-26-2-08-334   -a   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,20 -  13 PORZB>100

LUTOMIA 13-26-2-08-334   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  200,00 112,2  18 PORZ-STOS

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,60 34,21  12 PORZ>100

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -b   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 3 HA  0,20 -  13 PORZB>100

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 33,66  18 PORZ-STOS

NAT-WPG

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  4,50 123,17  55 WYK-PASR

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,36 18,36  61 WYK-PL12

LUTOMIA 13-26-2-08-329   -m   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,00 27,37  55 WYK-PASR

LUTOMIA 13-26-2-08-329   -m   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,38 19,38  61 WYK-PL12

LUTOMIA 13-26-2-08-334   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,00 27,37  55 WYK-PASR

LUTOMIA 13-26-2-08-334   -a   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,94 47,93  61 WYK-PL12

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,00 27,37  55 WYK-PASR

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,72 36,71  61 WYK-PL12

ODN-GLEB

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,30 3,93  66 PRZ-TALSA

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  0,30 8,83  59 WYK-TAL40

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,40 5,23  66 PRZ-TALSA

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,40 9,86  59 WYK-TAL40

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,33 4,32  66 PRZ-TALSA
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ODN-GLEB LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,33 8,13  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,23 110 DOW-SADZ

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,40 13,8 102 SADZ WIEL

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,16 110 DOW-SADZ

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 110 DOW-SADZ

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,45 - 110 DOW-SADZ

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,10 1,38 105 SAD-BRYŁ

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,40 13,8 102 SADZ WIEL

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,16 110 DOW-SADZ

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,33 0,25 110 DOW-SADZ

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,33 - 110 DOW-SADZ

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,10 2,47 101 SADZ 1R

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,33 11,39 102 SADZ WIEL

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 0,17 110 DOW-SADZ

PIEL

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SG

LUTOMIA 13-26-2-08-318   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  1,40 30,11 143 GRODZ-SG

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SG

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  1,00 21,51 143 GRODZ-SG

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -g   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  0,45 9,27 145 GRODZ-SRG

O-GRODZR
LUTOMIA 13-26-2-08-317   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LUTOMIA 13-26-2-08-317   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,75 19,88 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  9,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

O-SPAŁM
LUTOMIA 13-26-2-08-317   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

LUTOMIA 13-26-2-08-317   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LUTOMIA 13-26-2-08-303   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,44 8,75 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-307   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,41 8,16 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-308   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 2,39 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-308   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,09 1,79 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-309   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,33 6,56 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-310   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,19 3,78 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-310   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-310   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-313   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,06 1,19 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-313   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,39 7,76 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-313   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,43 8,55 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-314   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 2,39 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-314   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,34 6,76 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-315   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,77 15,32 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-316   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,73 14,52 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-317   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,39 7,76 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-321   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,31 6,17 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-322   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 5,17 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-326   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,61 14,27 132 ZAB-REPEL
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LUTOMIA 13-26-2-08-327   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 4,38 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-327   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 3,18 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-328   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,07 1,39 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-329   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 25,86 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-330   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,39 7,76 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-332   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 3,18 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-333   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,34 6,76 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-334   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,11 2,19 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-336   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 10,94 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-337   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,08 1,59 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-337   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 3,58 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-338   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,17 3,38 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-339   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 3,58 132 ZAB-REPEL

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,60 31,83 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  3,00 - 152 KOR-P

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 2,63 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

O-ZWWTÓRT LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IIIB

LUTOMIA 13-26-2-08-335   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 142,24   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-335   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 64,78   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-336   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 83,02   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-336   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 40,63   2 CWD-D

IVD

LUTOMIA 13-26-2-08-307   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  933,00 381,87   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  933,00 182,11   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-319   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 384,00 484,18   1 CWD-P

LUTOMIA 13-26-2-08-319   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 384,00 259,65   1 CWD-P

LUTOMIA 13-26-2-08-326   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 771,00 746,24   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-326   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 771,00 322,62   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-339   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 403,00 601,57   1 CWD-P

LUTOMIA 13-26-2-08-339   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 403,00 273,03   1 CWD-P

PM LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

PR

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00 332,18   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00 114,25   2 CWD-D

PTP
LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 242,13   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 61,63   2 CWD-D

PTW
LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 52,16   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,55   2 CWD-D

TPP

LUTOMIA 13-26-2-08-304   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 51,82   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-304   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 13,32   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-309   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,1   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-309   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 7,1   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-309   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 74,55   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-309   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 16,38   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-313   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 131,02   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-313   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 37,53   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-314   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 43,76   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-314   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 12,78   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-319   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 86,31   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-319   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 29,77   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-321   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 50,77   2 CWD-D
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LUTOMIA 13-26-2-08-321   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 12,34   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 79,08   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-324   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,55   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-328   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 156,5   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-328   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 53,18   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-328   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 55,56   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-328   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 17,41   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-328   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 45,37   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-328   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 10,4   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-328   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 44,16   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-328   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 11,61   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-333   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00 273,61   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-333   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00 89,16   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-335   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00 323,09   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-335   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00 100,9   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-338   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 45,58   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-338   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 14,2   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-338   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,5   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-338   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,17   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 275,67   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 80,72   2 CWD-D

TWP

LUTOMIA 13-26-2-08-303   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,46   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-303   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,35   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-305   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 75,27   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-305   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 13,69   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-313   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-313   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,27   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-313   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,25   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-313   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,04   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,37   2 CWD-D

LUTOMIA 13-26-2-08-340   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 12,26   2 CWD-D
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PISKORZÓW 13-26-2-09-136   -g   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  3,38 180,64 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-136   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 18,11 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-137   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,19 7,24 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-138   -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,92 107,99 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-139   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,84 37,71 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-139   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,60 71,83 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-139   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,40 12,61 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-141   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,47 200,67 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-141   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,50 17,67 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-143   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,11 94,72 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-144   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,80 35,91 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-147   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,12 95,17 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-148   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,35 15,71 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,38 17,06 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-154   -j   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,06 115,86 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-170   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,77 34,57 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-170   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,33 8,29 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-185   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,47 65,99 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-185   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,77 169,25 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-196   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,87 83,95 131 CP-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-202   -n   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,42 153,53 131 CP-W

CW

PISKORZÓW 13-26-2-09-147   -b   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  2,12 126,68 127 CW-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-185   -d   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  0,74 44,22 127 CW-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-185   -k   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,63 41,82 127 CW-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-196   -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,87 93,87 127 CW-W

PISKORZÓW 13-26-2-09-202   -l   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,19 210,32 127 CW-W

MA-PORZ

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  250,00 156,25  18 PORZ-STOS

PISKORZÓW 13-26-2-09-151   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  150,00 93,75  18 PORZ-STOS

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  100,00 62,5  18 PORZ-STOS

PISKORZÓW 13-26-2-09-170   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  10,00 6,25  18 PORZ-STOS

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  30,00 18,75  18 PORZ-STOS

PISKORZÓW 13-26-2-09-182   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  100,00 62,5  18 PORZ-STOS

NAT-WPG PISKORZÓW 13-26-2-09-196   -h   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,10 3,58  60 WYK-TAL60

ODN-GLEB

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,20 15,7  66 PRZ-TALSA

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,20 29,58  59 WYK-TAL40

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,46 6,02  66 PRZ-TALSA

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,46 11,34  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,45 110 DOW-SADZ

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,10 2,47 101 SADZ 1R

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,20 41,41 102 SADZ WIEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,21 110 DOW-SADZ

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,46 0,17 110 DOW-SADZ

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,46 - 110 DOW-SADZ

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,10 1,38 105 SAD-BRYŁ

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,46 15,87 102 SADZ WIEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,46 0,08 110 DOW-SADZ

PIEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 35 123 KOSZ UB

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 56 124 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ PISKORZÓW 13-26-2-09-145   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

OCHRL O-GRODZN

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  6,50 139,78 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-151   -j   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-151   -j   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,50 75,27 143 GRODZ-SG
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PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,50 53,76 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-170   -i   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-170   -i   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  1,20 25,81 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  1,60 34,41 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-182   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-182   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,00 64,52 143 GRODZ-SG

PISKORZÓW 13-26-2-09-182   -f   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  0,10 2,37 145 GRODZ-SRG

O-GRODZR

PISKORZÓW 13-26-2-09-137   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

PISKORZÓW 13-26-2-09-137   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,75 19,88 147 GRODZ-DEM

PISKORZÓW 13-26-2-09-144   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,60 40,89 147 GRODZ-DEM

PISKORZÓW 13-26-2-09-148   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,90 32,94 147 GRODZ-DEM

PISKORZÓW 13-26-2-09-149   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,00 34,08 147 GRODZ-DEM

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,60 29,53 147 GRODZ-DEM

PISKORZÓW 13-26-2-09-154   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,00 34,08 147 GRODZ-DEM

PISKORZÓW 13-26-2-09-184   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,80 31,81 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  250,00 24,75  19 PORZ-SPAL

PISKORZÓW 13-26-2-09-151   -j   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  150,00 14,85  19 PORZ-SPAL

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 2,97  19 PORZ-SPAL

PISKORZÓW 13-26-2-09-182   -f   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  100,00 9,9  19 PORZ-SPAL

O-SPAŁM

PISKORZÓW 13-26-2-09-137   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-144   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 370 GODZ RH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-148   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-149   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-149   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 370 GODZ RH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-154   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-184   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-184   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

PISKORZÓW 13-26-2-09-138   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 - 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-138   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,22 5,15 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-139   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,32 7,49 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-139   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,16 3,74 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-142   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,22 5,15 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-143   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,56 13,1 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-145   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,18 4,21 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-146   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,56 13,1 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-155   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,64 14,98 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-158   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-158   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-161   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,71 16,61 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-161   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,13 3,04 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-173   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,47 11 132 ZAB-REPEL

PISKORZÓW 13-26-2-09-184   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRK
PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P
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O-ZWWTÓRK PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 3,94 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

POZ

IVD

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00 157,52   1 CWD-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00 68,08   1 CWD-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-151   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00 114,45   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-151   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00 47,08   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00 204,43   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00 57,52   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-163   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00 83,21   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00 39,34   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 82,07   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 37,74   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  615,00 291,29   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  615,00 171,46   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-170   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  432,00 183,31   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-170   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  432,00 79,46   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 83,99   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 22,27   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00 164,5   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00 56,28   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00 104,15   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00 52,52   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00 95,6   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00 37,95   2 CWD-D

IVDU

PISKORZÓW 13-26-2-09-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  367,00 170,8   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  367,00 71,37   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 104,02   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 36,32   2 CWD-D

PM PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

PR

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00 466,62   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00 135,76   2 CWD-D

PTP
PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 177,08   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 49,07   2 CWD-D

PTW
PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,5   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,71   2 CWD-D

TPP

PISKORZÓW 13-26-2-09-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 216,63   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 60,36   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 50,93   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,91   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,39   1 CWD-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-150   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,14   1 CWD-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 58,1   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,61   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 90,99   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 27,64   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 58,11   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,82   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-153   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,12   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-153   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 4,14   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 169,3   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 39,72   2 CWD-D
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PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 71,54   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,23   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,53   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,07   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00 251,71   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00 87,27   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-194   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 63,68   1 CWD-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-194   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 15,05   1 CWD-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-194   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 125,55   1 CWD-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-194   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 26,63   1 CWD-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-194   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 22,22   1 CWD-P

PISKORZÓW 13-26-2-09-194   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,36   1 CWD-P

TWP

PISKORZÓW 13-26-2-09-143   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 72,32   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-143   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,43   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 28,83   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,24   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 44,79   2 CWD-D

PISKORZÓW 13-26-2-09-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,56   2 CWD-D
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PIESZYCE 13-26-2-10-180   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,49 27,56 131 CP-W

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -c   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,75 42,18 131 CP-W

PIESZYCE 13-26-2-10-199   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,20 67,49 131 CP-W

PIESZYCE 13-26-2-10-204   -d   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  6,10 343,09 131 CP-W

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  5,96 335,21 131 CP-W

PIESZYCE 13-26-2-10-210   -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,56 256,47 131 CP-W

PIESZYCE 13-26-2-10-219   -d   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,85 104,05 131 CP-W

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,04 227,23 131 CP-W

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -c   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,89 50,06 131 CP-W

CW

PIESZYCE 13-26-2-10-175   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,35 17,57 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-175   -b   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,62 38,99 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-175   -g   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,28 17,61 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-178   -m   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,42 26,41 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-179   -h   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,30 18,87 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-179   -k   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,60 37,73 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-180   -a   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,30 18,87 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -a   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,60 37,73 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -d   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,80 50,31 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 21,17 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -a   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,04 65,4 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,38 14,12 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-215   -a   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,44 27,67 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-221   -d   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,30 18,87 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-221   -k   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,38 23,9 127 CW-W

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -c   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,55 34,59 127 CW-W

MA-PORZ

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,16 15,44  12 PORZ>100

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  60,00 37,5  18 PORZ-STOS

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,70 67,57  12 PORZ>100

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  150,00 93,75  18 PORZ-STOS

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,74 71,43  12 PORZ>100

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  150,00 93,75  18 PORZ-STOS

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,82 79,15  12 PORZ>100

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  80,00 50  18 PORZ-STOS

ODN-GLEB

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,36 43,96  66 PRZ-TALSA

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  3,36 98,95  59 WYK-TAL40

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,73 35,72  66 PRZ-TALSA

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  2,73 80,39  59 WYK-TAL40

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,89 37,81  66 PRZ-TALSA

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  2,89 85,1  59 WYK-TAL40

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,20 41,87  66 PRZ-TALSA

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  3,20 94,23  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,36 0,81 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,36 - 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  1,00 13,8 105 SAD-BRYŁ

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,05 1,72 105 SAD-BRYŁ

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,26 77,98 102 SADZ WIEL

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 0,46 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,73 0,66 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,73 - 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,73 94,2 102 SADZ WIEL

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,73 0,37 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,89 0,7 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,89 - 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,89 99,72 102 SADZ WIEL

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,89 0,4 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 0,77 110 DOW-SADZ
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PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 - 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  1,00 24,68 101 SADZ 1R

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,20 110,42 102 SADZ WIEL

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 0,44 110 DOW-SADZ

PIEL

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 21 122 KOSZ UA

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 36 123 KOSZ UB

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 59 124 KOSZ UC

POPR

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,12 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 12,85 104 SADZ POP

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,07 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -f   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,11 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 7,71 104 SADZ POP

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -f   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-190   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,12 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-190   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-190   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,50 18,4 104 SADZ POP

PIESZYCE 13-26-2-10-190   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,07 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,07 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,30 11,04 104 SADZ POP

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,12 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,50 18,4 104 SADZ POP

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,07 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,50 6,54  66 PRZ-TALSA

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  0,50 14,72  59 WYK-TAL40

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,30 3,93  66 PRZ-TALSA

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  0,30 8,83  59 WYK-TAL40

PIESZYCE 13-26-2-10-190   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,50 9,61  64 POP-TAL

PIESZYCE 13-26-2-10-190   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,50 6,54  66 PRZ-TALSA

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,30 3,93  66 PRZ-TALSA

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  0,30 8,83  59 WYK-TAL40

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,50 6,54  66 PRZ-TALSA

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 5 TSZT  0,50 14,72  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  4,00 - 143 GRODZ-SG

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  7,00 150,54 143 GRODZ-SG

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  8,00 - 143 GRODZ-SG

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  7,20 154,84 143 GRODZ-SG

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  0,10 2,37 145 GRODZ-SRG

O-GRODZR

PIESZYCE 13-26-2-10-167   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-167   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,70 87,46 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,50 62,47 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,00 56,8 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,40 27,26 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-187   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-187   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,80 65,88 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-204   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

PIESZYCE 13-26-2-10-204   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,60 63,61 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  40,00 - 148 K GRODZEŃ
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O-GRODZS PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  60,00 5,94  19 PORZ-SPAL

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  150,00 14,85  19 PORZ-SPAL

PIESZYCE 13-26-2-10-207   -a   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  150,00 14,85  19 PORZ-SPAL

PIESZYCE 13-26-2-10-214   -h   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  80,00 7,92  19 PORZ-SPAL

O-SPAŁM

PIESZYCE 13-26-2-10-167   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

PIESZYCE 13-26-2-10-167   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

PIESZYCE 13-26-2-10-187   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

PIESZYCE 13-26-2-10-187   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 370 GODZ RH8

PIESZYCE 13-26-2-10-204   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

PIESZYCE 13-26-2-10-204   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

PIESZYCE 13-26-2-10-175   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-175   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,24 5,62 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-178   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-178   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 11,47 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-188   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,48 11,23 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 11,47 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-190   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-190   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 11,47 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,22 28,55 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,29 6,79 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-199   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-199   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-206   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-206   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,02 23,87 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-209   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-209   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,46 10,76 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-210   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 - 132 ZAB-REPEL

PIESZYCE 13-26-2-10-210   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,49 11,47 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 2,63 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

POZ

IIB

PIESZYCE 13-26-2-10-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 79,46   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 16,3   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 124,76   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 30,24   2 CWD-D

IVD

PIESZYCE 13-26-2-10-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  408,00 251,15   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  408,00 143,54   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 106,48   2 CWD-D
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PIESZYCE 13-26-2-10-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 51,16   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00 198,21   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00 95,79   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  644,00 293,42   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  644,00 145,41   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-199   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 167,92   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-199   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 81,38   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  362,00 196,51   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  362,00 88,43   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-200   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00 235,5   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-200   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00 67,37   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 799,00 769,26   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 799,00 422,6   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-217   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 119,18   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-217   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 70,9   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  915,00 541,3   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  915,00 343,01   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00 264,43   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00 60,65   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  781,00 682,49   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  781,00 155,14   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 119,07   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 25,88   2 CWD-D

IVDU
PIESZYCE 13-26-2-10-179   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  463,00 184,63   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-179   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  463,00 116,03   2 CWD-D

PM PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

PR

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00 473,74   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00 115,72   2 CWD-D

PRZEST
PIESZYCE 13-26-2-10-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 141,9   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 72,97   2 CWD-D

PTP
PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00 188,41   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00 49,61   2 CWD-D

PTW
PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 43,22   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 9,45   2 CWD-D

TPP

PIESZYCE 13-26-2-10-174   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  511,00 703,53   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-174   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  511,00 108,73   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-175   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 27,82   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,17   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-178   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00 131,28   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-178   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00 44,5   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 175,75   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-191   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 46,26   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 73,36   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 17,09   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 186,07   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 32,28   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00 242,95   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00 113,04   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 81,15   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,39   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-206   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 54,07   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-206   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,53   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  548,00 441,47   2 CWD-D
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PIESZYCE 13-26-2-10-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  548,00 161,55   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-218   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 150,99   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-218   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 34,86   2 CWD-D

TWP

PIESZYCE 13-26-2-10-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,82   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,38   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,38   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-177   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-216   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,51   2 CWD-D

PIESZYCE 13-26-2-10-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,55   2 CWD-D
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CP

BIELAWA 13-26-2-11-233   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  9,59 220,85 131 CP-W

BIELAWA 13-26-2-11-233   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,07 19,4 131 CP-W

BIELAWA 13-26-2-11-248   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 25,43 131 CP-W

BIELAWA 13-26-2-11-250   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,88 158,44 131 CP-W

BIELAWA 13-26-2-11-251   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,26 115,24 131 CP-W

BIELAWA 13-26-2-11-264   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  6,68 180,7 131 CP-W

CW

BIELAWA 13-26-2-11-223   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,46 87,8 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-223   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,06 26,64 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-223   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,87 31,05 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-225   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,76 62,81 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-225   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,17 29,41 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-230   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,76 62,81 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-232   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 9,29 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-242   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 11,49 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-242   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,04 0,85 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-248   -d   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,19 45,1 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-248   -d   -00 CZ>05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 3,47 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-248   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,77 134,55 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-249   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 3,02 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-249   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 10,65 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-252   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 53,54 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-253   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 28,43 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-253   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 2,34 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-253   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 10,59 127 CW-W

BIELAWA 13-26-2-11-258   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 25,71 127 CW-W

LUK-WPG

BIELAWA 13-26-2-11-228   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,62 39,93  59 WYK-TAL40

BIELAWA 13-26-2-11-243   -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,55 20,28  66 PRZ-TALSA

BIELAWA 13-26-2-11-243   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,55 38,21  59 WYK-TAL40

MA-PORZ

BIELAWA 13-26-2-11-226   -t   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 16,83  18 PORZ-STOS

BIELAWA 13-26-2-11-228   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 28,05  18 PORZ-STOS

BIELAWA 13-26-2-11-230   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 16,83  18 PORZ-STOS

BIELAWA 13-26-2-11-230   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  0,50 0,28  18 PORZ-STOS

BIELAWA 13-26-2-11-243   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 11,22  18 PORZ-STOS

BIELAWA 13-26-2-11-250   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  70,00 39,27  18 PORZ-STOS

BIELAWA 13-26-2-11-256   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 11,22  18 PORZ-STOS

ODN-GLEB

BIELAWA 13-26-2-11-226   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,85 45,6  59 WYK-TAL40

BIELAWA 13-26-2-11-230   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,82 10,73  66 PRZ-TALSA

BIELAWA 13-26-2-11-230   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,82 20,21  59 WYK-TAL40

BIELAWA 13-26-2-11-230   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,82 10,73  66 PRZ-TALSA

BIELAWA 13-26-2-11-230   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,82 16,92  59 WYK-TAL40

BIELAWA 13-26-2-11-250   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,50 19,63  66 PRZ-TALSA

BIELAWA 13-26-2-11-250   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,50 30,95  59 WYK-TAL40

BIELAWA 13-26-2-11-256   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,80 23,55  66 PRZ-TALSA

BIELAWA 13-26-2-11-256   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,80 44,37  59 WYK-TAL40

ODN-LUK

BIELAWA 13-26-2-11-228   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,62 - 110 DOW-SADZ

BIELAWA 13-26-2-11-228   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  1,50 20,71 105 SAD-BRYŁ

BIELAWA 13-26-2-11-228   -i   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,12 4,12 105 SAD-BRYŁ

BIELAWA 13-26-2-11-243   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,55 - 110 DOW-SADZ

BIELAWA 13-26-2-11-243   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,55 53,48 102 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

BIELAWA 13-26-2-11-226   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,85 - 110 DOW-SADZ

BIELAWA 13-26-2-11-226   -t   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,50 6,9 105 SAD-BRYŁ

BIELAWA 13-26-2-11-226   -t   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,35 12,02 105 SAD-BRYŁ

BIELAWA 13-26-2-11-226   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,00 34,51 102 SADZ WIEL

BIELAWA 13-26-2-11-230   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,82 - 110 DOW-SADZ

BIELAWA 13-26-2-11-230   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  0,70 9,66 105 SAD-BRYŁ

BIELAWA 13-26-2-11-230   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,12 4,12 105 SAD-BRYŁ
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BIELAWA 13-26-2-11-230   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,82 - 110 DOW-SADZ

BIELAWA 13-26-2-11-230   -j   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,12 4,12 105 SAD-BRYŁ

BIELAWA 13-26-2-11-230   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,70 24,15 102 SADZ WIEL

BIELAWA 13-26-2-11-250   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

BIELAWA 13-26-2-11-250   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  1,40 19,33 105 SAD-BRYŁ

BIELAWA 13-26-2-11-250   -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,10 3,43 105 SAD-BRYŁ

BIELAWA 13-26-2-11-256   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

BIELAWA 13-26-2-11-256   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  1,00 24,68 101 SADZ 1R

BIELAWA 13-26-2-11-256   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,80 62,11 102 SADZ WIEL

PIEL

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 21 122 KOSZ UA

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 143 123 KOSZ UB

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 58 124 KOSZ UC

POPR
BIELAWA 13-26-2-11-252   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,45 - 110 DOW-SADZ

BIELAWA 13-26-2-11-252   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,45 16,56 104 SADZ POP

POPR-WPG BIELAWA 13-26-2-11-252   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,45 8,65  64 POP-TAL

OCHRL

O-GRODZN

BIELAWA 13-26-2-11-226   -t   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SG

BIELAWA 13-26-2-11-226   -t   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  13,00 279,57 143 GRODZ-SG

BIELAWA 13-26-2-11-228   -i   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SG

BIELAWA 13-26-2-11-228   -i   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  5,00 107,53 143 GRODZ-SG

BIELAWA 13-26-2-11-228   -i   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  0,10 2,37 145 GRODZ-SRG

BIELAWA 13-26-2-11-230   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

BIELAWA 13-26-2-11-230   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,00 64,52 143 GRODZ-SG

BIELAWA 13-26-2-11-230   -j   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

BIELAWA 13-26-2-11-230   -j   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,80 60,21 143 GRODZ-SG

BIELAWA 13-26-2-11-250   -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SG

BIELAWA 13-26-2-11-250   -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  4,00 86,02 143 GRODZ-SG

O-GRODZR

BIELAWA 13-26-2-11-232   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

BIELAWA 13-26-2-11-232   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,30 47,57 147 GRODZ-DEM

BIELAWA 13-26-2-11-248   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,70 37,14 147 GRODZ-DEM

BIELAWA 13-26-2-11-253   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,00 32,58 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
BIELAWA 13-26-2-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM

BIELAWA 13-26-2-11-232   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

BIELAWA 13-26-2-11-232   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

BIELAWA 13-26-2-11-248   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

BIELAWA 13-26-2-11-253   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

BIELAWA 13-26-2-11-241   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-241   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-242   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-242   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-243   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-243   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-244   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-244   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-252   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-252   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-253   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 3 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-253   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-260   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

BIELAWA 13-26-2-11-260   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK
BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P
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O-ZWWTÓRK BIELAWA 13-26-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 3,94 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

O-ZWWTÓRT BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IVD

BIELAWA 13-26-2-11-237   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  443,00 284,4   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  443,00 72,08   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-238   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 154,77   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 34,02   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-249   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  476,00 241,25   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-249   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  476,00 65,59   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  421,00 263,02   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  421,00 67,77   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  782,00 438,19   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  782,00 120,8   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-265   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 262,00 610,63   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-265   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 262,00 217,43   2 CWD-D

IVDU
BIELAWA 13-26-2-11-248   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 208,39   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-248   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 50,42   2 CWD-D

PM BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

PR

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00 600,42   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00 156,42   2 CWD-D

PTP
BIELAWA 13-26-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00 225,11   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00 55,36   2 CWD-D

PTW
BIELAWA 13-26-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,48   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,78   2 CWD-D

TPP

BIELAWA 13-26-2-11-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  764,00 560,34   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  764,00 132,32   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00 178,22   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00 62,5   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 101,53   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 25,54   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-235   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 134,47   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-235   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 26,61   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-235   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00 117,6   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00 32,61   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 43,38   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 11,26   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-237   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 97,18   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-237   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,61   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-237   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 104,8   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-237   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 22,22   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-238   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 122,37   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-238   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 18,78   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-238   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00 144,89   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00 29,55   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-239   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 82,16   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-239   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 16,87   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-239   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00 322,59   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-239   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00 64,52   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-239   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 56,14   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-239   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 14,49   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-240   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 134,57   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 27,29   2 CWD-D
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BIELAWA 13-26-2-11-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343,00 194,71   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343,00 52,45   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-241   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 138,31   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 19,8   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-241   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 87,68   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 43,65   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-242   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  789,00 545,34   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-242   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  789,00 127,77   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 87,77   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 20,37   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-243   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 96,61   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-243   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 19,79   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-243   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 125,95   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-243   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 27,96   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-243   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  567,00 495,05   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-243   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  567,00 119,44   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-245   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 61,81   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-245   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 15,14   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-257   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00 275,74   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-257   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00 49,85   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-257   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00 173,54   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-257   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00 37,91   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 101,33   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 16,85   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-260   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343,00 314,45   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-260   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343,00 70,87   2 CWD-D

TWP

BIELAWA 13-26-2-11-224   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 72,52   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-224   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 10,39   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-225   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00 141,92   2 CWD-D

BIELAWA 13-26-2-11-225   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00 30,12   2 CWD-D
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CP

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,00 89,79 131 CP-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,70 121,21 131 CP-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-267   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,60 116,72 131 CP-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-270   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,60 206,51 131 CP-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-281   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  12,00 538,72 131 CP-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-292   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,80 93,08 131 CP-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-295   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,00 56,24 131 CP-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-295   -b   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  5,40 288,6 131 CP-W

CW

JODŁOWNIK 13-26-2-12-134   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,23 8,21 127 CW-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-134   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,03 0,54 127 CW-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-286   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 12,4 127 CW-W

JODŁOWNIK 13-26-2-12-287   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 10,59 127 CW-W

LUK-WPG
JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,93 12,17  66 PRZ-TALSA

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,93 22,92  59 WYK-TAL40

MA-PORZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,37 35,71  12 PORZ>100

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  55,20 34,5  18 PORZ-STOS

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,37 10,34  41 ROZDR-PGL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,30 28,96  12 PORZ>100

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  66,60 41,63  18 PORZ-STOS

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,30 6,56  39 ROZDR-PP

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,52 50,19  12 PORZ>100

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  70,40 44  18 PORZ-STOS

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,20 5,59  41 ROZDR-PGL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20 19,3  12 PORZ>100

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  37,60 23,5  18 PORZ-STOS

ODN-GLEB

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,14 14,92  66 PRZ-TALSA

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,14 28,1  59 WYK-TAL40

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,20 28,78  66 PRZ-TALSA

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,20 54,23  59 WYK-TAL40

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,62 8,11  66 PRZ-TALSA

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,62 15,28  59 WYK-TAL40

ODN-LUK
JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,93 - 110 DOW-SADZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,93 40,11 102 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,14 0,27 110 DOW-SADZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,14 - 110 DOW-SADZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  0,50 17,17 105 SAD-BRYŁ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,14 39,34 102 SADZ WIEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,14 0,16 110 DOW-SADZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,20 0,53 110 DOW-SADZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 - 110 DOW-SADZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  1,00 24,68 101 SADZ 1R

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  2,20 75,91 102 SADZ WIEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 0,3 110 DOW-SADZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,62 0,23 110 DOW-SADZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,62 - 110 DOW-SADZ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,62 21,39 102 SADZ WIEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,62 0,11 110 DOW-SADZ

PIEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 21 122 KOSZ UA

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 108 123 KOSZ UB

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 59 124 KOSZ UC

OCHRL O-GRODZN

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

JODŁOWNIK 13-26-2-12-261   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,15 46,24 143 GRODZ-SG

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,25 48,39 143 GRODZ-SG

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  0,10 2,37 145 GRODZ-SRG
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OCHRL

O-GRODZN

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  4,00 86,02 143 GRODZ-SG

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,00 43,01 143 GRODZ-SG

O-GRODZR
JODŁOWNIK 13-26-2-12-274   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

JODŁOWNIK 13-26-2-12-274   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,50 85,19 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

JODŁOWNIK 13-26-2-12-131   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 - 132 ZAB-REPEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-131   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,11 2,57 132 ZAB-REPEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-274   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,40 11,01 132 ZAB-REPEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-276   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,37 10,19 132 ZAB-REPEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-278   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,31 8,53 132 ZAB-REPEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-278   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,77 21,2 132 ZAB-REPEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-284   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 13,77 132 ZAB-REPEL

JODŁOWNIK 13-26-2-12-292   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,75 20,65 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 3,94 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

POZ

IVD

JODŁOWNIK 13-26-2-12-262   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00 368,65   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-262   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00 102,58   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-267   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  703,00 346,34   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-267   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  703,00 122,72   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-268   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  757,00 591,31   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-268   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  757,00 246,59   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-274   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  977,00 612,64   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-274   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  977,00 324,32   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  832,00 511,33   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  832,00 175,56   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 147,63   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-285   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 54,62   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  422,00 319,14   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  422,00 79,91   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-291   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  718,00 466,32   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  718,00 171,05   2 CWD-D

PM JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

PR

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 458,00 1 221,21   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 458,00 360,68   2 CWD-D

PTP
JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  507,00 412,99   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  507,00 129,25   2 CWD-D

PTW
JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 66,2   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,95   2 CWD-D

TPP

JODŁOWNIK 13-26-2-12-266   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 82,9   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-266   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 29,66   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 316,69   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-272   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 61,19   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-273   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00 358,4   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-273   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00 114,94   2 CWD-D
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JODŁOWNIK 13-26-2-12-274   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00 531,61   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-274   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00 106,19   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 182,48   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 51,57   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 168,55   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 28,95   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 173,65   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 73,5   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 100,99   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 28,95   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-296   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 124,66   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-296   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 32,19   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-297   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 92,46   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-297   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 24,54   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-302   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 94,48   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-302   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 23,3   2 CWD-D

TWP
JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 55,96   2 CWD-D

JODŁOWNIK 13-26-2-12-282   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,66   2 CWD-D
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LIGOTA 13-26-2-13-11    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 15,89 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-13    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 3,22 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-14    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 5,99 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-16    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 9,44 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-18    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,94 21,65 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-18    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 45,14 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-18    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 15,23 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-18    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 4,38 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-18    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,47 13,32 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-19    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 9,67 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-1     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 25,1 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-1     -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-24    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 1,15 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-24    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 3,22 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-25    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,61 20,28 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-26    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 24,41 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-26    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 4,71 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-30    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,83 22,45 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-36    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,17 4,6 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-37    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 27,17 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-40    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,34 53,89 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-40    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 4,71 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-40    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 39,38 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-41    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 4,84 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 9,47 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-44    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,13 30,57 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-45    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,98 32,58 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-46    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 9,9 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-47    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 9,67 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-47    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 8,66 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-47    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,03 0,54 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-48    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,23 6,22 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-49    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,45 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-49    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,02 0,36 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-50    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,37 8,51 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,43 9,9 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-51    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,05 28,4 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-51    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 2,18 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,37 12,3 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 7,03 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-9     -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,12 3,99 131 CP-W

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,82 49,23 131 CP-W

CW

LIGOTA 13-26-2-13-11    -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,84 68,39 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-13    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,28 9,15 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,41 42,65 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-44    -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,54 57,24 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-44    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,08 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-46    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,62 18,75 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-46    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 19,81 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-48    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 60,49 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-49    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 12,4 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-49    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 0,91 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-50    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 13,39 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,92 127 CW-W

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,03 0,54 127 CW-W
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CW LIGOTA 13-26-2-13-9     -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,15 5,58 127 CW-W

LUK-WPG

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  1,56 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-3     -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-3     -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,38 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,69 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,75 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,19 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01 0,11  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,01 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,01 0,25  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-43    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,06 0,66  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-43    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,31 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-43    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,06 1,48  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  1,13 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  1,56 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

MA-PORZ

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,22 34,09  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,39 38,84  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-15    -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20 19,3  12 PORZ>100

LIGOTA 13-26-2-13-15    -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,40 39,12  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-18    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,57 15,93  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-18    -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,20 33,53  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-18    -k   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,70 19,56  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-20    -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,53 14,81  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  4,31 120,44  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-24    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-26    -j   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,63 17,6  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-3     -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,25 24,13  12 PORZ>100

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,36 10,06  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-43    -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,56 15,65  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-43    -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,06 1,68  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,31 8,66  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL
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LIGOTA 13-26-2-13-4     -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,11 10,62  12 PORZ>100

LIGOTA 13-26-2-13-4     -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,11 3,07  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,60 57,91  12 PORZ>100

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,07 29,9  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,23 22,2  12 PORZ>100

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,78 21,8  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,01 0,28  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-5     -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,60 44,71  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,00 27,94  41 ROZDR-PGL

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  2,44 68,18  41 ROZDR-PGL

ODN-GLEB

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,50 16,43  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  6,06 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,50 36,97  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01 0,11  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,01 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,01 0,25  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-15    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,80 19,71  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-15    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  8,13 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-15    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,80 44,37  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-18    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-18    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  3,25 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-18    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-18    -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-18    -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  4,06 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-18    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-20    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,12 1,31  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-20    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  3,19 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-20    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,12 2,96  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,60 6,57  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  26,31 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-24    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-24    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,44 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01 0,11  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,01 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,01 0,25  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-26    -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-26    -j   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  3,63 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-26    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01 0,11  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,01 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,01 0,25  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01 0,11  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,01 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,01 0,25  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01 0,11  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,01 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,01 0,25  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,01 0,11  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,01 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,01 0,25  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,50 16,43  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,70 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,50 36,97  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-43    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA
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LIGOTA 13-26-2-13-43    -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  1,94 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-43    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-4     -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-4     -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  1,06 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-4     -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,60 39,43  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  6,69 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,60 88,74  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,60 39,43  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  6,69 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,60 88,74  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-5     -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,40 26,28  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-5     -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  7,50 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-5     -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,40 59,16  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30 3,29  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  5,63 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,80 19,71  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  13,38 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,80 44,37  59 WYK-TAL40

ODN-LUK

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 49,69 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 0,14 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,42 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-3     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,42 11,59 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-3     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 0,08 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,72 0,24 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,72 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,72 19,88 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 0,13 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 2 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 0,33 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,02 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,02 28,16 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,02 0,18 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 0,09 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,24 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,24 6,63 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 2 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,42 1,12 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,26 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,84 17,17 105 SAD-BRYŁ

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,42 94,41 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,84 0,04 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ
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LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,42 0,62 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,38 0,45 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,38 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,38 38,09 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,38 0,25 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 0,34 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,90 24,84 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,28 1,73 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,02 0,39 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,30 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30 173,91 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,28 0,96 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,02 0,18 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,22 1,71 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,05 0,4 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,63 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,36 8,58 105 SAD-BRYŁ

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,27 173,08 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,36 0,03 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,22 0,94 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,18 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  19,26 6,32 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,74 0,66 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,00 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,00 579,71 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,26 3,49 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,74 0,3 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 0,16 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,48 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-24    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,48 13,25 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,1 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,06 1 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,99 0,38 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,45 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,45 122,84 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,06 0,55 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-24    -g   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,99 0,17 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,40 2,1 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,40 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,40 176,67 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ
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LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 1,16 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,66 2,18 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,66 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,66 183,85 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,66 1,21 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,52 1,48 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,52 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,52 124,77 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,52 0,82 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,38 2,42 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,45 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,58 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,58 236,85 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,38 1,34 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,21 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,42 0,16 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,42 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,42 11,59 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 0,07 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 0,05 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,34 2,41 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,96 0,36 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,50 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,50 234,64 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,34 1,33 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 0,17 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,32 0,43 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,69 0,26 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,49 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,48 41,8 105 SAD-BRYŁ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,01 55,49 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,48 0,1 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,32 0,24 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 0,12 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,24 3,36 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,95 0,74 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,19 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 SADZ-OC sadz.w bruz.niekarcz.po p.orce 2 TSZT  6,00 8,14 103 SADZ SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,19 170,87 102 SADZ WIEL

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,24 1,85 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 0,34 110 DOW-SADZ

PIEL

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117 122 KOSZ UA

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  36,00 1 228 123 KOSZ UB

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 124 KOSZ UC

POPR

LIGOTA 13-26-2-13-1     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-1     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-1     -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 36,91 104 SADZ POP

LIGOTA 13-26-2-13-1     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-39    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ
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LIGOTA 13-26-2-13-39    -i   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 0,57 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-39    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-39    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50 46,14 104 SADZ POP

LIGOTA 13-26-2-13-39    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-39    -i   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,26 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-40    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,07 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-40    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-40    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

LIGOTA 13-26-2-13-40    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,07 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,20 6,15 104 SADZ POP

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,29 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,24 - 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,24 38,14 104 SADZ POP

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 110 DOW-SADZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

LIGOTA 13-26-2-13-1     -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,20 13,14  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-1     -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,20 29,58  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-39    -i   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  1,50 28,84  64 POP-TAL

LIGOTA 13-26-2-13-39    -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,50 16,43  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-40    -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,20 3,85  64 POP-TAL

LIGOTA 13-26-2-13-40    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,20 2,19  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,20 2,19  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,20 4,93  59 WYK-TAL40

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,20 2,19  66 PRZ-TALSA

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  1,63 -  83 WYK-FREZ

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,20 4,93  59 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  5,50 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  0,10 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  0,10 2,15 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  5,29 125,14 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  0,10 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  4,90 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  7,73 166,23 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 4 HM  0,10 2,37 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  4,40 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  0,10 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  0,10 1,87 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  4,28 88,15 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  4,60 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  0,10 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  0,10 1,87 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  4,47 92,06 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  3,10 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  0,10 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  0,10 1,87 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  3,03 62,41 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  0,10 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  5,40 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  8,50 159,15 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  0,10 2,06 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  0,10 - 145 GRODZ-SRG
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LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  3,40 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  3,31 61,98 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  0,10 2,06 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  2,60 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  0,10 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  0,10 1,87 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  2,56 52,73 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  1,80 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  0,10 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  0,10 1,87 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-44    -g   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  1,74 35,84 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  0,10 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,10 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,07 38,76 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  0,10 2,06 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  0,10 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,60 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  4,17 78,08 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-52    -c   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  0,10 2,06 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  0,10 - 145 GRODZ-SRG

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  8,70 - 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  13,80 258,39 143 GRODZ-SG

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  0,10 2,06 145 GRODZ-SRG

O-GRODZR

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 22,72 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-12    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-12    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,55 16,62 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-13    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-13    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,65 10,75 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-14    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-14    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,47 39,42 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-15    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-15    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,49 9,71 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-17    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-17    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,38 38,39 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-18    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-18    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,54 36,1 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-1     -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-1     -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,54 55,65 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-20    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-20    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,00 19,55 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-20    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-20    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,10 23,85 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-27    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,40 41,7 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-30    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-30    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,10 35,21 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-30    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-30    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,70 17,59 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-36    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-36    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,63 17,14 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-36    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-36    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,60 16,94 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-39    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-39    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,55 16,62 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM
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LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,42 35,32 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-40    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-40    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,70 24,11 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-41    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-41    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,45 15,96 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,09 13,62 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-42    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-42    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,18 24,76 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-43    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-43    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,15 14,01 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-43    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-43    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,15 14,01 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-44    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,55 40,32 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-44    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,70 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-44    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,10 39,75 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-45    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-45    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,17 14,14 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-48    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-48    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,21 14,4 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-49    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-49    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,60 3,91 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,95 25,74 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,65 10,75 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-9     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

LIGOTA 13-26-2-13-9     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,00 19,55 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
LIGOTA 13-26-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNF
LIGOTA 13-26-2-13-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  5,00 - 154 PUŁF

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  5,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI LIGOTA 13-26-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM

LIGOTA 13-26-2-13-18    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

LIGOTA 13-26-2-13-18    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-18    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-19    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

LIGOTA 13-26-2-13-19    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

LIGOTA 13-26-2-13-22    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-30    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-36    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

LIGOTA 13-26-2-13-42    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

LIGOTA 13-26-2-13-42    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-9     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

LIGOTA 13-26-2-13-9     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC
LIGOTA 13-26-2-13-11    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,53 12,4 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-11    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,76 17,78 132 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

LIGOTA 13-26-2-13-12    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-13    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,31 7,25 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-17    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-24    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,38 8,89 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-24    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,09 2,11 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,28 6,55 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-30    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,13 3,04 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-33    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,39 9,13 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-35    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-35    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,69 16,15 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-36    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-37    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,62 14,51 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-39    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,65 15,21 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-39    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,18 4,21 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-3     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,42 9,83 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-3     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-3     -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,26 6,08 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-41    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,17 3,98 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-42    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 12,64 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-43    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,16 3,74 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-45    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 8,19 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-45    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-48    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,55 59,67 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-49    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,24 5,62 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,52 12,17 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-51    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,68 15,91 132 ZAB-REPEL

LIGOTA 13-26-2-13-7     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 28,08 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM LIGOTA 13-26-2-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  15,00 - 163 KOR-DRWI

OCHRPR
OP-BUDKIS

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 - 169 CZYSZ-BUD

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  100,00 - 168 NAPR-BUD

POZ

IIBU

LIGOTA 13-26-2-13-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 58,66   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 15,13   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-4     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00 118,39   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-4     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00 33,32   2 CWD-D

IIIB

LIGOTA 13-26-2-13-26    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00 52,11   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-26    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00 23,75   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 82,88   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-42    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 22,7   2 CWD-D

IIIBU
LIGOTA 13-26-2-13-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 37,86   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 18,56   2 CWD-D

IVD

LIGOTA 13-26-2-13-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00 132,98   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00 33,35   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  482,00 292,91   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  482,00 100,9   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00 182,62   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00 51,06   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-47    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  569,00 199,25   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-47    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  569,00 102,56   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00 174,69   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00 46,94   2 CWD-D

IVDU

LIGOTA 13-26-2-13-15    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  401,00 249,47   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-15    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  401,00 86,34   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00 117,62   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00 49,33   2 CWD-D
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IVDU

LIGOTA 13-26-2-13-18    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 60,21   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-18    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 21,77   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 130,89   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 23,14   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  583,00 306,95   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  583,00 120,58   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 73,89   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 33,42   2 CWD-D

PM LIGOTA 13-26-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P LIGOTA 13-26-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

PR

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  765,00 814,68   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  765,00 177,15   2 CWD-D

PTP
LIGOTA 13-26-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 212,23   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 58,84   2 CWD-D

PTW
LIGOTA 13-26-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,84   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,52   2 CWD-D

TPP

LIGOTA 13-26-2-13-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 29,15   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,07   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 55,86   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 21,17   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-26    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,62   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,29   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 82,87   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-42    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 20,58   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 31,45   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,39   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-43    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 105,72   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 17,81   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 26,03   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,88   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 83,59   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 12,81   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-44    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 83,3   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-44    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 25,93   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-44    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 85,08   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-44    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 32,19   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  372,00 303,64   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  372,00 83,91   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-46    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 60,86   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-46    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 11,57   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 98,48   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 17,47   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 22   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,47   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 32,56   2 CWD-D

LIGOTA 13-26-2-13-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,08   2 CWD-D
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HOD

AGROT GILÓW 13-26-2-14-67    -w   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA  0,42 20,37  20 WPOD-N

CP

GILÓW 13-26-2-14-55    -w   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,55 27,07 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-56    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 5,44 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-56    -h   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  0,50 19,12 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-68    -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,02 45,65 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-68    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 8,52 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-69    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,20 6,65 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-69    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,14 3,66 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-69    -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,27 14,5 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-69    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 13,87 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-77    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 4,87 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-84A   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,50 121,73 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-84A   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 9,03 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-84A   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 4,38 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-84    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 10,82 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-84    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 4,58 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-85    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,16 85,48 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-85    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,35 9,16 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-85    -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,17 6,32 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-85    -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,17 5,55 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-85    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 13,82 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-87    -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,20 6,3 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-87    -j   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  0,10 5,35 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 10,23 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-91    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,33 10,97 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-92    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 6,38 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-93    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 2,71 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-93    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 11,81 131 CP-W

CW

GILÓW 13-26-2-14-56    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 29,92 131 CP-W

GILÓW 13-26-2-14-56    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,10 1,49 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-56    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,57 10,34 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-56    -h   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  0,20 7,65 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-69    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 15,12 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-80    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,12 64,12 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-84A   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,51 18,2 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-84A   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,14 3,52 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-85    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,10 3 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-85    -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 23,29 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-86    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 13,91 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-87    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,59 21,06 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-92    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,37 48,9 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-93    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 2,56 127 CW-W

GILÓW 13-26-2-14-93    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 4,87 127 CW-W

MA-PORZ

GILÓW 13-26-2-14-67    -w   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  1,40 135,13  12 PORZ>100

GILÓW 13-26-2-14-67    -w   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  200,00 125  18 PORZ-STOS

GILÓW 13-26-2-14-67    -w   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,10 2,79  41 ROZDR-PGL

GILÓW 13-26-2-14-67    -y   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,44 12,3  41 ROZDR-PGL

GILÓW 13-26-2-14-77    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,05 17,79 125 OPR-CHWAS

GILÓW 13-26-2-14-77    -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  2,05 57,29  41 ROZDR-PGL

GILÓW 13-26-2-14-80    -m   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,40 11,18  41 ROZDR-PGL

ODN-GLEB

GILÓW 13-26-2-14-67    -w   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  0,06 -  83 WYK-FREZ

GILÓW 13-26-2-14-67    -y   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,59 -  83 WYK-FREZ

GILÓW 13-26-2-14-77    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  0,20 3,13  66 PRZ-TALSA

GILÓW 13-26-2-14-77    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  12,18 -  83 WYK-FREZ

GILÓW 13-26-2-14-77    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,20 4,93  59 WYK-TAL40

GILÓW 13-26-2-14-77    -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,01 0,36  60 WYK-TAL60
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GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,29 3,05 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,30 - 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,29 256,45 102 SADZ WIEL

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,29 1,68 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,49 0,49 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,49 41,13 102 SADZ WIEL

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,49 0,27 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,59 4,13 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,60 - 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,59 347,55 102 SADZ WIEL

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,59 2,28 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,32 0,1 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 0,34 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,32 - 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 2 TSZT  0,10 2,32 105 SAD-BRYŁ

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,22 33,68 102 SADZ WIEL

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,10 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,32 0,06 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 110 DOW-SADZ

PBD-GLEB GILÓW 13-26-2-14-80    -m   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  2,35 -  83 WYK-FREZ

PBD-ODNRB

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,51 1,48 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,52 - 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,51 124,5 102 SADZ WIEL

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,51 0,82 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,98 1,31 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,18 - 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 2 TSZT  0,20 4,64 105 SAD-BRYŁ

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 101 SADZ 1R

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,98 109,87 102 SADZ WIEL

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,20 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,01 0 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,98 0,72 110 DOW-SADZ

PIEL

GILÓW 13-26-2-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

GILÓW 13-26-2-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 123 KOSZ UB

GILÓW 13-26-2-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  39,00 2 134 124 KOSZ UC

POPR

GILÓW 13-26-2-14-80    -h   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,51 0,19 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-80    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,51 - 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-80    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,51 15,69 104 SADZ POP

GILÓW 13-26-2-14-80    -h   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,51 0,09 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-87    -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,11 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-87    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-87    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30 9,23 104 SADZ POP
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GILÓW 13-26-2-14-87    -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-87    -d   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 0,06 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-87    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,15 - 110 DOW-SADZ

GILÓW 13-26-2-14-87    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,15 4,61 104 SADZ POP

GILÓW 13-26-2-14-87    -d   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

GILÓW 13-26-2-14-80    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,52 12,82  59 WYK-TAL40

GILÓW 13-26-2-14-87    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,30 7,39  59 WYK-TAL40

GILÓW 13-26-2-14-87    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,15 3,7  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  4,80 89,88 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-60    -c   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  4,00 82,38 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,00 37,45 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-60    -g   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  3,60 74,15 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  0,50 - 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  0,01 0,19 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-61    -d   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  1,44 29,66 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  4,00 - 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  5,00 93,62 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-64    -b   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  6,75 139,02 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  1,50 28,09 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-80    -d   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  1,50 30,89 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 GODZ RSIG Godz. transp. mat grodz. góry 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRG

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,00 37,45 143 GRODZ-SG

GILÓW 13-26-2-14-90    -b   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  3,25 66,94 145 GRODZ-SRG

O-GRODZR

GILÓW 13-26-2-14-59    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-59    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,10 23,85 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-60    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-60    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,50 16,29 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-66    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-66    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,80 18,24 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-77    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-77    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,20 24,99 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-79    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-79    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,70 17,59 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-80    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-80    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  11,25 127,79 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-86    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-86    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,70 24,11 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-89    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-89    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  21,17 137,94 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-91    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-91    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,40 22,15 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-92    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-92    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,45 73,27 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-93    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

GILÓW 13-26-2-14-93    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,10 13,68 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS GILÓW 13-26-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

62/79



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 13

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZS GILÓW 13-26-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  230,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI GILÓW 13-26-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-SPAŁM
GILÓW 13-26-2-14-93    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

GILÓW 13-26-2-14-93    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

GILÓW 13-26-2-14-55    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  5,00 - 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-55    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-56    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-57    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,16 3,74 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-59    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-72    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,42 9,83 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-73    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,02 0,47 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-80    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,31 7,25 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-81    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,17 3,98 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-82    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-82    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,48 11,23 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-86    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,34 31,36 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-87    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-89    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,07 1,64 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-91    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,07 1,64 132 ZAB-REPEL

GILÓW 13-26-2-14-91    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,13 3,04 132 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIN GILÓW 13-26-2-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
GILÓW 13-26-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  160,00 - 169 CZYSZ-BUD

GILÓW 13-26-2-14-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  50,00 - 168 NAPR-BUD

POZ

IIIB

GILÓW 13-26-2-14-67    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 185,05   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-67    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 61,48   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-67    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 59,5   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-67    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 16,64   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-80    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 28,74   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-80    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,44   2 CWD-D

IVD
GILÓW 13-26-2-14-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  758,00 379,05   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  758,00 153,22   2 CWD-D

PM GILÓW 13-26-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

PR

GILÓW 13-26-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 99,1   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

GILÓW 13-26-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

GILÓW 13-26-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

GILÓW 13-26-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,8   2 CWD-D

PTP
GILÓW 13-26-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 99,1   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,8   2 CWD-D

PTW
GILÓW 13-26-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,56   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,46   2 CWD-D

TPP

GILÓW 13-26-2-14-67    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 92,5   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-67    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 31,66   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 67,14   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 17,1   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-68    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 34,19   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-68    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 4,79   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-68    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 42,43   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-68    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 8,03   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00 236,68   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00 45,01   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 150,6   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 28   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 37,08   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,91   2 CWD-D
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GILÓW 13-26-2-14-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 38,37   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 7,08   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 41,73   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,53   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 29,58   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,56   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 223,72   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 58,62   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 37,88   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 11,99   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-86    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 48,8   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 16,44   2 CWD-D

TWP

GILÓW 13-26-2-14-72    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,42   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,93   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 73,48   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,88   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-80    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,95   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-80    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,22   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 88,22   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 13,49   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-86    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 47,64   2 CWD-D

GILÓW 13-26-2-14-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 13,44   2 CWD-D
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CP

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 45,14 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,22 3,4 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-102   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 4,91 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-104   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,23 4,52 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-104   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,03 0,46 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-107   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,11 2,16 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-107   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,98 19,25 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-107   -t   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,69 10,67 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-109   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,18 2,78 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,50 29,46 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 2,63 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,20 3,93 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-118   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,10 17,01 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-121   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 6,19 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-125   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,66 52,25 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-125   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,66 10,21 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-128   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,06 0,93 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-94    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,63 12,37 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-94    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,67 87,69 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-96    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 13,75 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-98    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,25 24,55 131 CP-W

PIŁAWA 13-26-2-15-99    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,44 6,81 131 CP-W

CW

PIŁAWA 13-26-2-15-106   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 7,47 127 CW-W

PIŁAWA 13-26-2-15-118   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 23,7 127 CW-W

PIŁAWA 13-26-2-15-118   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 11,92 127 CW-W

PIŁAWA 13-26-2-15-128   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,10 54,07 127 CW-W

PIŁAWA 13-26-2-15-96    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 19,98 127 CW-W

MA-PORZ

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65  12 PORZ>100

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  4,40 122,95  41 ROZDR-PGL

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65  12 PORZ>100

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  3,20 89,42  41 ROZDR-PGL

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65  12 PORZ>100

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,90 53,09  41 ROZDR-PGL

ODN-GLEB

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,60 7,85  66 PRZ-TALSA

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  29,00 -  83 WYK-FREZ

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79  59 WYK-TAL40

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,60 7,85  66 PRZ-TALSA

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  21,00 -  83 WYK-FREZ

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79  59 WYK-TAL40

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,60 7,85  66 PRZ-TALSA

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  13,00 -  83 WYK-FREZ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79  59 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,63 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  23,60 7,74 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,60 - 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,00 63,46 101 SADZ 1R

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,60 651,48 102 SADZ WIEL

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,38 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,60 4,27 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,63 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,90 3,25 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,90 - 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,00 74,64 105 SAD-BRYŁ

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,00 63,46 101 SADZ 1R

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,90 273,29 102 SADZ WIEL

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,38 110 DOW-SADZ
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PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,90 1,79 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,63 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 1,64 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,00 - 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,00 37,32 105 SAD-BRYŁ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,00 63,46 101 SADZ 1R

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,00 138,03 102 SADZ WIEL

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,38 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,91 110 DOW-SADZ

PIEL

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 123 KOSZ UB

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  42,00 2 298 124 KOSZ UC

POPR

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 92,27 104 SADZ POP

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 92,27 104 SADZ POP

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 - 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 92,27 104 SADZ POP

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 110 DOW-SADZ

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 92,27 104 SADZ POP

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 110 DOW-SADZ

POPR-WPG

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00 39,25  66 PRZ-TALSA

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00 73,95  59 WYK-TAL40

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00 39,25  66 PRZ-TALSA

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00 73,95  59 WYK-TAL40

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00 39,25  66 PRZ-TALSA

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00 73,95  59 WYK-TAL40

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,00 39,25  66 PRZ-TALSA

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00 73,95  59 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  1,50 - 143 GRODZ-SG

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  2,60 48,68 143 GRODZ-SG

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  3,40 70,03 145 GRODZ-SRG

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,50 - 144 GRODZ-SRN

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry 1 H  1,50 - 143 GRODZ-SG

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  5,00 93,62 143 GRODZ-SG

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  5,00 102,98 145 GRODZ-SRG

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 GRODZ-SRG Grodz. upraw siatką rozb.górsk 3 HM  4,00 82,38 145 GRODZ-SRG

O-GRODZR

PIŁAWA 13-26-2-15-100   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-100   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  11,92 135,4 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-108   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-108   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,70 17,59 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,13 69,63 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-114   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  7,00 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-114   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  13,95 90,9 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,50 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,77 50,63 147 GRODZ-DEM
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PIŁAWA 13-26-2-15-121   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-121   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,47 16,09 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-124   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,50 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-124   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,52 62,7 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-124   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  7,50 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-124   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,82 88,83 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,28 66,98 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-96    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,50 - 147 GRODZ-DEM

PIŁAWA 13-26-2-15-96    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,53 28,74 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS
PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

O-SMIECI PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

PIŁAWA 13-26-2-15-101   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,34 7,96 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-107   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,39 9,13 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-108   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-110   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,43 10,06 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-110   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-110   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,42 9,83 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-113   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,11 28,57 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,85 43,29 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-121   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 59,67 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-123   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 2,39 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-125   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,70 86,58 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-127   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 21,88 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-127   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 3,18 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-128   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 6,96 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,49 9,75 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-130   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,22 28,55 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-130   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-94    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  5,00 117,01 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,35 26,85 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-95    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-96    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-97    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,09 1,79 132 ZAB-REPEL

PIŁAWA 13-26-2-15-98    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

POZ

IVD
PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00 202,56   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00 52,99   2 CWD-D

IVDU
PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  614,00 301,29   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  614,00 75   2 CWD-D

PM PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

PR

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00 326,7   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 380 GODZ MH8

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00 99,99   2 CWD-D

PTP
PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  670,00 487,67   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  670,00 119,06   2 CWD-D

PTW
PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 56,21   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,36   2 CWD-D

TPP

PIŁAWA 13-26-2-15-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 24   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 7,85   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-107   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00 200,56   2 CWD-D
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TPP

PIŁAWA 13-26-2-15-107   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00 66,64   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-110   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  816,00 421,89   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-110   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  816,00 135,13   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 59,41   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 11,13   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 18,67   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,02   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 65,92   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 17,57   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 62,8   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 16,38   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  321,00 167,9   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  321,00 53,95   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 46,55   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-111   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 16,02   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-114   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00 172,82   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-114   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00 61,41   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-115   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 112,54   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-115   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 21,83   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 132,69   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 32,24   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 52,4   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 9,13   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 46,06   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 12,49   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 169,57   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-116   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 43,57   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 231,96   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 65,75   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,59   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,03   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 85,5   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 27,45   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 48,56   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 8,58   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 38,85   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,33   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-118   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 55,31   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,94   2 CWD-D

TWP

PIŁAWA 13-26-2-15-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 53,16   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,51   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 48,71   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,6   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,26   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,23   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 57,48   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,22   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,79   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,86   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 26,27   2 CWD-D

PIŁAWA 13-26-2-15-117A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 7,41   2 CWD-D
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NAS

N-POZ N-CTWO 13-26- -  -      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 381 GODZ MH23

N-ZNGOSP

N-CTWO 13-26- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 370 GODZ RH8

N-CTWO 13-26- -  -      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  400,00 - 361 ZB-NASBK

N-CTWO 13-26- -  -      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  4 000,00 - 360 ZB-NASDB

N-CTWO 13-26- -  -      -    - ZB-NASKL zbór nasion klonu 1 KG  15,00 - 368 ZB-NASKL

N-CTWO 13-26- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  10,00 - 363 ZB-NASLP

N-CTWO 13-26- -  -      -    - ZB-NAS OL zbór nasion olchy 1 KG  2,00 - 366 ZB-NAS OL

N-CTWO 13-26- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  10,00 - 369 ZB-NASP

SZKL

O-SLOCHRM LEŚNA 01-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  48,00 40,7 157 SZUK-PĘDR

SL_KONT

TUNEL 07-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 07-  -  / PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  24,00 184,82 328 PIEL-NAM

TUNEL 07-  -  / SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  4,00 13,15 267 SIEW-PRC

TUNEL 07-  -  / UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  4,00 41,55 209 UKŁ-SUB

TUNEL 07-  -  / WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  8,00 2,1 287 WAŁ-FOL

TUNEL 07-  -  / ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  4,00 67,02 336 ZEBR-SUB

SL_NAW

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 2 AR  130,00 3,38 253 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / KOSZ-ZIEL Śc. i rozdr. ziel. na ugorach 1 AR  130,00 - 250 KOSZ-ZIEL

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  130,00 6,76 254 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 2 AR  130,00 14,69 290 SIEW-DC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 2 AR  130,00 18,98 291 SIEW-GC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 2 M3P  200,00 27,6 224 SIEW-KC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 2 HA  3,30 2,17 225 SIEW-NC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  130,00 2,99 252 SPUL-SC

SL_PIEL

LEŚNA 01-  -  / GODZ PP Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  40,00 - 247 PIEL-P

LEŚNA 01-  -  / GODZ PP1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  20,00 - 248 PIEL-P1

LEŚNA 01-  -  / GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  100,00 - 245 PIEL-RN

LEŚNA 01-  -  / GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  20,00 - 246 PIEL-RN1

LEŚNA 01-  -  / OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 2 HA  2,00 5,17 188 OPR-SC

LEŚNA 01-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  100,00 52,2 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  400,00 78,8 211 OSŁ-REG

LEŚNA 01-  -  / PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 2 AR  300,00 815,4 247 PIEL-P

LEŚNA 01-  -  / PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 2 AR  50,00 423,45 248 PIEL-P1

LEŚNA 01-  -  / PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 2 AR  360,00 1 205,64 245 PIEL-RN

LEŚNA 01-  -  / PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 2 AR  10,00 46,83 246 PIEL-RN1

LEŚNA 01-  -  / SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 2 AR  100,00 4,8 251 SPUL-C

LEŚNA 01-  -  / SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 2 AR  360,00 559,08 272 SPUL-R

LEŚNA 01-  -  / SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 2 AR  10,00 24,66 273 SPUL-R1

SL-PODC LEŚNA 01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 2 AR  50,00 10,55 257 WYOR-CS

SL_POZ

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 381 GODZ MH23

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  600,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  230,00 5,06 219 ZAŁ-1

SL-UGÓRC

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 2 AR  300,00 7,8 253 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  50,00 2,6 254 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  300,00 6,9 252 SPUL-SC

SL-UTRZYM
LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 - 370 GODZ RH8

SL_WIEL

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 2 AR  32,00 0,83 253 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  32,00 1,66 254 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  32,00 0,74 252 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 2 TSZT  50,00 163,25 175 SZK-1R

LEŚNA 01-  -  / SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 2 TSZT  70,00 486,78 177 SZK-WR

LEŚNA 01-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  32,00 1,89 261 WYC-SC

SL_WYJM LEŚNA 01-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  100,00 20,9 306 WYJ 1R
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SZKL

SL_WYJM

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  50,00 12,05 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  200,00 65,6 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  50,00 18,95 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  25,00 - 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / GODZ 45L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  15,00 - 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  15,00 - 306 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  100,00 40,5 306 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  80,00 39,6 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  400,00 234,8 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-4I sort., licz. i zabezp. 4l igl. 1 TSZT  80,00 101,44 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 2 TSZT  100,00 106,4 306 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 2 TSZT  80,00 86,24 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 2 TSZT  400,00 636,4 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 2 TSZT  80,00 140 304 WYJ-4IS

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 2 AR  80,00 16,88 257 WYOR-CS

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  100,00 12,7 219 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  80,00 10,96 220 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  400,00 72,4 220 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  80,00 13,84 221 ZAŁ-4

TUNEL 07-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  70,00 100,45 302 WYJ-2IN

SL_WYS

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 2 AR  50,00 1,3 253 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

LEŚNA 01-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 01-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 2 AR  50,00 20,85 206 GRAB-R

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 2 AR  50,00 2,6 254 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 2 AR  50,00 77,3 313 SIEW-R

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 2 AR  50,00 1,15 252 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 2 AR  100,00 4,9 260 WAŁ-SC

LEŚNA 01-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 2 AR  50,00 2,95 261 WYC-SC

LEŚNA 01-  -  / WYW-GRZ Formowanie grzędy siewnej 1 AR  50,00 - 327 WYW-GRZ

SL-ZAKUP LEŚNA 01-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 - 381 GODZ MH23
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MROWINY 13-26-1-01-102   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,60 13,13  39 ROZDR-PP

MROWINY 13-26-1-01-106   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,40 8,75  39 ROZDR-PP

MROWINY 13-26-1-01-22    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  4,73 103,47  39 ROZDR-PP

MROWINY 13-26-1-01-22    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,65 14,22  39 ROZDR-PP

MROWINY 13-26-1-01-49    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,80 17,5  39 ROZDR-PP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-136   -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,45 40,52  41 ROZDR-PGL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,24 6,71  41 ROZDR-PGL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  1,00 27,94  41 ROZDR-PGL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-56    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,10 24,06  39 ROZDR-PP

GROCHOTÓW 13-26-1-02-58    -m   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,54 15,09  41 ROZDR-PGL

GROCHOTÓW 13-26-1-02-63    -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,68 19  41 ROZDR-PGL

WITOSZÓW 13-26-1-04-151   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,12 2,96  41 ROZDR-PGL

WITOSZÓW 13-26-1-04-196   -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,10 2,47  41 ROZDR-PGL

WITOSZÓW 13-26-1-04-198   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,43 9,41  39 ROZDR-PP

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-216   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,30 6,56  39 ROZDR-PP

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-220   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,40 8,75  39 ROZDR-PP

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-290   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,50 10,94  39 ROZDR-PP

BOJANICE 13-26-1-06-119   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,20 26,25  39 ROZDR-PP

BOJANICE 13-26-1-06-309   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,30 6,56  39 ROZDR-PP

ZAGÓRZE 13-26-1-07-248   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,04 1,12  41 ROZDR-PGL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-325   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,50 13,97  41 ROZDR-PGL

ZAGÓRZE 13-26-1-07-329   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  0,06 1,68  41 ROZDR-PGL
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MROWINY 13-26-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

GROCHOTÓW 13-26-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

ZŁOTY LAS 13-26-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

BOJANICE 13-26-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

ZAGÓRZE 13-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

LUTOMIA 13-26-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

PISKORZÓW 13-26-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

PIESZYCE 13-26-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

BIELAWA 13-26-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

JODŁOWNIK 13-26-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

GILÓW 13-26-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA

PIŁAWA 13-26-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,50 - 372 GODZ PILA
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