Zatacznik nr 2

Znak sprawy: SA.270.8.2023

Nadlesnictwo Strzelce
ul. Grabowiecka 20A
22-500 Hrubieszow

OFERTA

Odpowiadajac na ogtoszenie o zamowieniu* w postepowaniu prowadzonym p.n.:

»,Przebudowa budynku Lesniczéowka Trzeszczany — Postepowanie IIl”

sktadamy niniejsza oferte:

netto ..o 2k

Okres gwarancji ........................miesiecy.

Z. TarmoywWykornanie ZaTOWIBTIED s s s G s S R N s ;
3. WarUnKi PratnOS I Lo
4. Termin zwigzania ofertg 30 dni od daty ztozenia oferty.

5. Oswiadczam, Zze zapoznatem sie z opisem przedmiotu zamoéwienia i nie wnosze do niego

zastrzezen oraz, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu, na dowdd czego

przedstawiam wymagane dokumenty.

. Zatgcznikami do niniejszego formularza oferty stanowigcymi integralng czesc¢ oferty sa:

podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej



Znak spr. SA.270.8.2023
Zatacznik nr 3 do SWZ

(Nazwa i adres wykonawcy)

,dnia__ r.

WSTEPNE OSWIADCZENIE WYKONAWCY
0 BRAKU PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, pn. ,Przebudowa budynku

Les$niczowka Trzeszczany - Postepowanie III”

Ja nizej podpisany

dziatajac w imieniu i na rzecz

1. OSwiadczam, Ze nie podlegam/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega
wykluczeniu z ww. postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1
pkt 4 i 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm. - dalej jako ,PZP") oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegbélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U.z 2022 r. poz. 835 ze zm.).

JEZELI DOTYCZY

2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie/do reprezentowanego przeze mnie podmiotu
podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. _____ PZP (podac nalezy zastosowang
podstawe wykluczenia sposrad wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 109 ust. 1 pkt 4, 7
PZP). Jednocze$nie oSwiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2
PZP podjete zostaty nastepujace czynnosci:

1]



Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)

Dokument musi by¢ ztozony pod rygorem niewaznosci

w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.

2|



Znak spr. SA.270.8.2023

Zatacznik nr 4 do SWZ

/Miejscowosc i data/

WYKAZ WYKONANYCH ROBQT W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO WYKAZANIA
SPEENIANIA WARUNKU ZDOLNOSCI TECHNICZNYCH I ZAWODOWYCH W OKRESIE

W POSTEPOWANIU NA:

~Przebudowa budynku Le$niczowka Trzeszczany - Postepowanie II1”

Nazwa i adres Wykonawcy

OSTATNICH 5 LAT PRZED UPLYWEM TERMINU SKEADANIA OFERT

L Przedmiot i rodzaj robot Wartosc¢ robot Termin Odbiorey ( Zamzfv?:ace Gy HieEes
P brutto realizacji y wyknnzll?tiag !
Uwaga:

Jezeli Wykonawca powotuje sie na do$wiadczenie w realizacji robot budowlanych,
wykonanych wspélnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy robdét budowlanych,

w ktorych wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt.

/podpis osoby uprawnionej/




Zatacznik nr 5 do SWZ
Znak sprawy: SA.270.8.2023

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZAC]I
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sktadajgc oferte w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY -
POSTEPOWANIE III”

oswiadczamy, ze w wykonywaniu zaméwienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

L . Posiadane kwalifikacje Zakres powierzonych Podstawa
Imie i Nazwisko 5 . .
(ukonczone kursy czynnosci dysponowania
zawodowe) osoba
................................ dnia

podpis osoby uprawnione| do sktadania o$wiadczen woli

w imieniu Wykonawcy

Jezeli Wykonawca polega na potencjale kadrowym innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany jest udowodnic¢
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w
tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamodwienia. Odpowiednie dokumenty nalezy dotgczyc do niniejszego wykazu.



Zatacznik nr 6 do SWZ

Znak spr. SA.270.8.2023

(Nazwa i adres wykonawcy)

, dnia i

OSWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 PZP
0 PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TE] SAME] GRUPY
KAPITALOWE]

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prqwadzqnym w trybie przetargu nieograniczonego na ,PRZEBUDOWE BUDYNKU
LESNICZOWKI TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE 111",

Janizej podpisany

dziatajac w imieniu i na rzecz

[] oéwiadczam, ze Wykonaweca, ktérego reprezentuje nie przynalezy do grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r,, poz. 275 z p6zn. zm.) z innym wykonawca, ktéry ztozyt oferte lub oferte
cze$ciowa w przedmiotowym postepowaniu*

[] oéwiadczam, ze Wykonawca, ktérego reprezentuje przynalezy do grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jedn.
Dz. U. z 2021 r, poz. 275 z pozn. zm.) wraz z wykonawcg, ktory ztozyt oferte lub oferte
czesciowa w przedmiotowym postepowaniu tj. (podac¢ nazwe i adres)*:

*%k

(podpis)

* nalezy skresli¢ odpowiedni kwadrat,

** wraz ze ztozeniem oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej Wykonawea przedktada dokumenty lub
informacje potwierdzajqce przygotowanie oferty lub oferty czesciowej niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej
grupy kapitatowey.

1]:



Zatacznik nr 7 do SWZ

Znak spr. SA.270.8.2023

(Nazwa i adres wykonawcy)

,dnia____ T

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O AKTUALNOSCI INFORMAC]I ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU, O KTORYM MOWA
W ART. 125 UST. 1 PZP W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

W zwigzku ze zlozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prqwadzqnym przez Zamawiajacego w postepowaniu, pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU
LESNICZOWKA TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE III”

Ja nizej podpisany

dziatajgc w imieniu i na rzecz

oswiadczam, ze informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm. - ,PZP") przedtozonym wraz
z ofertg przez Wykonawce, ktérego reprezentuje sg aktualne w zakresie podstaw wykluczenia
z postepowania okreslonych w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnosnie do orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamowienie
publiczne tytutem $rodka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnosnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majgcego na celu zaktécenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP odnosnie naruszenia obowigzkow dotyczacych ptatnosci
podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.z 2019 r. poz. 1170 z p6zn. zm.),

- art. 109 ust. 1 pkt 8 10 PZP.

(podpis)
Dokument musi byc zfozony pod rygorem niewaznosci
w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 78(1) KC
(tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym



Zatacznik nr 8 do SWZ
Znak sprawy: SA.270.8.2023

(Nazwa i adres podmiotu udostepniajgcego zasoby)

,dnia__ 1.

ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY )
DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dziatajgc w imieniu z siedziba
w o$wiadczam, ze ww. podmiot trzeci zobowigzuje sig, na
zasadzie art. 118 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.) udostgpni¢ wykonawcy przystepujacemu
do postepowania w sprawie zamoOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY -
POSTEPOWANIE 11" (dalej: ,Postepowanie”), tj.

z siedzibga w
(dalej: ,Wykonawca"), nastepujace zasoby:

na potrzeby spetnienia przez Wykonawce nastepujacych warunkéw udziatu w Postepowaniu:

Wykonawca bedzie mogt wykorzystywaé ww. zasoby przy wykonywaniu zaméwienia w
nastepujacy sposob:

1]



W wykonywaniu zamoéwienia bedziemy uczestniczy¢ w nastepujacym czasie i zakresie:

Ww. podmiot trzeci, na zdolnos$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatlu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

Z Wykonawca taczy¢ nas bedzie

(podpis)

2|



Zatacznik nr 9 do SWZ
Znak sprawy: SA.270.8.2023

(Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby)

,dnia__ r.

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
0 BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego przez
Zamawiajgcego -  Nadlesnictwo Strzelce w trybie przetargu nieograniczonego, pn.
,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE II1”

Ja nizej podpisany

dziatajac w imieniu i na rzecz

o$wiadczam, ze nie podlegam/reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu
z ww. postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 81 10
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
pézn. zm.).

JEZELI DOTYCZY:
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie/do reprezentowanego przeze mnie podmiotu
podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. PZP (podac nalezy zastosowang

podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust 1 pkt 4,
8i10 PZP). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110
ust. 2 PZP podjete zostaty nastepujace czynnosci:

1]



Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peilng Swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis podmiotu udostepniajacego
zasoby lub osoby przez niego
upowaznionej)

Dokument musi byc ztoZzony pod rygorem niewaznosci

w formie elektronicznej tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.

2|



Zatacznik nr 10 do SWZ

Znak sprawy: SA.270.8.2023
Wzér petnomocnictwa do wykorzystania w zakresie zgodnym z zawartqg umowq Konsorcjum

e 2023r.

Nazwa konsorcjum

PEENOMOCNICTWO

Dziatajgc w imieniu:

(nazwa wykonawcy i adres)

ubiegajgcych sie wspdlnie o wudzielenie wskazanego nizej zamowienia publicznego
i wyrazajacych niniejszym zgode na wspoélne poniesienie zwigzanej z tym solidarnej
odpowiedzialnosci na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) zwanych tacznie ,Wykonawcami”,
ustanawiamy

cerrereen ZS1EAZIDA W

pelnomocnikiem w rozumieniu ustawy Prawa Zamowien Publicznych i udzielamy
petnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw, jak rowniez kazdego z nich z
osobna, w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego przez
Zamawiajacego Nadlesnictwo Strzelce w trybie podstawowym bez negocjacji o ktérym mowa
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2019r, poz. 2019 z pdznzm) na zadanie ,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA
TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE III”, (dalej zwanego Postepowaniem).

Niniejsze petnomocnictwo obejmuje w szczegolnosci umocowanie do:

a) podpisania i ztozenia w imieniu Wykonawcow oferty,

1. sktadania w imieniu Wykonawcow w toku postepowania wszelkich
oswiadczen i dokonywania czynnosci przewidzianych przepisami prawa oraz
sktadania innych oswiadczen w zwiazku z postepowaniem, w tym zadawania
pytan, skladania wyjasnien dotyczacych tresci oferty oraz innych
dokumentdéw sktadanych przez Wykonawcéw w zwigzku z postepowaniem,



2. wnoszenia w imieniu Wykonawcéw przystugujacych im w postepowaniu
$rodkow ochrony prawnej jak rowniez ztozenia oswiadczenia o przytaczeniu
do odwotania po jednej ze stron,

3. wnoszenia w imieniu Wykonawcoéw pism procesowych w postepowaniu
przed Krajowa Izba Odwotawcza oraz Sadem Okregowym,

4. reprezentowania Wykonawcéw na posiedzeniu i na rozprawie przed
Krajowa Izba Odwotawcza oraz przed Sadem Okregowym,

5. podpisania w imieniu Wykonawcéw umowy z Zamawiajacym.

6. do reprezentowania Wykonawcow w toku realizacji zamowienia

7. do potwierdzania za zgodnosc z oryginatem dokumentow

Petnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas nieokreSlony i pozostaje wazne i
skuteczne do chwili jego odwotania, ktore nie moze nastapic przed:
- zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego bedgcego przedmiotem
postepowania (lub)
- ostatecznym zakonczeniem postepowania wzgledem Wykonawcow,
[tj. przed ziszczeniem sie ktoregokolwiek z wyzej wymienionych zdarzen].

Petnomocnik jest niniejszym uprawniony do udzielania dalszych petnomocnictw, do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcéw we wskazanym wyzej zakresie.

Podpisy zgodnie zasadami reprezentacji

---------------------------------------------

(podpis petnomocnika )

Dokument moze by¢ przekazany:

(1) jako dokument elektroniczny, ktory zostat sporzgdzony w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce

lub w  postaci  elektronicznej opatrzonej podpisem  zaufanym [lub  podpisem  osobistym

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktéry zostat sporzgdzony w postaci papierowej i opatrzony
wtasnorecznym podpisem potwierdzajgce zgodnos¢ odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci
papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, ktéry zostat sporzqdzony w
postaci papierowej i opatrzony wtasnorecznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawce lub przez
notariusza.



Dotyczy postepowania: SA.270.8.2023 zaf. nr 11

Umowa nr SA.271. 2023
ZAWaTrta...oooenreevrennns 2023 .

pomiedzy

Nadlesnictwem Strzelce, ul. Grabowiecka 204, 22-500 Hrubieszow o numerze NIP
5630004634 reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Gronka - Nadlesniczego, dalej

Zamawiajacy,
a

.. zsiedziba:........... , wpisana do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ;
0 kapltale zaktadowym w kwocie : et bedacq czynnym i
zarejestrowanym podatnikiem VAT posmdajacq NIP 0 numerze . o regon o
NUMETZE oo, ; FeprezentoWang Preesta s zwanym w dalszej czescn umowy
Wykonawca,

zwana dalej umowa,
o nastepujacej tresci :

Podstawg zawarcia umowy jest wybor najkorzystniejszej dla Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie ustawy z 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych
(tj.:Dz.U.z 2022 r, poz. 1710 z pozn.zm.), dalej zwanej jako : ,Pzp”.

Przedmiot umowy

§1

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.

,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY”, zgodnie ze ztozona oferta - zat. nr
1 do niniejszej umowy [dalej : ,przedmiot umowy”.

Zakres rzeczowy robot okresla opis przedmiotu zamdwienia, tj. dokumentacja projektowa w tym
projekt budowlany, przedmiar robot i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(STWIOR) oraz sporzadzona na ich podstawie szczegétowa oferta przetargowa Wykonawcy
wraz z kosztorysem ofertowym szczegotowym stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, robot
zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacja projektowa oraz robdt
dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowiazujacymi na dzien odbioru robét.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
zamoOwienia, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowigzujacymi na dzien odbioru robot. Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazwane s3
,robotami zaniechanymi”.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegolnione w
przedmiarze robot a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym (architektoniczno-budowlanym i technicznym).

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 5, bedzie prowadzito do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ nie przekraczajaca 15 % wartosci umowy, wykonanie
tych robét musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu konieczno$ci wykonania tych robot
i zmiang umowy na podstawie Aneksu. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone
zgodnie z ust. § 5 ust. 5 umowy.

. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostalty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sa

konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

. Roboty budowlane nie objete niniejsza umowa, w szczeg6lnosci nie ujete w projekcie



budowlanym, ktoére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych
oddzielenie wykonania tych robdét od przedmiotu umowy wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od wykonania tych
robot, a wartos¢ kazdej z takich robdt w ramach umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci
umowy - beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie Aneksu do umowy i
poprzedzane sporzadzeniem przez Strony protokotu koniecznos$ci wykonania tych robét.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw stuzacych do wykonania
przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany takie
beda korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie jego parametrdow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujgcych przepisow prawa.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 9 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg, STWiOR oraz specyfikacja
warunkow zamowienia (SWZ) i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

12. Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie i na swoj koszt: materiaty, odpowiedni zespot
pracownikoéw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu umowy.

13. Realizacje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw reguluja postanowienia §6 ust.
2do 11 oraz §16 ponizej.

§2
1. Jezeli w toku realizacji robét wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, tj. robét,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili wszczecia postepowania, a ktore staty sie niezbedne
dla wykonania niniejszego przedmiotu umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich
realizacji Wykonawcy - przy zachowaniu postanowien art.455 Pzp.
2. Zaptata za wykonanie zwiekszonego zakresu robdt zostanie dokonana po bezusterkowym ich
odbiorze na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§3
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nieruchomos¢, na ktorej roboty budowlane zostang wykonane jest
wtasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Strzelce.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy.

Terminy

§4

2. Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w przeciagu 5 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.

3. Termin rozpoczecia robot jest tozsamy z terminem przekazania placu budowy.

4. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rozumie sie date podpisania koncowego
protokotu odbioru bezusterkowo wykonanych robot.

5. Strony ustalajg, ze termin wykonania umowy obejmuje rowniez termin przeznaczony na
usuniecie ewentualnych usterek i wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego.

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie
brutto: ... 2t (SlOWniei.ciiniciiiisiiin. ) W tym podatek VAT 23 %, tj.
vervvienenneiens ZE 1], NELEO v 21, Z ZASErzeZzeniem ponizszych postanowien.

2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym, odpowiada zakresowi robot



przedstawionemu w przedmiarze robot. Ponadto zawiera koszty wszelkich robét

przygotowawczych, porzadkowych, wywozu i utylizacji wytworzonych odpaddéw, organizacji a

nastepnie likwidacji placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z

odbiorami robdt, koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej w tym geodezyjnej oraz inne

koszty wynikajace z niniejszej umowy. Obliczone wynagrodzenie jest przy zastosowaniu
elementow cenotwdrczych: stawki roboczogodziny i wysokos$ci narzutow : Kz Kp,Z.

. Wszelkie inne rodzaje robét niz ujete w przedmiarze robot oraz zwiekszenie ilosci robot w

poréwnaniu z przedmiarem robot (tzw. konieczne roboty dodatkowe) jak i inne koszty niz te

okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze roboty zamienne, o ktérych mowaw § 1 ust. 3 |
wycenione wg niniejszego paragrafu ust. 6 pkt. 1-3], a takze roboty zaniechane, o ktérych mowa

w § 1 ust. 4, moga by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Ostateczna ilo$¢ robdt bedzie ustalona na podstawie obmiardéw robét potwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznos$ci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze

rozpocza¢ wykonywania w/w robét lub zrezygnowac z wykonywania robot zaniechanych.

. Rozliczenie wykonanych robét ujetych w przedmiarach oraz robot dodatkowych bedzie sie

odbywato po dokonaniu odbioréw i spisaniu protokotéw w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) stawki jednostkowe beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego tej umowy a ilosci
wykonanych w tym okresie robét z ksigzek obmiaru. Jednak w ogélnym rozliczeniu (w
odniesieniu do catosci wykonanych robot) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastapi
jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci
przedstawionej w przedmiarze robét - w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1
zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy =zachowaniu stawek
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robot [tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu], konieczne do wykonania
przedmiotu zamowienia, roboty te beda rozliczone na podstawie kosztorysow szczegotowych
przygotowanych przez Wykonawce, a zweryfikowanych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o zatozenia, ze stawka
roboczogodziny i wysokosci narzutéw ( Kz, Kp, Z) zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
tej umowy ztozonego przez Wykonawce a brakujgce stawki M, S wg cen S$rednich
SEKOCENTBUDU dla kwartatu poprzedzajacego kwartat wykonywania robét.

3) Podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich
pozycjach KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang
KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

. Rozliczenie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa

odbywac sie bedzie po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora Nadzoru), na podstawie

protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu zwanego réznicowym, wykonanego w

poparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

. Wyptata wynagrodzenia za roboty zamienne nastgpi tacznie z wyptatg czesci wynagrodzenia

podstawowego, z ktdrg jest powigzane, w oparciu o przedstawiong fakture VAT.

. Strony przyjmuja zasade, ze ceny jednostkowe netto pozostajg niezmienne przez caty okres

obowiazywania umowy, a nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto zgodnie z

obowigzujagcym prawem w dniu wystawienia faktury. Jezeli w okresie obowigzywania umowy

nastapi zmiana stawki VAT, to od chwili zmiany, podatek w nowej stawce bedzie doliczany do
dotychczasowych cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy.

. Ustalone wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu

umowy przez Zamawiajgcego. Wowczas Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego za rzeczywiscie wykonana cze$¢ umowy.

10.Wyptata wynagrodzenia za wykonanie zwiekszonego/dodatkowego zakresu robét nastapi po

bezusterkowym ich odbiorze na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT.



§6

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastapi na podstawie
faktury koncowej - po zakonczeniu realizacji zadania wg harmonogramu robot -
wystawionych po zakonczeniu i odebraniu robét, na podstawie bezusterkowego
protokotu odbioru robot czesciowego/koncowego podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli obu Stron.

2. Strony uzgodnity, Ze naleznos¢ za wykonane roboty bedzie ptatna w formie przelewu,
wciagu .... dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury przez
Wykonawce, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

3. Zadzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwota nalezng
Wykonawcy.

4. Podstawe do wystawienia faktury za wykonana robote stanowic bedzie bezusterkowy protokét
obioru robét czesciowy/koncowy podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz pisemne
dowody potwierdzajacych rozliczenia Wykonawcy z jego Podwykonawcami w postaci:

a) zestawienia zobowiazan Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawcéw,

b) kopii faktur/rachunkéw wystawionych w okresie rozliczeniowym, ktérych dotyczy protokot
koncowego odbioru robét przez Podwykonawcéw potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce wraz z informacja ktérych roboét, dostaw, ustug i jakiego okresu faktura/
rachunek dotyczy,

c) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen
w catosci wraz z dowodami zaptaty faktur/rachunkéw o ktérych mowa powyzej.

5. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
do czasu ich zaptaty.

6. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o0
podwykonawstwo robdt lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug,
Wykonawca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy, to Podwykonawca moze
zwrocic sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

7. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty przy uwzglednieniu warunku, kiedy Podwykonawca zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo z Wykonawca.

9. Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbi6r
robot, dostaw lub ustug a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 7 uwag wskazujacych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy z tytutu opéznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci w terminie 14 dni od
dnia pisemnego przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

10. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego,



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Do

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartos$ci umowy moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U.z 2020 r,, poz. 1666 ze zm., dalej : ,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 12,

Wykonawca jest obowiazany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy

Elektronicznego Fakturowania (,PEF"). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana

faktura elektroniczna winna zawierac elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy

o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia,

ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczna nalezy wysytac na nastepujacy adres Zamawiajacego

na PEF: ....

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile

wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych

mowa w ust. 13 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb umozliwiajgcy

Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie

stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Zaptata:

- kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,

- kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej

umowy.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug) wskazanego cztonka konsorcjum

Wykonawcy - zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia

w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Obowiazki Zamawiajacego
§7

obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy,

b) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie,

c) przekazanie kompletu dokumentacji, w tym Dziennika budowy, z czego Wykonawca zwroci
komplet przy odbiorze koncowym,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) zapewnienie dla celéw zaplecza budowy i procesu technologicznego bezptatnego dostepu do
wody i energii elektrycznej,

f) regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawionych faktur na zasadach okreslonych w §5 i
§6 powyzej.

Obowiazki Wykonawcy
§8
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
a) wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z umowa, dokumentacja



projektowa, postanowieniami STWIiOR, obowigzujgcymi przepisami, normami i ze
wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

b) wykonanie na witasny koszt geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie oraz dokonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzonym przyjeciem jej do
panstwowego zasobu geodezyjnego prowadzonego przez wtasciwego Staroste Powiatowego

c) wykonanie zamowienia przy uzyciu materiatéw dostarczonych przez Wykonawce, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, tj. materiatow:

- odpowiadajacych, co do jakosci wymaganiom okreslonych ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.,
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r.,, poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom okre$lonym
w STWIOR, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i polskimi normami,

- posiadajgcych wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- dobranych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- przeznaczonych i przydatnych dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- wolnych od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

d) wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust.1,

e) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR,

f) powiadomienie Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty ujawnienia wad w dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode
wynikla wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach
dokumentacji w przewidzianym terminie,

g) ustanowienie na budowie kierownika budowy oraz wykonanie przez kierownika budowy
czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdzajace
w/w uprawnienia w postaci kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem stanowia
zatgczniki do niniejszej umowy,

h) skierowanie do realizacji przedmiotu zamowienia odpowiedniego personelu posiadajacego
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia budowlane niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Osoby realizujgce zamoéwienie musza biegle postugiwac sie jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe
kompetentnych ttumaczy, wykazujacych znajomo$¢ jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej w specjalnosciach wystepujacych przy realizacji niniejszego
zamowienia;

i) prowadzenie robét z zapewnieniem warunkoéw zgodnych z przepisami BHP, ppoz i ochrony
przed kradzieza. Wykonawca ma obowiazek niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

j) utrzymanie terenu budowy w nalezytym tadzie i porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzadkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, w terminie ustalonym na koncowy odbiér robot budowlanych,

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektéw, ich czes$ci badZz urzadzen w toku
realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

I) zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt,

m)usuwanie wiasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkich $mieci i odpadéw pochodzacych
z terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r,
o odpadach.

n) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnos$ci cywilnej i materialnej za szkody oraz nastgpstwa
nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéow
mechanicznych,

0) posiadanie ubezpieczenia od wszelkich szkéd mogacych powstac na osobach oraz na mieniu
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

p) zapewnienie Zamawiajgcemu, w tym Inspektorowi Nadzoru, dostepu do terenu budowy,



prowadzenie na biezaco Dziennika budowy i ksigzki obmiaru roboét, w ktérej Inspektor
Nadzoru bedzie potwierdzat ilo§ciowe wykonanie robét. Powyzsze dokumenty Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu podczas koncowego odbioru przedmiotu umowy, a takze do
wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru,

q) stosowanie sie do wszystkich poleceni i instrukeji Inspektora Nadzoru, zaréwno ustnych, jak
i zapisanych w Dzienniku budowy, ktére sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami,
r) wykonanie robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec, a ktore staty
sie niezbedne dla wykonania niniejszego zaméwienia - w przypadku wystapienia w trakcie
realizacji robot koniecznosci ich wykonania i zlecenia ich wykonania przez Zamawiajacego;

s) zgtaszania gotowosci do odbioru robot (w tym robot ulegajacych zakryciu) i brania udziatu w
wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

t) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiorow oraz w czasie obowiagzywania rekojmi za wady,

u) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom , jezeli zostali dopuszczeni do udziatu w
realizacji umowy,

v) sporzadzenie na zadanie Inspektora Nadzoru planéw organizacji robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

w) prowadzenie robot stanowigcych przedmiot umowy w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 6
dni w tygodniu, (od poniedziatku do soboty), chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja
na wykonywanie okreslonego rodzaju robdt, co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy
Inspektor Nadzoru,

x) opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
i przechowywanie po zaakceptowaniu: harmonogramu robét i jego ewentualnej aktualizacji,
dokumentacji powykonawczej wykonanych robét.

y) zobowigzanie do powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

z) petnienie funkcji koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad w przypadku powierzenia wykonania czeéci zamodwienia
Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

2. Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu.

1) Zamawiajacy w oparciu o art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wchodzace w
sktad przedmiotu zaméwienia - prac polegajacych na wykonywaniu robot budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych objetych zakresem zamdwienia, jezeli wykonywanie
tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.22 §1 ustawy z
26.06.1974 r. Kodeks Pracy.

2) Wykonawca zapewnia, ze czynnosci wymienione w pkt. 1 wchodzace w sktad przedmiotu
zamoOwienia, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace (,Obowiazek Zatrudnienia”).

3) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci
wskazane w pkt. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny;

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego
Wymogu;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) Przed rozpoczeciem realizacji oraz na etapie realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie
Obowiazek Zatrudnienia o ktérych mowa w pkt. 1, w stosunku do oséb majacych
wykonywac te czynnosci, na kazde wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego



Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, dokumenty, ktérych Zamawiajacy

ma mozliwo$¢ zadania, tj.:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub jezeli pracodawca oséb wykonujgcych czynnoéci, do
ktorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia jest podwykonawca, o$wiadczenia
Podwykonawcy - o zatrudnieniu tych oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze
wskazaniem danych osobowych tych osdb, w szczegdlno$ci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Wz6r oswiadczenia stanowi zatacznik do umowy.

b) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow.

5) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zazada¢ przediozenia (do wgladu) innych
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw w oparciu o umowe o prace
zgodnie z kodeksem pracy.

6) W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.

7) Konsekwencje nie ztozenia przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw o ktérych
mowa w pkt.4) powyzej, bedacego odpowiedzia na wezwanie Zamawiajacego, zostaty
opisanew § 12 i § 18 umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

§9
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy od daty bezusterkowego odbioru koncowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym (Kc).
Wykonawca udziela ....... miesiecznej ( lat) nieodptatnej gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot umowy. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy wykonany zostanie dobrze
jakosciowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszajagcych warto$é robéot lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.
. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z zatgcznikiem nr ............... do umowy, w dacie odbioru konicowego. Strony zgodnie
oswiadczaja, ze w przypadku, gdy dokument ten nie zostanie doreczony Zamawiajacemu lub nie
zostanie podpisany przez Wykonawce - jego postanowienia i tak beda wigza¢ Strony niniejszej
umowy.
. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koncowego
wykonanych robot.
. Wykonawca zobowiazany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci usuwaé wady ujawnione w
wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej. W przypadku, gdy wady te usunac sie nie dadzag Wykonawca zobowiazany
bedzie do wykonania na nowo catosci lub cze$ci wadliwych robot, na swoj koszt. W przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie wykonywat swoich obowiazkéw gwarancyjnych lub wykonywac je



bedzie nienalezycie - Zamawiajacy zleci wykonanie tych obowigzkéw innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy i bez koniecznosci uzyskania na to zgody wtasciwego Sadu
[wykonanie zastepcze]. Strony zgodnie o$wiadczaja, Zze powyzsze zaniechania i dziatania
Wykonawcy uwaza¢ beda za wypadki nagte w rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu
cywilnego.

. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
Wykonawca zobowiazuje sie do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadtosciowego i/lub restrukturyzacyjnego;

- wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;

- zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- wszczecia postepowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy;

- zmianie 0s0b reprezentujacych Wykonawce.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji jakosci.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym .

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy
§10
Osoba odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sa:

. Do petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza
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w specjalnosei konstrukeyino- budowlane] ... AATES

poczty eleKtroniczne]....creeccceee: @ v
. Wykonawca jest ZObOWla}Z&ny zapewmc lnspektorow1 Nadzoru dOStQp do terenu budowy i
Dziennika budowy.
. Wykonawca jest zobowiazany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji Inspektora
Nadzoru, zaréwno ustnych jak i zapisanych w Dzienniku budowy.
. Wykonawca przyjmuje nasiebie obowiqzki kierowania pracami i ustanawia: kierownika budowy
w osobie .. ... posiadajacego uprawnienia budowlane w
speclalnosm konstrukcy]no budowlanej nr... ,Z dnia .. .. wydane przez

. ..., bedacego cztonkiem PO]Sl-(lEj Izby Inzymerow Budowmctwa nr..

. Klerowmk budowy jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacjg umowy w gramcach
okreslonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane.
. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobe
o kwalifikacjach, co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, po poinformowaniu o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 nie pozniej
niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji
umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot.
. Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Odbiory
§11
. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujace odbiory:
1) odbio6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



2) odbior czesciowy
3) odbiodr koncowy,
4) odbior ostateczny (przeglady pogwarancyjne).

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru e- mailem gotowo$¢ do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz potwierdzic te gotowos¢ wpisem do Dziennika budowy.

4. Inspektor Nadzoru dokona odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci. Odbiér robét potwierdza sie protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie poZniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, przy
pomocy ktérych wykonywat roboty budowlane o terminie rozpoczecia odbioru czeSciowego.
Maja oni prawo brac¢ udziat w czynnos$ciach odbiorowych.

10.Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
kosztorysu powykonawczego.

11.Kosztorys powykonawczy, o ktéorym mowa w ust. 10, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robét.

12.Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie wykonany przedmiot umowy.

13.0dbiér koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Bezusterkowy protokét odbioru koncowego
wykonanych robot, podpisany przez Strony - stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
koncowej i zadania zaptaty za wykonane roboty przez Wykonawce.

14.Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robét jest
zakonczenie wszystkich prac zwiazanych z realizacja zgtoszonych robét i potwierdzenie tych
okolicznosci przez Inspektora Nadzoru.

15.Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

16.Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy.

17.Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczecie odbioru czesciowego/koncowego robét przedmiotu
umowy w ciaggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

18.0dbidr koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.

19.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ wszystkich Podwykonawcow,



przy udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

20.Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli ujawniono istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu
usuniecia tych wad.

21.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad;
b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, niezaleznie od ewentualnego
roszczenia odszkodowawczego,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 21 dni od dnia stwierdzenia wad) lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

22.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot Zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien
podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu koncowego
bezusterkowego odbioru robét.

23.Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od dnia
zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego, komplet dokumentéw wymaganych
przepisami Prawa budowlanego: protokoty, badania instalacji, dokumentacja powykonawcza w
tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, certyfikaty, atesty z potwierdzeniem ich
wbudowania oraz zwrdci Zamawiajgcemu dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami
powykonawczymi.

24.Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

25.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajagcy jest wowczas
zobowiagzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

26.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, zZe nie zostaty usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemoznoscia uzytkowania obiektu (przedmiotu umowy), Zamawiajacy przerywa
odbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowiazany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji.
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usunac¢ wady.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych, w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy i zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 6 powyzej.

28.0dbior ostateczny, potwierdzony protokotem odbioru usuniecia wad, stuzy potwierdzeniu
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i jest dowodem
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy.

Kary umowne

§12
1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w
formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ,
b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji badz



rekojmi za wady - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 5 ust.1 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

¢) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszemu podwykonawcy, - w wysoko$ci 1% wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki ;

d) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - wysokosci 5% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1;

e) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1;

f) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym w § 5 ust. 1;

g) za dopuszczenie do wykonania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca -
w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktorym w § 5 ust. 1;

h)z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
dotyczgcych Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 5 ust. 1.

i) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu na jego wezwanie na etapie realizacji przedmiotu
zamOwienia - o$wiadczenia o zatrudnieniu oséb wchodzgcych w sktad personelu
Wykonawcy, badz innych dokumentow potwierdzajacych wykonywanie okreslonych w § 8
ust. 2 pkt 1) czynnosci przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace -w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia zadanego przez Zamawiajgcego dokumentu
w zakreslonym terminie;

j) z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie mowy o prace osob wykonujgcych czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania
okreslonych w § 8 ust. 2 pkt 1) czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie umowy
0 prace.

Jezeli w toku kolejnych kontroli zatrudnienia Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca nie
zatrudnia wymaganej liczby oséb w oparciu o umowe o prace, to moze stanowic to
podstawe do konsekwencji opisanych w § 18 ust.1 lit. h) ponize;j.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Zastrzezone wyzej
kary umowne ptatne sg przez Wykonawce bez koniecznosci doreczania mu wezwania do zaptaty,
w terminie 7 dni liczgc od daty zaistnienia zdarzen powodujgcych ich naliczenie. Jezeli kwota
faktury nie wystarcza na pokrycie kar, Wykonawca zobowiazany jest doptaci¢ réznice w terminie
14 dni od otrzymania wezwania. Zaptata kary przez Wykonawce lub jej potracenie przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia przedmiotu umowy.

3. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu
cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Spowodowane przez Wykonawce ewentualne szkody, Wykonawca usunie na wtasny koszt.

5. Za obopodlng zgoda Stron dopuszcza sie mozliwosc¢ odstapienia od kar umownych.

6. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy réwnolegle
kar umownych zarowno za niewykonanie, jak i nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

7. kaczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust.1.

§13
Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy w catodci lub w czesci
spowodowane sita wyzsza, za ktéra uwaza sie zdarzenia, ktére w chwili podpisania umowy nie
mogty by¢ przez Strony przewidziane i zostaty spowodowane przez okolicznosci przez nich
niezalezne.



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§14
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie stuzace pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % brutto wynagrodzenia okreslonego w §
5 ust.1 powyzej, tj. w zakresie KWoty: ..., )
. Koszt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (zwany dale] ,.zabezpleczemem ) ponosi
Wykonawca.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenie zachowato moc wigzaca w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany
do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore moga mie¢ wplyw na moc wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia jest krotszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia roszczenia opiewac
bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy te Srodki po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia.
. Zabezpieczenie pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos¢ na czas
okreslony w umowie.
. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci to podlega ono
zwrotowi Wykonawcy. Zabezpieczenie w wysoKkosci 70% jego wartosci w kwocie ............ z},
zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty bezusterkowego wykonania
przedmiotu umowy i odebrania go protokotem koricowego bezusterkowego odbioru robot przez
Zamawiajgcego, pozostate 30% zabezpieczenia W KWOCIE ..........ccvcicciiiiisnnnsnssessssssssssessssnnnens Z1 111€
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy .

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

§15
. Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej dziatalnoéci od odpowiedzialnosci cywilne;j
w zakresie robét budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia na sume ubezpieczenia
zt (stownie ztotych: ....ccricnennn. v ). KOpia  polisy potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem stanow1 za}qcznlk do mmeJSZEJ umowy.
. Strony ustalaja, ze umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.1 musi zapewniac odszkodowanie
ptatne w ztotych polskich, bezwarunkowo.
. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy - umowa ubezpieczenia zostanie
rozwiazana lub wygasnie z uwagi na uptyw czasu - Wykonawca bezzwtocznie doprowadzi do
zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, a jej kopie potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
dostarczy Zamawiajgcemu w ciagu 3 dni od daty zawarcia, ale nie pdzniej niz na 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W razie, niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnego z zasadami z ust.1 i 2 lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w podanym wyzej terminie, Zamawiajacy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt
potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.



Podwykonawstwo
§16

1. Przedmiot umowy w cze$ci moze by¢ wykonany przy udziale podwykonawcéw. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos$¢ wspétpracy Wykonawcy z Podwykonawca, nawet woéwczas, gdy
Wykonawca na etapie podpisywania umowy nie przewidywat powierzenia wykonania robét,
dostaw badz ustug zwigzanych z przedmiotem umowy - Podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczace uméw podwykonawczych z zakresu
robot budowlanych, ktérych niespetnienie powodowaé bedzie zgloszenie zastrzezen lub
sprzeciwu Zamawiajgacego:

1) Nie p6zniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca (dalej zwanej
»2umow3a podwykonawczg"), a nastepnie poswiadczona przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy podwykonawczej, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Umowa
podwykonawcza powinna zawiera¢ szczegétowe zestawienie ilosci robét i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia
dokumentacji (w tym i opisu) dotyczacej wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji.

2) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej przedstawionej mu
przez Wykonawce, w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach, gdy :

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartoéci wynagrodzenia z tytutu
wykonania robot,

c) wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy
przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie przetargowej
Wykonawcy,

d) do umowy podwykonawczej nie dotaczono kosztoryséw oraz szczegbtowego zakresu i
opisu [przy wynagrodzeniu kosztorysowym], z ktérych wynika warto$¢ naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy.

e) umowa podwykonawcza okresie wymagalno$¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w sposéb inny [wymagalnos¢] i/lub dtuzszy (termin zaptaty) niz w
niniejszej umowie. Termin ten powinien by¢ dostosowany, do terminu wystawienia
faktury przez Wykonawce Zamawiajacemu i w zadnym przypadku nie moze tego terminu
przekracza¢, a w szczeg6lno$ci nie powinien by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od zaptaty przez Zamawiajgcego za wykonany zakres
robot,

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie,

h) umowa z Podwykonawca przewiduje termin realizacji dtuzszy, niz niniejsza umowa,

i) umowa z Podwykonawca nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw z odbioru robot,

j) umowa podwykonawcza wskazuje na inny, niz okreslony w niniejszej umowie moment
odbioru wykonanych robot lub inne zdarzenie stanowiace podstawe wystawienia faktury
za wykonane roboty,

k) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obwiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieni dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny, niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztattowane poszanowaniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

1) postanowienia umowy dopuszczaja dalsze podwykonawstwo,

1) umowa podwykonawcza nie zabrania dokonywania przelewéw wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego

3) Akceptacja lub odmowa akceptacji projektu umowy podwykonawczej lub jej zmiany, przez
Zamawiajgcego nastapi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia




Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy lub jego zmiany w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po
zaakceptowaniu jej projektu, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastapic¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze
nie p6zniej niz na 5 dni przed skierowaniem Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

6) Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, gdy nie spetnia ona postanowien ust. 2 pkt 2, niniejszego
paragrafu umowy w terminie 7 dni od jej przedtozenia. Sprzeciw Zamawiajacy przesle
zarowno do Wykonawcy jak i do Podwykonawcy.
Zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu lub zastrzezenia oznacza
bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajacego umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a
podwykonawca lub dalszym podwykonawca i jest jednoznaczne w swoich skutkach z
konsekwencjami sprzeciwu o ktorym mowa w art. 647! §1 Kodeksu cywilnego.

7) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu na pismie.

8) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy przystapienia do realizacji robot.

9) W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia[ wg zasad okreslonych w niniejszym ust. 2 ], zmienionego projektu umowy
lub aneksu do umowy podwykonawczej, uwzgledniajacego w catosci uwagi Zamawiajacego,
ktore byly podstawa odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub jej projektu.

. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
podwykonawczej, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zwigzane z przedmiotem umowy -
ich kopie. Obowiazek przedktadania kopii umoéw dotyczy tylko uméw o wartosci przeKkraczajgcej
0,5% wartosci niniejszej umowy brutto [§ 5 ust. 1 powyzej]. Kopie uméw powinny by¢
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem. W przypadku, gdy wartos¢ umowy nie przekracza
kwot, o ktérych mowa powyzej Wykonawca, poinformuje na piSmie Zamawiajgcego o zawarciu
umowy na dostawy lub ustugi.
. Umowa podwykonawcza z ust. 3 powyzej nie moze zawiera¢ terminu zaptaty dtuzszego niz
wskazany w ust. 2 pkt. 2 lite).
. Omoéwione postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych
uméw z Podwykonawca oraz do zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez
Podwykonawcow.
. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego (albo, o ktérym nie zostat poinformowany przez Wykonawce zgodnie z ust. 3
zdanie ostatnie) lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robdt. Wykonawca niezwtocznie usunie takiego Podwykonawce, jezeli jego
dziatania na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

. W przypadku, gdy projekt umowy podwykonawczej lub jej zmiany, a takze umowy i jej zmiany

sporzadzone sg w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego

projektu umowy jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i/lub zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne

dziatania i/lub zaniechania.
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14.

15.

.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannosci wobec Podwykonawcow

oraz do zaptaty naleznego wynagrodzenia z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

. Naroboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

.Warunki wprowadzenia podwykonawcy do realizacji czeSci zamowienia w trakcie trwania

umowy:

1)Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow,
z zastrzezeniem zobowigzania w ofercie w zakresie obowigzku zatrudniania o ktérym mowa
w § 8 ust.2 umowy. Realizacja przez Wykonawce przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wystepujac
o wyrazenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe podwykonawcy oraz szczegotowo okresli zakres
prac, jaki zamierza powierzy¢ temu podwykonawcy.

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
Podwykonawcy w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcéw, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych lub ustug.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 PZP,
Wykonaweca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca, samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielnie zamdwienia.
Zamawiajacy w takiej sytuacji, bedzie zada¢ od podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
polega Wykonawca do przedstawienia podmiotowych $rodkéw dowodowych
potwierdzajacych, ze nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia.

. W przypadku nieuregulowania zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, za wigzace uwaza sie

zapisy dziatu VII, rozdziat 5 ustawy PZP.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy moze jednostronnie zdecydowac o rozliczeniach

z podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewdéw wierzytelnosci naleznych

podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewow wierzytelnosci

przysztych] badz w formie przekazu [art. 921! i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca oswiadcza,
ze jednoznacznie wyraza na to swoja zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwiat w zaden sposéb.

Zmiany umowy
§17

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Strony umowy
sa uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany
zdefiniowane w art. 454 ustawy Pzp.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian w tresci Umowy w zakresie:

1) terminu realizacji zamdwienia, ktéry moze ulec zmianie w przypadku:

- opOznienia w rozstrzygnieciu przetargu [umowa zostanie podpisana po uptywie 30 dni
od daty otwarcia ofert],

- opoznienia w przekazaniu placu budowy =z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego,

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

- wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub technicznej przedmiotu
umowy w terminie uniemozliwiajgcym dotrzymanie terminu umownego wykonania
robot,

- przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn organizacyjnych, badz finansowych
zaleznych od Zamawiajacego,

- przerw w realizacji robot, spowodowanych warunkami atmosferycznymi negatywnie
wptywajacymi na jakos¢ lub trwato$¢ wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci



zalanie terenu woda, ktore beda potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w
Dzienniku budowy (za niesprzyjajace warunki atmosferyczne uwaza sie trwajgce
nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne wiatry, dtugotrwate opady deszczu,
$niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar oraz z dziatan sit natury, ktére
zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, ktore determinuja realizacje robot w
szczegoOlnosci z powodu przestrzegania przepisow BHP, wymaganej technologii ich
wykonania okreslonej umowg, STWIORB, normami Iub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ oraz nie jest mozliwe przestawienie kolejnosci poszczegdélnych robot
poprzez modyfikacje dotychczasowego harmonogramu robot),

rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania umowy,
wykonania robot zamiennych w bardziej skomplikowanej technologii, niz opisana w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

przyczyn wynikajacych ze zmiany sytuacji finansowej w nastepstwie np. opracowania
planéw oszczednosciowych, niekorzystnych prognoz ekonomicznych w gospodarce w
szczegolnosci na rynku surowca drzewnego, utraty ptynnosci finansowej, a w
nastepstwie powyzszego koniecznos¢ redukcji zakresu rzeczowego umowy, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili ogtoszenia przetarguy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

dziatania sity wyzszej w rozumieniu prawa cywilnego,

zmiany przepisow prawa majgcych wplyw na termin wykonania robot lub sposéb
prowadzenia robot.

zmian regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania mowy,
wywotujacych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;

2) zmian formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

4) zmian Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy;

5) zmiany osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj.
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,

6) zmian wynagrodzenia, ktére moze ulec zmianie w nastepstwie zmiany przepisow
o podatku od towarow i ustug (VAT).

7) zmian okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o okres trwania
przeszkéd wymienionych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu umowy. W tym przypadku nie
stosuje sie kar umownych.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzania nieistotnych zmian do niniejszej umowy,
korzystnych dla Zamawiajacego, ktorych na dzien ogtoszenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia nie przewidziat, a dotyczacych kazdego jej postanowienia, tj. takich zmian, ktore nie
wptynetyby na krag podmiotéw ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne bagdz na wynik samego
postepowania o to zamowienie.

5. Warunki zmiany umowy:

inicjowanie zmian - na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

zgoda obu Stron,

forma zmian - podpisany przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy
aneks do umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5.1. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastepujace

zmiany:



1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j.

5.2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1, termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie dtuzszy niz okres
trwania tych okolicznosci.

5.3. Warunkiem podpisania aneksu na przedtuzony termin wykonania bedzie zachowanie
ciggtosci zabezpieczenia, o ktérym mowa § 14 umowy.

Odstapienie od umowy
§18
1. Oprocz wypadkéw wymienionych w ksiedze 11 w tytule XV Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje do czasu podpisania protokotu konicowego bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy prawo odstgpienia od umowy w catosci lub czeSci w szczegdlnoéci w ponizszych
okolicznosciach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w
tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku nie ma zastosowania
postanowienie dotyczace kar umownych.

b) gdy zostanie ogtoszona upadto$¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

c) gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej
niz 5 dni.

f)  gdy Zamawiajacy nie uzyskat wymaganych prawem zezwolen, pozwolen na realizacje
robot.

g) w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza
niz 5% wynagrodzenia netto ktérym mowa w § 5 ust. 1 powyzej,

h) w razie, gdy Zamawiajacy stwierdzi, Ze w toku kolejnych kontroli stanu zatrudnienia
0osob w oparciu o umowe o prace Wykonawca nie zatrudnia oséb realizujace
wymagane czynnosci w oparciu o umowe o prace.

i) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zaméwienia niezgodnie z zobowigzaniami
zaciagnietymi w SWZ, ktére miaty istotny wptyw na ocene oferty.

j) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i/lub art. 455 ustawy PZP,

k) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku o ktéorym mowa w ust.1 lit. j), Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4. W przypadku o ktérym mowa w ust.l, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Z powyzszego umownego prawa do odstgpienia od umowy Zamawiajgcy bedzie mogt skorzystac
[za wyjatkiem przypadku wskazanego w ust. 1 lit. a) powyzej] w terminie 30 dni liczac od daty
powziecia informacji o ktérymkolwiek z powyzszych zdarzen.

§19



W wypadku odstapienia od umowy - Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegétowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktora odstapita od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen dotyczacych
niniejszej umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robét nie objetych niniejsza umowag, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajacego odbioru roboét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy z dniem odbioru robot.

Postanowienia koncowe
§20

1. W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegdlne postanowienia niniejszej umowy sg niewazne
albo nie wywotuja zamierzonych skutkéw prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci, ani
skuteczno$ci pozostatych postanowien niniejszej umowy. W takich przypadkach Strony
zobowiazuja sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej zblizony
wyraza ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze porozumiewac sie beda i beda sktada¢ oswiadczenia woli na
adresy wskazane w preambule do niniejszej umowy a takze na adresy ich poczty elektroniczne;j:
dla Zamawiajacego : @ ; dla Wykonawcy: @

Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego informowania o zmianie powyzszych adreséw.
W przypadku braku takiego powiadomienia informacja lub o$wiadczenie woli wystane na
pierwotny adres uwazac sie bedzie za skutecznie dorgczone.

§21
Zobowigzania ani wierzytelnos$ci wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
takie oswiadczenia.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1710 z péZn. zm.)
oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

2. Wykonawca i Zamawiajacy deklaruja, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory mogace
powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaly rozwigzane polubownie w drodze
bezposrednich negocjacji.

3. W przypadku, gdy nie dojdzie do ugodowego zatatwienia sporu - wszelkie spory powstate na tle



zawarcia jak i wykonania niniejszej umowy rozstrzygac¢ beda Sady powszechne rzeczowo i

miejscowo wtasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac osoby, ktore moga by¢ wskazane do biezacej wspotpracy

i kontaktow z Zamawiajgcym z klauzulg informacyjna, stanowiacg wykonanie prawnego

obowiazki informacyjnego wynikajacego z RODO zgodnie z zatacznikiem do niniejszej umowy.
§23

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

i.
2
3.

N U

Oferta wraz z kosztorysem ofertowym szczegotowym;

Kopia uprawnien budowlanych kier. budowy

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa/ lub
zaswiadczenie potwierdzajace posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inzyniera
budownictwa na terytorium Rzeczpospolitej Polskie*/,

. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC
. Dokument gwarancyjny nalezytego wykonania umowy

Wzér-dokumentu gwarancyjnego,
Harmonogram,
Oswiadczenie o zatrudnieniu.



Zatacznik nr 12 do SWZ
Znak sprawy: SA.270.8.2023

(Nazwa i adres wykonawcy)

. dnia r.

OSWIADCZE[\IIE O KTORYM MOWA W ART. 117 UST. 4 PZP ]
WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonym przez Zamawiajgcego W trybie przetargu nieograniczonego, pn.
,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI TRZESZCZANY — POSTEPOWANIE 1II”

Ja nizej podpisany,

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

oéwiadczam na podstawie art. 117 ust4 PZP, ze nastepujace roboty budowlane
stanowigce przedmiot zaméwienia wykonaja poszczegolni Wykonawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia :

Wykonawca wsp6lnie ubiegajacy sig o | Zakres zamoéwienia, ktory zostanie \vakonany przez
udzielenie zamowienia danego Wykonawce wspolnie ubiegajgcego
(nazwalfirma, adres) sie o udzielenie zamoéwienia
w‘
l
(podpis)

Dokument musi by¢ przekazany:

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jako cyfrowe odwzorowanie
dokumentu, ktory zostat sporzgdzony w postaci papierowej i opatrzony wiasnorecznym podpisem
potwierdzajace zgodno$¢ odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, cyfrowe
odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, ktéry zostat sporzadzony w postaci papierowej
i opatrzony wtasnorecznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wykonawce lub przez notariusza.



Znak sprawy: SA.270.8.2023

Zatacznik nr 13 do SWZ

(Nazwa i adres wykonawcy)

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien,

R o ]| - L

Oswiadczenie o zatrudnieniu

doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, nazwa Wykonawcy/podwykonawcy

reprezentowanym przez Pana/Panig

oswiadczam,

iz do wykonywania

czynnosci

wchodzacych w

20.... T,

skiad przedmiotu

zamowienia, zatrudniam na podstawie umowy o prace w oparciu o Kodeks pracy osoby

wykonujace prace

polegajgce na

wykonywaniu robét budowlanych, instalacyjnych,

wykonczeniowych objetych zakresem zamowienia w postgpowaniu p.n.: ,,PRZEBUDOWA
BUDYNKU LESNICZOWKI TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE Ill” - zgodnie z warunkami

SWZ i umowy.
Pracownicy:
Lp. Imie i nazwisko Rodzaj umowy o Data zawarcia Wymiar etatu Zakres
pracownika prace umowy o prace obowigzkow
pracownika

data i podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy/Podwykonawcy

2. Oswiadczam, iz zostatem poinformowany, ze za skiadanie fatszywych oswiadczen, zgodnie

pozbawienia wolnosci.

z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, grozi od 6 miesiecy do 8 lat

data | podpis csoby uprawnione| do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy




Do ewentualnego wykorzystania przez Zamawiajgcego*

Wdniu.................... Wykonawca/Podwykonawca*............ ceveenn.....przeditozyt

dokiadne okreslenie podmiotu
do wgladu dokument w postaci.....................c.occoo oo pOtwierdzajacy wymogi

okreslenie dokumentu
w zakresie zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace zgodnie z umowg o udzielenie

zamowienia publicznego zdnia.........................znak .......................... *
data i podpis osoby uprawnionej data i podpis 0s6b ze strony
w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy Zamawiajgcego do ztozenia Oswiadczenia

* -niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 14 do SWZ

Znak sprawy: SA.270.8.2023

Pieczqtka Wykonawcy

HARMONOGRAM ROBOT ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADANIA
,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE 111"

Lp. Etap realizacji zadania (nazwa) Termin zakonczenia
(m-c/rok)

(podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)



Zatacznik nr 15

Znak sprawy: SA.270.8.2023

Karta gwarancyjna
obiektu budowlanego wykonanych
robot w okresie gwarancji

sporzadzona w dniu ... r.
1. Strony:
b T | o e —
Gwarant zwarny dale] WYKONBWOE ....onnseesstswvsinssisssimss s e i i
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane  urzadzenia zawarte w  przedmiocie umowy  (Umowy)
(3] ST Z A e svaees r. oraz zawartych anekséw nr ............
zdnia ................ r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego' odbioru kofncowego: ........................... r.

5. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe’
umowsg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos$¢ uzytkowa, techniczna i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy
pisemnie i telefonicznienanrtel. .........................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad i usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

! Niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 15

Okres gwarancji wynosi .................. miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczgc od
dnia odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

1.2

7.3

7.4

75

7.6

Tl

7.8

— Jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwlocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

— W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale

obu stron, (termin usuniecia usterki oznaczony =zostanie w drodze
porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki
moze byc szczegdinie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit czes¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci
wymienione;.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajgcy nie bedzie
mogt korzystac z przedmiotu gwaranciji.

Jesli wada fizyczna elementu budynku o dluzszym okresie gwarancji
spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktdérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi
do ich usuniecia w terminie okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.
Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, kleski

zywiotowej, strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;
— szkod wyniktych z winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie

konserwacji i uzytkowania budynku/ budowli w sposéb niezgodny z instrukcja
lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
| sposobu usunigcia Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokétu przekazania budynku
do uzytkowania.
Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia
wady lub usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie
pbzniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
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udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej
okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego bedzie
rownoznaczne

ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniate] wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego /
rob6t budowlanych. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady
fizyczne robét budowlanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi
takze po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed
jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu lub firmy,

— zmianie oséb reprezentujgcych strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowa na wykonanie przedmiotu
zamowienia, podpisang przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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Znak sprawy: SA.270.8.2023

OBOWIAZEK INFORMACYJNY - Zamowienia publiczne
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego ,RODQO", Nadlesnictwo informuje, iz:

1.

10.

11.
12.

13

Administratorem danych osobowych jest Nadlesnictwo Strzelce ul. Grabowiecka 20A,
22-500 Hrubieszéw  zwane dalej Administratorem, tel. 82568 32 10,
e-mail: strzelce@Iublin.lasy.gov.pl

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowac sie pod
adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie postepowania o udzielenie zamodwienia
u Administratora .

Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO - niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
Administratorze w szczegolnosci ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych,
aktualna Decyzja Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych w sprawie udostepnienia
jednolitych wzorow dokumentow dotyczacych zamawiania ustug lesnych z zakresu gospodarki
lesnej w jednostkach organizacyjnych w Laséw Panstwowych,

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, lub do podjecia
dziatan przed zawarciem umowy.

Administrator pozyskuje kategorie odnosnych danych osobowych niezbednych do realizacji
niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia, w szczegolnosci imiona i nazwiska, dane
kontaktowe, zaktad pracy, stanowisko, doswiadczenie, kwalifikacje.

Dane osobowe moga zosta¢ ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Panstwowe,
dostawcom ustug prawnych i doradczych, podmiotom, z ktérych ustug Administrator bedzie
korzystat w ramach realizacji umoéw.

Dane osobowe nie sa przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowe;.

Administrator ma obowigzek przechowywac dane osobowe nie diuzej niz okres wynikajacy z ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych od nastepnego roku kalendarzowego,
po zakonczeniu postepowania o udzielenie zamowienia, zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.

Ma Pan/Pani prawo do:

1) dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2) sprostowania danych (art. 16. RODO),

3) usuniecia danych (art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7) niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych
w tym profilowania (art. 22 RODO),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,

00 - 193 Warszawa) nadzorujgcego zgodnosc przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a nastepnie wymogiem umownym
wynikajacym z prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia.
Zrodlem pochodzenia danych jest Wykonawca postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Administrator ma obowigzek przechowywac dane osobowe nie dluzej niz okres wynikajacy z ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz zgodnie z Zarzagdzeniem Dyrektora
Generalnego Lasow Parstwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.
Dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

ata i nornie Whikkanawew
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Znak sprawy: SA.270.8.2023

(Nazwa i adres wykonawcy)

,dnia____ r.

W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonym przez Zamawiajacego w trybie przetargu nieograniczonego, p.n.
+PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKA TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE III”

Ja nizej podpisany

dziatajgc w imieniu i na rzecz

oswiadczam, ze w prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej przestrzegam przepisow
ograniczajgcych i wykluczajacych wspoétprace z podmiotami funkcjonujgcymi na terenie
Republiki Biatorusi i Federacji Rosyjskiej jako stron konfliktu zbrojnego na terytorium
Republiki Ukrainy - zgodnie z ich trescia.

W szczegolnosci stosuje sie do przepisow:

1) rozporzadzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczgcego srodkow
ograniczajacych w zwiazku z sytuacjg na Biatorusi i udzialem Biatorusi w agresji
Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z p6zn. zm.),

2) rozporzadzenia Rady (UE) 2022/355 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniajacego
rozporzadzenie (WE) nr 765/2006 dotyczace $srodkoéw ograniczajacych w zwigzku z
sytuacja na Biatorusi (Dz. Urz. UE L67/1 =z 2.3.2022),

3) rozporzadzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie Srodkéw
ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych integralno$c¢ terytorialna,
suwerennos¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych (Dz. Urz. UE L 78 z
17.03.2014, str. 6, z pdzn. zm.),

4) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz shtuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835),

oraz

5) wpisow do wykazu cudzoziemcow, ktorych pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest niepozadany, o ktorym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach (Dz. U.z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).

Tym samym oswiadczam, ze nie podlegam/reprezentowany przeze mnie
wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o zamodwienie publiczne pn
~Przebudowa budynku gospodarczego na administracyjno-gospodarczy/kancelarie
le$nictwa Cichoborz i Terebin wraz ze zmiang sposobu uzytkowania ” ,

na podstawie art. 1 pkt 3) w zw. z art.22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegllnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).



(podpis)

Dokument moze by¢ przekazany:

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawce
lub w  postaci elektronicznej opatrzonej  podpisem  zaufanym lub  podpisem  osobistym

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktéry zostat sporzqdzony w postaci papierowej i opatrzony
wtasnorecznym podpisem potwierdzajqce zgodnos$¢ odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci
papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, ktdry zostat sporzgdzony w
postaci papierowej [ opatrzony wtasnorecznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wykonawce lub przez notariusza.
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Tytut zamoéwienia:
,PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI TRZESZCZANY - POSTEPOWANIE III”

Identyfikator postepowania:
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