

Chocianów, dnia 20.02.2024

Zn. spr.: SA.270.14.2024

Wyjaśnienie do zmiany projektu umowy na dostawę bonów żywieniowych dla pracowników Nadleśnictwa Chocianów w ramach posiłków profilaktycznych.

W związku ze złożonym w dniu 16.02.2024 r. zapytaniem firmy Pluxee Polska Sp. z o.o. ul. Wincentego Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, Zamawiający stoi na stanowisku:

Odnoszenie zapytania.

Zamawiający informuje, że w dniu 20.02.2024 r. zmienia treść projektu umowy:

ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN W PROJEKCIE UMOWY

Ogłoszenie o zamówieniu Zn. spr. SA.270.14.2024 z dnia 14.02.2024

Projekt wzór umowy - Umowa nr S-D/.../2024

BYŁO:

„ § 5

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a. w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 5% ceny brutto za partię bonów, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,
- b. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 30% kwoty brutto maksymalnej wartości umowy.

JEST:

„ § 5

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- a. w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% ceny brutto za partię bonów, której dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,

- b. w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto maksymalnej wartości umowy.

Z poważaniem

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Chocianów

Jacek Wiśniewski