

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Kujawy	17-07-1-02-38 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,69
		Kujawy	17-07-1-02-38 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	4,35
		Korwin	17-07-1-05-170 -j -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,09
		Korwin	17-07-1-05-179 -l -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,15
		Korwin	17-07-1-05-195 -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,82
		Korwin	17-07-1-05-196 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,25
		Korwin	17-07-1-05-214 -d -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	0,98
		Korwin	17-07-1-05-227 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	1,70
		Korwin	17-07-1-05-78 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,70
	CW	Kujawy	17-07-1-02-29 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,24
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,58
		Kujawy	17-07-1-02-44 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,00
		Kujawy	17-07-1-02-44 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,13
		Kujawy	17-07-1-02-44 -k -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,25
		Kujawy	17-07-1-02-50 -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	2,56
		Kujawy	17-07-1-02-53 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,77
		Kujawy	17-07-1-02-56 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,57
		Kujawy	17-07-1-02-56 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,50
		Kujawy	17-07-1-02-58 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,11
		Kujawy	17-07-1-02-63 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,69
		Kujawy	17-07-1-02-67 -m -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,81
		Kujawy	17-07-1-02-71 -l -99	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,28
		Korwin	17-07-1-05-182 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,57
		Korwin	17-07-1-05-207 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,45
	MA-PORZ	Kujawy	17-07-1-02-39 -a -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	330,00
		Kujawy	17-07-1-02-39 -a -99	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,06
		Kujawy	17-07-1-02-39 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,06
		Kujawy	17-07-1-02-56 -a -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	230,00
		Kujawy	17-07-1-02-56 -a -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,77
		Kujawy	17-07-1-02-56 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,77
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	129,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -99	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -99	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80
		Korwin	17-07-1-05-168 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	38,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -a -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,62
		Korwin	17-07-1-05-168 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,62
		Korwin	17-07-1-05-168 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	84,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,94
		Korwin	17-07-1-05-168 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,94
		Korwin	17-07-1-05-169 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	56,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Korwin	17-07-1-05-169 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,91
		Korwin	17-07-1-05-169 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,91
		Korwin	17-07-1-05-170 -k -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	161,00
		Korwin	17-07-1-05-170 -k -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,52
		Korwin	17-07-1-05-170 -k -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,52
		Korwin	17-07-1-05-177 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	25,00
		Korwin	17-07-1-05-193 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	11,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	11,00
		Korwin	17-07-1-05-216 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	210,00
		Korwin	17-07-1-05-216 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,45
		Korwin	17-07-1-05-216 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,45
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	227,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -99	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,16
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,16
		Korwin	17-07-1-05-77 -f -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	309,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -f -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,77
		Korwin	17-07-1-05-77 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,77
	NAT-WPG	Korwin	17-07-1-05-169 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	6,06
		Korwin	17-07-1-05-74 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	22,33
		Korwin	17-07-1-05-76 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	4,27
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	21,64
	ODN-GLEB	Kujawy	17-07-1-02-27 -l -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	8,20
		Kujawy	17-07-1-02-38 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	24,80
		Kujawy	17-07-1-02-41 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,10
		Kujawy	17-07-1-02-43 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	10,30
		Kujawy	17-07-1-02-56 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	11,90
		Kujawy	17-07-1-02-58 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	22,20
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,33
		Korwin	17-07-1-05-148 -g -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,53
		Korwin	17-07-1-05-168 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,13
		Korwin	17-07-1-05-168 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,26
		Korwin	17-07-1-05-169 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	11,13
		Korwin	17-07-1-05-170 -k -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,13
		Korwin	17-07-1-05-173 -a -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,33
		Korwin	17-07-1-05-216 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,66
		Korwin	17-07-1-05-77 -f -99	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	18,46
	ODN-ZŁOŻ	Kujawy	17-07-1-02-26 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,75
		Kujawy	17-07-1-02-26 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,75

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Kujawy	17-07-1-02-26 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	5,75
		Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,65
		Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,65
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,30
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,30
		Kujawy	17-07-1-02-36 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,40
		Kujawy	17-07-1-02-36 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	8,40
		Kujawy	17-07-1-02-36 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	8,40
		Kujawy	17-07-1-02-37 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,30
		Kujawy	17-07-1-02-37 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,30
		Korwin	17-07-1-05-159 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,44
		Korwin	17-07-1-05-159 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,44
		Korwin	17-07-1-05-159 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	18,44
		Korwin	17-07-1-05-207 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,55
		Korwin	17-07-1-05-207 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,55
		Korwin	17-07-1-05-207 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	6,55
		Korwin	17-07-1-05-220 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,16
		Korwin	17-07-1-05-220 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,16
		Korwin	17-07-1-05-220 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	7,16
		Korwin	17-07-1-05-220 -g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,61
		Korwin	17-07-1-05-220 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,61
		Korwin	17-07-1-05-220 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	2,62
		Korwin	17-07-1-05-224 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,06
		Korwin	17-07-1-05-224 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,06
		Korwin	17-07-1-05-224 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	12,05
	ODN-ZRB	Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,09
		Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,16
		Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	4,07
		Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	1,09
		Kujawy	17-07-1-02-28 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,30
		Kujawy	17-07-1-02-28 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,30
		Kujawy	17-07-1-02-28 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	7,30
		Kujawy	17-07-1-02-38 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,39
		Kujawy	17-07-1-02-38 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,19
		Kujawy	17-07-1-02-38 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	20,80
		Kujawy	17-07-1-02-38 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	2	TSZT	6,39
		Kujawy	17-07-1-02-58 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,72
		Kujawy	17-07-1-02-58 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,92
		Kujawy	17-07-1-02-58 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,20
		Kujawy	17-07-1-02-58 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	3,72
	PIEL	Kujawy	17-07-1-02-111 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,95
		Kujawy	17-07-1-02-26 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,96
		Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,33

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,72
		Kujawy	17-07-1-02-28 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,39
		Kujawy	17-07-1-02-33 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,95
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,04
		Kujawy	17-07-1-02-36 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,44
		Kujawy	17-07-1-02-37 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,36
		Kujawy	17-07-1-02-38 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,70
		Kujawy	17-07-1-02-43 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,31
		Kujawy	17-07-1-02-47 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Kujawy	17-07-1-02-49 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,03
		Kujawy	17-07-1-02-53 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,88
		Kujawy	17-07-1-02-53 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,71
		Kujawy	17-07-1-02-53 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,58
		Kujawy	17-07-1-02-57 -f -04	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,06
		Kujawy	17-07-1-02-58 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,31
		Kujawy	17-07-1-02-61 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,70
		Kujawy	17-07-1-02-69 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,36
		Kujawy	17-07-1-02-69 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
		Kujawy	17-07-1-02-69 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,11
		Kujawy	17-07-1-02-69 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,76
		Kujawy	17-07-1-02-71 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,61
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,69
		Korwin	17-07-1-05-148 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
		Korwin	17-07-1-05-158 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,92
		Korwin	17-07-1-05-159 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,32
		Korwin	17-07-1-05-177 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,45
		Korwin	17-07-1-05-178 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,67
		Korwin	17-07-1-05-181 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Korwin	17-07-1-05-181 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,72
		Korwin	17-07-1-05-181 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,32
		Korwin	17-07-1-05-181 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,36
		Korwin	17-07-1-05-182 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
		Korwin	17-07-1-05-182 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,29
		Korwin	17-07-1-05-191 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		Korwin	17-07-1-05-191 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,50
		Korwin	17-07-1-05-192 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,97
		Korwin	17-07-1-05-192 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55
		Korwin	17-07-1-05-193 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,60
		Korwin	17-07-1-05-194 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,17
		Korwin	17-07-1-05-194 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,55
		Korwin	17-07-1-05-194 -g -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,19
		Korwin	17-07-1-05-195 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04
		Korwin	17-07-1-05-195 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,90

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Korwin	17-07-1-05-196 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,94
		Korwin	17-07-1-05-205 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
		Korwin	17-07-1-05-205 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,72
		Korwin	17-07-1-05-206 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		Korwin	17-07-1-05-207 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,18
		Korwin	17-07-1-05-207 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,91
		Korwin	17-07-1-05-209 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,08
		Korwin	17-07-1-05-209 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,30
		Korwin	17-07-1-05-209 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
		Korwin	17-07-1-05-209 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,41
		Korwin	17-07-1-05-214 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,95
		Korwin	17-07-1-05-214 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,04
		Korwin	17-07-1-05-215 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,27
		Korwin	17-07-1-05-218 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,26
		Korwin	17-07-1-05-218 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,75
		Korwin	17-07-1-05-218 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
		Korwin	17-07-1-05-219 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,21
		Korwin	17-07-1-05-219 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,45
		Korwin	17-07-1-05-219 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,66
		Korwin	17-07-1-05-219 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,64
		Korwin	17-07-1-05-220 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,75
		Korwin	17-07-1-05-220 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,29
		Korwin	17-07-1-05-220 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,47
		Korwin	17-07-1-05-221 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,08
		Korwin	17-07-1-05-221 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,56
		Korwin	17-07-1-05-221 -d -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,92
		Korwin	17-07-1-05-222 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,06
		Korwin	17-07-1-05-222 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Korwin	17-07-1-05-224 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,17
		Korwin	17-07-1-05-225 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,38
		Korwin	17-07-1-05-226 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,05
		Korwin	17-07-1-05-74 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,35
		Korwin	17-07-1-05-76 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,95
		Korwin	17-07-1-05-78 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,69
	POPR-NAT	Kujawy	17-07-1-02-33 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,40
		Kujawy	17-07-1-02-33 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	5,40
		Kujawy	17-07-1-02-33 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,40
		Kujawy	17-07-1-02-61 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,60
		Kujawy	17-07-1-02-61 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,60
NAS	N-ZNGOSP	Korwin	17-07-1-05-207 -i -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	600,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Kujawy	17-07-1-02-53 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Kujawy	17-07-1-02-53 -b -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-53 -b -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
	O-GRODZR	Korwin	17-07-1-05-207 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Korwin	17-07-1-05-207 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	330,00
	O-GRODZS	Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	O-KONTRU	Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	11,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	11,00
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	45,00
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00
		Kujawy	17-07-1-02-61 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Kujawy	17-07-1-02-61 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	106,00
		Kujawy	17-07-1-02-61 -d -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	106,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	34,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	34,00
	O-POZ	Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00
	O-PROGNŚ	Kujawy	17-07-1-02- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	5,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	SZUK-OWAD	próbn. poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	12,00
	O-SMIECI	Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	O-SPALGAŁ	Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	80,00
		Kujawy	17-07-1-02-39 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Kujawy	17-07-1-02-39 -a -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	320,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	300,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	300,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	108,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SPALGAŁ	Korwin	17-07-1-05-148 -g -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	95,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -a -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	9,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -b -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	84,00
		Korwin	17-07-1-05-169 -b -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	56,00
		Korwin	17-07-1-05-170 -k -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	132,00
		Korwin	17-07-1-05-173 -a -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	160,00
		Korwin	17-07-1-05-216 -b -00	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	106,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -c -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	56,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	226,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -f -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	299,00
	O-ZGRYZM	Kujawy	17-07-1-02-26 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,30
		Kujawy	17-07-1-02-27 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,30
		Kujawy	17-07-1-02-29 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,50
		Kujawy	17-07-1-02-30 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50
		Kujawy	17-07-1-02-36 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,50
		Kujawy	17-07-1-02-41 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,00
		Kujawy	17-07-1-02-42 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,50
		Kujawy	17-07-1-02-63 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,50
		Kujawy	17-07-1-02-66 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,50
		Kujawy	17-07-1-02-67 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,50
		Kujawy	17-07-1-02-67 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,80
		Kujawy	17-07-1-02-70 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,80
		Kujawy	17-07-1-02-71 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,50
		Korwin	17-07-1-05-158 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,50
		Korwin	17-07-1-05-180 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	12,00
		Korwin	17-07-1-05-181 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,50
		Korwin	17-07-1-05-191 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,40
		Korwin	17-07-1-05-193 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,90
		Korwin	17-07-1-05-196 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	16,80
		Korwin	17-07-1-05-207 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,35
	O-ZWRYJK	Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	167,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	167,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	36,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -f -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	149,00
		Kujawy	17-07-1-02-35 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	149,00
		Kujawy	17-07-1-02-61 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWRYJK	Kujawy	17-07-1-02-61 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	354,00
		Kujawy	17-07-1-02-61 -d -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	354,00
OCHRP	P-INFO	Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-INNE	Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	P-PASYS	Korwin	17-07-1-05-148 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60
		Korwin	17-07-1-05-170 -m -00	PPOŻ-ODN	odnowienie pasów p-poż	1	KMTR	0,20
	P-POŻAR	Korwin	17-07-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	8,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Kujawy	17-07-1-02-37 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Kujawy	17-07-1-02-66 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Korwin	17-07-1-05-194 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
POZ	CP-P	Korwin	17-07-1-05-170 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Korwin	17-07-1-05-170 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Korwin	17-07-1-05-78 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Korwin	17-07-1-05-78 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	IB	Kujawy	17-07-1-02-39 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	735,00
		Kujawy	17-07-1-02-39 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Kujawy	17-07-1-02-39 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	735,00
		Kujawy	17-07-1-02-39 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Korwin	17-07-1-05-169 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Korwin	17-07-1-05-169 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00
		Korwin	17-07-1-05-169 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00
		Korwin	17-07-1-05-169 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	567,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	567,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	749,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	749,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
	IIBU	Kujawy	17-07-1-02-33 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	349,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIBU	Kujawy	17-07-1-02-33 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	349,00
	IIIA	Kujawy	17-07-1-02-41 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00
		Kujawy	17-07-1-02-41 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Kujawy	17-07-1-02-41 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00
		Kujawy	17-07-1-02-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Kujawy	17-07-1-02-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	451,00
		Kujawy	17-07-1-02-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	451,00
		Kujawy	17-07-1-02-56 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	546,00
		Kujawy	17-07-1-02-56 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Kujawy	17-07-1-02-56 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	546,00
		Kujawy	17-07-1-02-56 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	239,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	239,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00
		Korwin	17-07-1-05-168 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
		Korwin	17-07-1-05-169 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	331,00
		Korwin	17-07-1-05-169 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Korwin	17-07-1-05-169 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	331,00
		Korwin	17-07-1-05-169 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00
		Korwin	17-07-1-05-170 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	332,00
		Korwin	17-07-1-05-170 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Korwin	17-07-1-05-170 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	332,00
		Korwin	17-07-1-05-170 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Korwin	17-07-1-05-173 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	399,00
		Korwin	17-07-1-05-173 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
		Korwin	17-07-1-05-173 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	399,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIA	Korwin	17-07-1-05-173 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
	IIIAU	Kujawy	17-07-1-02-27 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00
		Kujawy	17-07-1-02-27 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00
	IIIB	Korwin	17-07-1-05-216 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
		Korwin	17-07-1-05-216 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00
		Korwin	17-07-1-05-216 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
		Korwin	17-07-1-05-216 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00
	IVD	Kujawy	17-07-1-02-49 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	441,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	441,00
	POZ-P	Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -p -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	34,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	68,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	17,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -n -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	7,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	34,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00
		Kujawy	17-07-1-02-72 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	17,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	18,00
	PR	Kujawy	17-07-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00
	PRZEST	Korwin	17-07-1-05-177 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Korwin	17-07-1-05-177 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Korwin	17-07-1-05-193 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Korwin	17-07-1-05-193 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
	PTP	Kujawy	17-07-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	80,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	275,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	275,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	ZRYW-WYD2	Dopl. wyd. zr. 501 do 1000 m	-----	M3	80,00
	PTW	Kujawy	17-07-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTW	Korwin	17-07-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	TPP	Kujawy	17-07-1-02-110A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	385,00
		Kujawy	17-07-1-02-110A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Kujawy	17-07-1-02-110A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	385,00
		Kujawy	17-07-1-02-110A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Kujawy	17-07-1-02-110A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Kujawy	17-07-1-02-110A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-110A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Kujawy	17-07-1-02-110A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-112 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
		Kujawy	17-07-1-02-112 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
		Kujawy	17-07-1-02-112 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Kujawy	17-07-1-02-112 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Kujawy	17-07-1-02-112 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Kujawy	17-07-1-02-112 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Kujawy	17-07-1-02-261 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Kujawy	17-07-1-02-261 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	515,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	515,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Kujawy	17-07-1-02-44 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Kujawy	17-07-1-02-44 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Kujawy	17-07-1-02-44 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		Kujawy	17-07-1-02-44 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Kujawy	17-07-1-02-44 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Kujawy	17-07-1-02-44 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Kujawy	17-07-1-02-44 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Kujawy	17-07-1-02-44 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Kujawy	17-07-1-02-47 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Kujawy	17-07-1-02-64 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00
		Kujawy	17-07-1-02-64 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Kujawy	17-07-1-02-64 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00
		Kujawy	17-07-1-02-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Kujawy	17-07-1-02-65 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00
		Kujawy	17-07-1-02-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Kujawy	17-07-1-02-65 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00
		Kujawy	17-07-1-02-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Kujawy	17-07-1-02-65 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00
		Kujawy	17-07-1-02-65 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Kujawy	17-07-1-02-65 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00
		Kujawy	17-07-1-02-65 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Kujawy	17-07-1-02-71 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	784,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	784,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Korwin	17-07-1-05-229 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00
		Korwin	17-07-1-05-229 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	590,00
		Korwin	17-07-1-05-76 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	590,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Korwin	17-07-1-05-80 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1060,00
		Korwin	17-07-1-05-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Korwin	17-07-1-05-80 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1060,00
		Korwin	17-07-1-05-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	TWP	Kujawy	17-07-1-02-28 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00
		Kujawy	17-07-1-02-28 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00
		Kujawy	17-07-1-02-47 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	291,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Kujawy	17-07-1-02-49 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	291,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00
		Kujawy	17-07-1-02-49 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
		Kujawy	17-07-1-02-62 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Kujawy	17-07-1-02-64 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00
		Kujawy	17-07-1-02-64 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00
		Kujawy	17-07-1-02-67 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Kujawy	17-07-1-02-67 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		Kujawy	17-07-1-02-71 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Kujawy	17-07-1-02-72 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
		Kujawy	17-07-1-02-72 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Kujawy	17-07-1-02-72 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
		Kujawy	17-07-1-02-72 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Korwin	17-07-1-05-195 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00
		Korwin	17-07-1-05-196 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00
		Korwin	17-07-1-05-77 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
UTRZ	UT-DROGIP	Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Kujawy	17-07-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Korwin	17-07-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	UT-PARK	Korwin	17-07-1-05-170 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Korwin	17-07-1-05-170 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	UT-TURYST	Kujawy	17-07-1-02-57 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kujawy	17-07-1-02-57 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Kujawy	17-07-1-02-57 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Korwin	17-07-1-05-148 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V