

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kotówka	05-05-1-01-94 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-94 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	193,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	115,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	115,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	795,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	795,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	480,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	480,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	142,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	142,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	73,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	73,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	38,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-339 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	157,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-339 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-339 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	157,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-339 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-343 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-343 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-343 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-343 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-343 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	101,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-343 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-343 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	101,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-343 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-344 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	92,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-344 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-344 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	92,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-344 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-226 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	470,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-226 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	470,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-227 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-227 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-227 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-227 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Antoniów	05-05-2-12-290 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-290 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-290 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-290 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-328 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-328 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-328 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-328 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	16,00	2	CWD-D
	TWP	Świeciechów	05-05-1-02-130 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-130 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-352 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	270,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-352 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-352 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	270,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-352 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	230,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	230,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	370,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	370,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-232 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-294 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-294 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-294 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-294 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
NAS	N-CHŁODN	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądki	----	KG	3 000,00	395	TERMO-NAS	
	N-CZYSZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8	
	N-INNE	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	396	GODZ RH8	
	N-NASIONA	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8	
	N-POZ	N-CTWO	05-05- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8	
	N-ZNDN	Nowiny	05-05-2-13-334 -f -99	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	10,00	394	ZB-NASP	
	N-ZNGOSP	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	----	KG	400,00	389	ZB-NASBK	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	----	KG	15,00	390	ZB-NASBRZ	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	----	KG	3 500,00	388	ZB-NASDB	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	----	KG	13,00	391	ZB-NASLP	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	15,00	394	ZB-NASP	
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	3,00	394	ZB-NASP	
	N-ZNPOZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	----	KG	45,00	394	ZB-NASP	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	----	KG	3,00	393	ZB-NASWZ	
	N-ZSDN	Marynopol	05-05-1-04-224 -b -00	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z WDN modrzew.	----	KG	150,00	373	N-ZSDNMD	
	N-ZSGOSP	Kotówka	05-05-1-01-45 -g -00	N-ZSGDNMD	zbiór szyszek z GDN MD	----	KG	50,00	369	N-ZSGDNMD	
		Kotówka	05-05-1-01-52 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO	
		Marynopol	05-05-1-04- - -	N-ZSGDNMD	zbiór szyszek z GDN MD	----	KG	100,00	369	N-ZSGDNMD	
		Marynopol	05-05-1-04- - -	N-ZSGDNŚW	Zbiór szyszek z GDN świerk	----	KG	150,00	368	N-ZSGDNŚW	
		Borów	05-05-1-06- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	100,00	367	N-ZSGDNSO	
		Irena	05-05-1-07-218 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	----	KG	200,00	367	N-ZSGDNSO	
	SEL-POZ	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8	
	SZKL	SL-DESZCZ	KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
			KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	396	GODZ RH8
			LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
			LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	600,00	396	GODZ RH8
		SL_KONT	KONTENER	19-01- /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	66,00	298	DEZ-OPR
KONTENER			19-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	403	GODZ MH8	
KONTENER			19-01- /	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	30,00	348	PIEL-KON1	
KONTENER			19-01- /	GODZ PRZ1	Prace godz.przer.kont.do 400	----	H	30,00	350	PRZ-R<400	
KONTENER			19-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1 000,00	396	GODZ RH8	
KONTENER			19-01- /	NAP-KONT	Mech.napeł.kont.subs.linia.tec	----	TSZT	880,00	325	NAP-KONT	
KONTENER			19-01- /	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	2 700,00	348	PIEL-KON1	
KONTENER			19-01- /	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	880,00	350	PRZ-R<400	
KONTENER			19-01- /	SM-IG<400	Siew mech So,Św,Md cele do 400	----	TSZT	880,00	341	SM-IG<400	
KONTENER			19-01- /	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	----	TSZT	13,51	363	UKŁ-KONT	
KONTENER			19-01- /	ZES-KON<8	Zest.kont.z sadz.z palet < 8kg	----	TSZT	13,51	362	ZEST-KON	
KONTENER			19-01-24/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	403	GODZ MH8	
KONTENER			19-01-24/02	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	50,00	348	PIEL-KON1	
KONTENER			19-01-24/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1 500,00	396	GODZ RH8	
KONTENER			19-01-24/02	NAP-KONT	Mech.napeł.kont.subs.linia.tec	----	TSZT	1 600,00	325	NAP-KONT	
KONTENER			19-01-24/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	30 189,00	348	PIEL-KON1	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	KONTENER	19-01-24/02	PRZ-BRZ-1	przer.siew. Brz cele do 400	----	TSZT	100,00	354	PRZ-BRZ-1
		KONTENER	19-01-24/02	PRZ-OL-1	przer.siew. Ol cele do 400	----	TSZT	50,00	352	PRZ-OL-1
		KONTENER	19-01-24/02	SR-BK<400	siew pokiel.nas.bk cele do 400	1	TSZT	400,00	328	SR-BK<400
		KONTENER	19-01-24/02	SRBRZ<400	siew nas. Brz cele do 400	----	TSZT	100,00	334	SRBRZ<400
		KONTENER	19-01-24/02	SR-DB<400	siew nas.db z obc.cele do 400	1	TSZT	1 000,00	330	SR-DB<400
		KONTENER	19-01-24/02	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	20,00	335	SR-IN<400
		KONTENER	19-01-24/02	SR-OL<400	siew nas.olszy cele do 400	----	TSZT	50,00	333	SR-OL<400
		KONTENER	19-01-24/02	SR-SK<400	siew nas.kl.js cele do 400	1	TSZT	20,00	339	SR-SK<400
		KONTENER	19-01-24/02	SZK-NAPEŁ	ręcz.szkół.do don.z napeln.sub	----	TSZT	0,20	316	SZK-NAPEŁ
		KONTENER	19-01-24/02	WYB-NAS	Ręcz.wyb.podkiel.nasion Bk	----	H	100,00	327	WYB-NAS
		KONTENER	19-01-24/02	ZAB-REPSZ	Zab. rep. em. sadz. kontenery	----	TSZT	20,00	364	ZAB-REPSZ
		KONTENER	19-01-24/02	ZAŁ-DONT	załad.don.na poj/rozł.do tunel	----	TSZT	0,20	322	ZAŁ-DONT
	SL_NAW	LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	----	AR	80,00	226	NAW-MIND
		LEŚNA	21- - /	PRZE-KOMR	jedn.przerob.kompostu z nawoz	1	M3P	200,00	284	PRZE-KOMR
		LEŚNA	21- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	200,00	223	SIEW-KC
		LEŚNA	21- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	1	HA	1,50	225	SIEW-WAP
	SL_PIEL	LEŚNA	21- - /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	1,00	298	DEZ-OPR
		LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21-01- /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	8,00	298	DEZ-OPR
		LEŚNA	21-01- /	DOW-PIAS	dowóz pias.do namiotu taczkami	----	M3P	120,00	296	DOW-PIAS
		LEŚNA	21-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21-01- /	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	8,00	300	GRAB-WYR
		LEŚNA	21-01- /	OSŁ-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	21-01- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	24,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	21-01- /	PIEL-NAM	ręczne pielienie w namiotach	----	AR	24,00	306	PIEL-NAM
		LEŚNA	21-01- /	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	100,00	295	PRZER-SUB
		LEŚNA	21-01- /	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	8,00	307	PRZEZ-NAM
		LEŚNA	21-01- /	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	----	M3P	100,00	293	PRZYG-SUB
		LEŚNA	21-01- /	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	8,00	305	SIEW-PRC
		LEŚNA	21-01- /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	8,00	297	UKŁ-SUB
		LEŚNA	21-01- /	WAŁ-FOL	walow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	8,00	301	WAŁ-FOL
		LEŚNA	21-01- /	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	100,00	294	ZAŁ-SUB
		LEŚNA	21-01- /	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywiez.z nam.	----	AR	8,00	299	ZEBR-SUB
		LEŚNA	21-02- /	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	5,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21-02- /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	25,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	21-02- /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	10,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-02- /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,20	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21-02- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,20	230	OPR-SC
		LEŚNA	21-02- /	OSŁ-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	68,00	237	OSŁ-ATM
LEŚNA		21-02- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	34,00	238	OSŁ-REG	
LEŚNA		21-02- /	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	2	AR	290,00	231	PIEL-RN	
LEŚNA		21-02- /	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	2	AR	36,00	232	PIEL-RN1	
LEŚNA		21-02- /	SPUL-C	spul.gi.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	780,00	207	SPUL-C	
LEŚNA		21-02- /	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	----	H	15,00	207	SPUL-C	
LEŚNA		21-02- /	SPUL-R	ręczne wzrusz.gł.na międzyrzęd.	1	AR	390,00	219	SPUL-R	
LEŚNA		21-02- /	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	36,00	220	SPUL-R1	
LEŚNA		21-03- /	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL	
LEŚNA		21-03- /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	25,00	231	PIEL-RN	
LEŚNA		21-03- /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	15,00	232	PIEL-RN1	
LEŚNA	21-03- /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,20	27	OPR-PSPAL		
LEŚNA	21-03- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	1,20	230	OPR-SC		
LEŚNA	21-03- /	OSŁ-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	78,00	237	OSŁ-ATM		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	21-03- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	39,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	21-03- /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	290,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	21-03- /	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	40,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-03- /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	780,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	21-03- /	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	----	H	15,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	21-03- /	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	390,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	21-03- /	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	40,00	220	SPUL-R1
		LEŚNA	21-04- /	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21-04- /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	50,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	21-04- /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	15,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-04- /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,60	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21-04- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	0,60	230	OPR-SC
		LEŚNA	21-04- /	OSŁ-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	50,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	21-04- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	50,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	21-04- /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	290,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	21-04- /	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	60,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-04- /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	60,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	21-04- /	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	----	H	15,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	21-04- /	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	132,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	21-04- /	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	120,00	220	SPUL-R1
		LEŚNA	21-05- /	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	1,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21-05- /	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	50,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	21-05- /	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	10,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-05- /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,40	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21-05- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,40	230	OPR-SC
		LEŚNA	21-05- /	OSŁ-ATM	ost.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	21-05- /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	21-05- /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	150,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	21-05- /	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	15,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	21-05- /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	150,00	207	SPUL-C
	LEŚNA	21-05- /	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	----	H	15,00	207	SPUL-C	
	LEŚNA	21-05- /	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	2	AR	150,00	219	SPUL-R	
	LEŚNA	21-05- /	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	38,00	220	SPUL-R1	
	SL-PODC	LEŚNA	21- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	81,00	212	WYOR-CK
	SL_POZ	KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	403	GODZ MH8
		KONTENER	19- - /	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	5,00	27	OPR-PSPAL
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3 000,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	19- - /	MYC-KONT	Mycie i dezynfekcja kontener.	----	TSZT	45,00	365	MYC-KONT
		KONTENER	19- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,28	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	35,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ OPP	Godziny transp.przy opr. plec.	----	H	5,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	2,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	21- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	2	HA	2,00	230	OPR-SC
	SL-PRZECH	KONTENER	19- - /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	18,00	298	DEZ-OPR
		KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00	396	GODZ RH8
SL_UPR	LEŚNA	21- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	700,00	209	BRON-SC	
	LEŚNA	21- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	----	AR	700,00	290	GLEBOSZ	
	LEŚNA	21- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	100,00	287	GRAB-R	
	LEŚNA	21- - /	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	100,00	300	GRAB-WYR	
	LEŚNA	21- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	300,00	210	ORKA-SC	
	LEŚNA	21- - /	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządk	----	AR	10,00	304	SIEW-CRC	
	LEŚNA	21- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	10,00	275	SIEW-R	
	LEŚNA	21- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg szkół	2	AR	700,00	208	SPUL-SC	
LEŚNA	21- - /	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włók szkółka	2	AR	700,00	215	WŁÓK-SC		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_UPR	LEŚNA	21- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	10,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	21- - /	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	----	AR	35,00	236	WYW-GRZ
	SL_WIEL	LEŚNA	21- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	20,00	241	SZK-1R
		LEŚNA	21- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	20,00	243	SZK-WR
		LEŚNA	21- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	20,00	217	WYC-SC
	SL_WYJM	KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	800,00	396	GODZ RH8
		KONTENER	19- - /	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	----	H	1,00	360	SORT-KON1
		KONTENER	19- - /	GODZ SZEL	Godz. transp. puł. szeliniak	----	H	1,00	140	MO-SSP
		KONTENER	19- - /	MO-SSP	zamaczanie sadz. przed szelini	1	TSZT	50,00	140	MO-SSP
		KONTENER	19- - /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	2 000,00	360	SORT-KON1
		KONTENER	19- - /	ZAB-REPSZ	Zab. rep. em. sadz. kontenery	----	TSZT	300,00	364	ZAB-REPSZ
		LEŚNA	21- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	----	H	25,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	21- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	----	H	30,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	21- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	100,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	21- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	100,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	21- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	200,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	21- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	200,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	21- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	100,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	21- - /	UKŁAD-1L	sor.licz.ukł.1lat.liś.pojemnik	1	TSZT	100,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	21- - /	UKŁAD-2I	sor.licz.ukł.2-3I.igl.pojemnik	1	TSZT	200,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	21- - /	UKŁAD-2L	sor.licz.ukł.2-3I.liś.pojemnik	1	TSZT	200,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	21- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	400,00	289	WIĄZ-PE
		LEŚNA	21- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	100,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	21- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	1	TSZT	100,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	21- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3I.igl.bezsort,licz	1	TSZT	200,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	21- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3I.liś.bezsort,licz	1	TSZT	200,00	253	WYJ 2-3L
	LEŚNA	21- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	200,00	264	ŻEL-1	
	LEŚNA	21- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	400,00	265	ŻEL-2	
	LEŚNA	21- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	100,00	266	ŻEL-IL	
	SL_WYS	LEŚNA	21-01- /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	8,00	298	DEZ-OPR
		LEŚNA	21-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21-01- /	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	8,00	300	GRAB-WYR
		LEŚNA	21-01- /	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzudem	----	AR	8,00	305	SIEW-PRC
		LEŚNA	21-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	21-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21-02- /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	2	AR	34,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	21-02- /	SIEW DCM	Siew część. nas. dr. mechan.	----	AR	34,00	274	SIEW DCM
		LEŚNA	21-02- /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	34,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	21-02- /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	34,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	21-02- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	----	AR	34,00	221	ZB-KAM
		LEŚNA	21-03- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	21-03- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21-03- /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	2	AR	39,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	21-03- /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	39,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	21-03- /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	39,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	21-03- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	----	AR	39,00	221	ZB-KAM
		LEŚNA	21-04- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	21-04- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
LEŚNA		21-04- /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	41,00	287	GRAB-R	
LEŚNA		21-04- /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	41,00	275	SIEW-R	
LEŚNA		21-04- /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	41,00	217	WYC-SC	
LEŚNA		21-04- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	----	AR	41,00	221	ZB-KAM	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	21-05- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	21-05- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	21-05- /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	19,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	21-05- /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	19,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	21-05- /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	2	AR	19,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	21-05- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	----	AR	19,00	221	ZB-KAM
	UT-SZKÓŁ	KONTENER	19- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		KONTENER	19- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-OBEDUK	Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Kotówka	05-05-1-01-102 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	4	KMTR	3,25	74	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-103 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	8,06	74	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-50 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	10,37	74	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-52 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	4	KMTR	17,56	74	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-79 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	23,94	74	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-86 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	12,00	74	WYK-P5GCP
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,80	68	WYK-PASCZ
		Świeciechów	05-05-1-02-119 -h -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	5,40	68	WYK-PASCZ
		Świeciechów	05-05-1-02-139 -a -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,30	68	WYK-PASCZ
		Świeciechów	05-05-1-02-140 -a -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	11,80	68	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-218 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	9,67	68	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-218 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	5,56	80	WYK WAŁK
		Irena	05-05-1-07-219 -c -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	12,94	68	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-219 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	11,12	80	WYK WAŁK
		Irena	05-05-1-07-232 -g -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	7,78	80	WYK WAŁK
		Irena	05-05-1-07-341 -g -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,20	68	WYK-PASCZ
		Stawki	05-05-2-08-17 -c -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	2,00	68	WYK-PASCZ
		Stawki	05-05-2-08-17 -c -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	13,30	80	WYK WAŁK
		Stawki	05-05-2-08-30 -a -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,20	68	WYK-PASCZ
		Stawki	05-05-2-08-30 -b -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,30	68	WYK-PASCZ
		Stawki	05-05-2-08-30 -b -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	2,52	80	WYK WAŁK
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -98	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,30	68	WYK-PASCZ
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	4,66	80	WYK WAŁK
		Budy	05-05-2-09-133 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	6,60	75	WYK-FRECZ
		Budy	05-05-2-09-133 -g -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	25,60	68	WYK-PASCZ
		Budy	05-05-2-09-157 -f -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,60	69	WYK-PA5CZ
		Budy	05-05-2-09-157 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	8,30	80	WYK WAŁK
		Budy	05-05-2-09-158 -d -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,60	68	WYK-PASCZ
		Budy	05-05-2-09-158 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	11,60	80	WYK WAŁK
		Brzoza	05-05-2-10-112 -b -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	15,75	68	WYK-PASCZ
		Brzoza	05-05-2-10-112 -b -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	6,67	80	WYK WAŁK
		Brzoza	05-05-2-10-123 -f -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	2,74	68	WYK-PASCZ
	Brzoza	05-05-2-10-123 -i -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,41	68	WYK-PASCZ	
	Brzoza	05-05-2-10-128 -d -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	3,87	80	WYK WAŁK	
	Brzoza	05-05-2-10-128 -i -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,34	68	WYK-PASCZ	
	Brzoza	05-05-2-10-128 -i -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	2,67	80	WYK WAŁK	
	Brzoza	05-05-2-10-128 -k -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	1,40	68	WYK-PASCZ	
	Brzoza	05-05-2-10-128 -k -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	4,01	80	WYK WAŁK	
	Chwałowice	05-05-2-11-216 -c -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,98	68	WYK-PASCZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-223 -a -00	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	4	KMTR	7,53	68	WYK-PASCZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-225 -f -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	4,13	68	WYK-PASCZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,39	68	WYK-PASCZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-234 -b -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	22,04	68	WYK-PASCZ	
	Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	18,12	68	WYK-PASCZ	
	Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	16,65	68	WYK-PASCZ	
	Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	0,60	80	WYK WAŁK	
	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -99	WYK-PASCZ	worywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	16,98	68	WYK-PASCZ	
	Antoniów	05-05-2-12-315 -p -00	WYK-PA5CZ	woryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,60	69	WYK-PA5CZ	
	Antoniów	05-05-2-12-315 -p -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	1,33	80	WYK WAŁK	
	ODN-ZŁOŻ	Kotówka	05-05-1-01-71 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	4	KMTR	12,37	74	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	8,50	74	WYK-P5GCP
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	12,06	74	WYK-P5GCP
Dąbrowa		05-05-1-03-270 -a -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	20,54	73	WYK-POGCZ	
Dąbrowa		05-05-1-03-272 -b -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	25,08	73	WYK-POGCZ	
Dąbrowa		05-05-1-03-273 -d -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	21,88	73	WYK-POGCZ	
Dąbrowa		05-05-1-03-274 -b -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	29,20	73	WYK-POGCZ	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	19,47	73	WYK-POGCZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	3	KMTR	18,00	73	WYK-POGCZ
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	19,50	74	WYK-P5GCP
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	16,30	74	WYK-P5GCP
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	10,60	74	WYK-P5GCP
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	7,80	74	WYK-P5GCP
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	9,70	74	WYK-P5GCP
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	4	KMTR	17,30	74	WYK-P5GCP
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	11,05	74	WYK-P5GCP
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	2	KMTR	14,75	68	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	18,70	68	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	6,30	80	WYK WAŁK
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	8,50	68	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-219 -l -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	2	KMTR	2,50	68	WYK-PASCZ
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	6,40	68	WYK-PASCZ
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	4	KMTR	9,00	68	WYK-PASCZ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	2	KMTR	6,67	68	WYK-PASCZ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	6,67	80	WYK WAŁK
	ODN-ZRB	Borów	05-05-1-06-289 -a -98	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	15,81	68	WYK-PASCZ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	4,75	68	WYK-PASCZ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	3,13	80	WYK WAŁK
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	14,00	68	WYK-PASCZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	17,56	68	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	3,30	68	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	7,70	80	WYK WAŁK
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	4,60	68	WYK-PASCZ
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby pługofrezarką	----	KMTR	1,38	80	WYK WAŁK
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	1	KMTR	16,32	68	WYK-PASCZ
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	2	KMTR	21,78	68	WYK-PASCZ
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzd-pług leśny	2	KMTR	12,20	68	WYK-PASCZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Stawki	05-05-2-08-17 -c -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	50,00	25	PORZ-ROZD
		Stawki	05-05-2-08-17 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,42	21	WPOD-BN
		Stawki	05-05-2-08-30 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,48	21	WPOD-BN
		Stawki	05-05-2-08-30 -b -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	50,00	25	PORZ-ROZD
		Stawki	05-05-2-08-30 -b -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,40	21	WPOD-BN
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -98	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	50,00	25	PORZ-ROZD
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -98	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,39	21	WPOD-BN
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -99	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	30,00	25	PORZ-ROZD
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,74	21	WPOD-BN
		Brzoza	05-05-2-10-123 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,41	21	WPOD-BN
		Brzoza	05-05-2-10-123 -l -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,76	21	WPOD-BN
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,85	21	WPOD-BN
		Chwałowice	05-05-2-11-234 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	3,31	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,59	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-287 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,44	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,55	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-304 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,36	21	WPOD-BN
Antoniów	05-05-2-12-305 -c -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,09	21	WPOD-BN		
POZ	IB	Stawki	05-05-2-08-17 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	674,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-17 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-17 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	674,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-17 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-30 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-30 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-30 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	547,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-30 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-30 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	547,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-30 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	469,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	469,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	187,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	187,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-123 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-123 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-123 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-123 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-123 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	826,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-123 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-123 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	826,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-123 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	623,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	623,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-216 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-234 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	849,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-234 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-234 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	849,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Chwałowice	05-05-2-11-234 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	700,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	700,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	89,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	89,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-287 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	540,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	540,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	427,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	427,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-304 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	811,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	811,00	2	CWD-D
	Antoniów	05-05-2-12-305 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	2	CWD-D	
	TPP	Stawki	05-05-2-08-28 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-28 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-28 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-28 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-28 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	2	CWD-D
		Stawki	05-05-2-08-28 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-152 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-152 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-153 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	572,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-153 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-153 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	572,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	250,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	250,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-302 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-311 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-311 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-311 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-311 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-311 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D
Antoniów		05-05-2-12-311 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D	
Nowiny	05-05-2-13-350 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	77,00	2	CWD-D		
Nowiny	05-05-2-13-350 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	77,00	2	CWD-D		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Kotówka	05-05-1-01-34 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,30	21	WPOD-BN
		Kotówka	05-05-1-01-86 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	50,00	25	PORZ-ROZD
		Kotówka	05-05-1-01-86 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,50	18	ROZME-KRZ
		Kotówka	05-05-1-01-86 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,92	21	WPOD-BN
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,00	23	PPOD N
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,91	21	WPOD-BN
		Borów	05-05-1-06-348 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,92	21	WPOD-BN
POZ	IB	Borów	05-05-1-06-289 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	863,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	863,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-348 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	708,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-348 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-348 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	708,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-348 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
	IIIAU	Marynopol	05-05-1-04-180 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	851,00	2	CWD-D
		Marynopol	05-05-1-04-180 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	151,00	2	CWD-D
		Marynopol	05-05-1-04-180 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	851,00	2	CWD-D
		Marynopol	05-05-1-04-180 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	151,00	2	CWD-D
	IIIB	Dąbrowa	05-05-1-03-39 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	745,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-39 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	745,00	2	CWD-D
		Marynopol	05-05-1-04-203 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 042,00	2	CWD-D
		Marynopol	05-05-1-04-203 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 042,00	2	CWD-D
	IVD	Kotówka	05-05-1-01-86 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 104,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-86 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	119,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-86 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 104,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-86 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	119,00	2	CWD-D
	IVDU	Kotówka	05-05-1-01-34 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	475,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-34 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	475,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-38 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	733,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-38 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	733,00	2	CWD-D
	PRZEST	Borów	05-05-1-06-328 -d -04	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-328 -d -04	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-371 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	2	CWD-D
	TPP	Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	580,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
Kotówka		05-05-1-01-85 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	580,00	2	CWD-D	
Kotówka		05-05-1-01-85 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D	
Kotówka		05-05-1-01-87 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	702,00	2	CWD-D	
Kotówka		05-05-1-01-87 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	102,00	2	CWD-D	
Kotówka		05-05-1-01-87 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	702,00	2	CWD-D	
Kotówka		05-05-1-01-87 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	102,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-156 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	379,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-156 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	379,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-156 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	51,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-156 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	51,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dąbrowa	05-05-1-03-281 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	210,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	210,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	405,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	405,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	51,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	51,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-285 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-371 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	560,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-371 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	560,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	99,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	99,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	248,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	248,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	117,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	117,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-241 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-339 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	184,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-339 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-339 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	184,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-339 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-344 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	109,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-344 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-344 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	109,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-344 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	158,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	158,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07-356 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kotówka	05-05-1-01-49 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,35	124	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-63 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	9,20	124	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-69 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,19	124	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-80 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	7,27	124	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-91 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	6,54	124	CP-W
		Kotówka	05-05-1-01-91 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,80	124	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,82	124	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,72	124	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,05	124	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,04	124	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-146 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,93	124	CP-W
		Świeciechów	05-05-1-02-146 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,22	124	CP-W
	CW	Kotówka	05-05-1-01-32 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	4,17	120	CW-W
		Kotówka	05-05-1-01-34 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,64	120	CW-W
		Kotówka	05-05-1-01-50 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,17	120	CW-W
		Kotówka	05-05-1-01-51 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	120	CW-W
		Kotówka	05-05-1-01-95 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,76	120	CW-W
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
		Świeciechów	05-05-1-02-134 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	121	PODK-FORM
		Świeciechów	05-05-1-02-139 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	121	PODK-FORM
		Świeciechów	05-05-1-02-148 -a -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	120	CW-W
		Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,65	120	CW-W
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
	MA-PORZ	Kotówka	05-05-1-01-102 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	4	M3P	15,00	25	PORZ-ROZD
		Kotówka	05-05-1-01-102 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,50	18	ROZME-KRZ
		Kotówka	05-05-1-01-102 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,52	21	WPOD-BN
		Kotówka	05-05-1-01-103 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,29	21	WPOD-BN
		Kotówka	05-05-1-01-35 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,26	21	WPOD-BN
		Kotówka	05-05-1-01-50 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,66	21	WPOD-BN
		Kotówka	05-05-1-01-52 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,81	21	WPOD-BN
		Kotówka	05-05-1-01-65 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,23	21	WPOD-BN
		Kotówka	05-05-1-01-79 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,83	21	WPOD-BN
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -c -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,07	23	PPOD N
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,07	21	WPOD-BN
		Świeciechów	05-05-1-02-139 -a -99	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,58	23	PPOD N
		Świeciechów	05-05-1-02-139 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,58	21	WPOD-BN
		Świeciechów	05-05-1-02-140 -a -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	1,78	21	WPOD-BN
		ODN-ZŁOŻ	Kotówka	05-05-1-01-71 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,89	111
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,72	111	DOW-SADZ
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,83	103	SAD-BRYŁ
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,89	100	SADZ WIEL
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	5,83	111	DOW-SADZ
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,89	111	DOW-SADZ
	Kotówka		05-05-1-01-83 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,05	111	DOW-SADZ
	Kotówka		05-05-1-01-83 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,10	111	DOW-SADZ
	Kotówka		05-05-1-01-83 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	Kotówka		05-05-1-01-83 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,05	103	SAD-BRYŁ
	Kotówka		05-05-1-01-83 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,05	100	SADZ WIEL
	Kotówka		05-05-1-01-83 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	4,05	111	DOW-SADZ
	Kotówka		05-05-1-01-83 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,33	111	DOW-SADZ
	Kotówka		05-05-1-01-85 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,17	111	DOW-SADZ
	Kotówka		05-05-1-01-85 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,28	111	DOW-SADZ
	Kotówka		05-05-1-01-85 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	Kotówka		05-05-1-01-85 -a -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,11	103	SAD-BRYŁ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,17	100	SADZ WIEL
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,11	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,17	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,71	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,48	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,77	103	SAD-BRYŁ
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,71	100	SADZ WIEL
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,77	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-91 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,71	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,94	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,94	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,00	103	SAD-BRYŁ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,94	100	SADZ WIEL
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,94	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,18	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	20,42	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,24	103	SAD-BRYŁ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,18	100	SADZ WIEL
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	10,24	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,18	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,44	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	14,88	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,44	103	SAD-BRYŁ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,44	100	SADZ WIEL
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,44	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,44	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,30	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,10	103	SAD-BRYŁ
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,10	99	SADZ 1R
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,10	100	SADZ WIEL
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,10	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,10	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,40	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	23,00	103	SAD-BRYŁ
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,40	103	SAD-BRYŁ
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	23,60	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,80	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,00	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,00	103	SAD-BRYŁ
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,00	99	SADZ 1R
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,00	100	SADZ WIEL
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,00	111	DOW-SADZ		
Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ		
Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,55	111	DOW-SADZ		
Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,30	103	SAD-BRYŁ		
Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,45	103	SAD-BRYŁ		
Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,80	100	SADZ WIEL		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	ZAL-11P	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,75	111	DOW-SADZ
		Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
	PIEL	Kotówka	05-05-1-01-101 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,42	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-102 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,71	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-102 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,71	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-35 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,27	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-35 -f -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	4	HA	0,27	119	WYDEPT
		Kotówka	05-05-1-01-52 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,16	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-53 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,56	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-53 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,94	117	KOSZ UC
		Kotówka	05-05-1-01-55 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,28	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-70 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,61	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-70 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,08	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-70 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,51	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-70 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,61	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-71 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	121	PODK-FORM
		Kotówka	05-05-1-01-71 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,10	117	KOSZ UC
		Kotówka	05-05-1-01-71 -h -00	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	4	HA	2,10	119	WYDEPT
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,29	117	KOSZ UC
		Kotówka	05-05-1-01-72 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,71	117	KOSZ UC
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	117	KOSZ UC
		Kotówka	05-05-1-01-73 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	121	PODK-FORM
		Kotówka	05-05-1-01-74 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,83	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-79 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,00	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-83 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,17	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-86 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	117	KOSZ UC
		Kotówka	05-05-1-01-87 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,44	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,26	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,29	116	KOSZ UB
		Kotówka	05-05-1-01-97 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
		Świeciechów	05-05-1-02-108 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,33	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-109 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,11	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-110 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,92	116	KOSZ UB
	Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,43	116	KOSZ UB	
	Świeciechów	05-05-1-02-114 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,22	116	KOSZ UB	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Świeciechów	05-05-1-02-115 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,06	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-115 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,70	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,32	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-143 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,84	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,76	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-149 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,07	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-152 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,42	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-153 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-155 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,98	116	KOSZ UB
		Świeciechów	05-05-1-02-156 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,10	115	KOSZ UA
	POPR	Kotówka	05-05-1-01-71 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-71 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-71 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	102	SADZ POP
		Kotówka	05-05-1-01-71 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,00	52	WYK-TAL40
		Kotówka	05-05-1-01-71 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	1,50	104	POP-BRYŁ
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	102	SADZ POP
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00	52	WYK-TAL40
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-73 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	2,10	104	POP-BRYŁ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,10	102	SADZ POP
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,20	52	WYK-TAL40
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
		Kotówka	05-05-1-01-92 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	111	DOW-SADZ
Świeciechów		05-05-1-02-149 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ	
Świeciechów		05-05-1-02-149 -c -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	0,80	104	POP-BRYŁ	
Świeciechów		05-05-1-02-149 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,80	52	WYK-TAL40	
Świeciechów		05-05-1-02-149 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ	
Świeciechów		05-05-1-02-152 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ	
Świeciechów		05-05-1-02-152 -a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,50	104	POP-BRYŁ	
Świeciechów		05-05-1-02-152 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,20	102	SADZ POP	
Świeciechów		05-05-1-02-152 -a -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
Świeciechów		05-05-1-02-152 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ	
OCHRL		O-GRODZN	Kotówka	05-05-1-01-71 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	147	GRODZ-SN
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	147	GRODZ-SN
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	149	GRODZ-SRN
	Kotówka		05-05-1-01-71 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	200,00	151	WYK-SLUPL

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-83 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	150,00	151	WYK-SLUPL
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,10	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,10	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-85 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-92 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	200,00	151	WYK-SLUPL
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,50	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	11,50	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-98 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	400,00	151	WYK-SLUPL
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	147	GRODZ-SN
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,00	149	GRODZ-SRN
		Kotówka	05-05-1-01-98 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	200,00	151	WYK-SLUPL
	Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN	
	Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN	
	Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	147	GRODZ-SN	
	Świeciechów	05-05-1-02-112 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,00	149	GRODZ-SRN	
	Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN	
	Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	147	GRODZ-SN	
	Świeciechów	05-05-1-02-138 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	110,00	151	WYK-SLUPL	
	Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	147	GRODZ-SN	
	Świeciechów	05-05-1-02-147 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00	147	GRODZ-SN	
	Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN	
	Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN	
	Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00	147	GRODZ-SN	
	Świeciechów	05-05-1-02-150 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,00	149	GRODZ-SRN	
	O-GRODZR	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Kotówka	05-05-1-01-104 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Kotówka	05-05-1-01-104 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	17,52	153	GRODZ-DEM
		Kotówka	05-05-1-01-35 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	12,00	153	GRODZ-DEM
		Kotówka	05-05-1-01-35 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	27,16	153	GRODZ-DEM
		Kotówka	05-05-1-01-65 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
Kotówka		05-05-1-01-65 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,03	153	GRODZ-DEM	
Kotówka		05-05-1-01-80 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	16,00	153	GRODZ-DEM	
Kotówka		05-05-1-01-80 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	23,40	153	GRODZ-DEM	
Kotówka		05-05-1-01-85 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM	
Kotówka		05-05-1-01-85 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,02	153	GRODZ-DEM	
Świeciechów		05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-GRODZR	Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8	
		Świeciechów	05-05-1-02-137 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM	
		Świeciechów	05-05-1-02-137 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,90	153	GRODZ-DEM	
	O-GRODZS	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	24,00	154	K GRODZEŃ	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	250,00	154	K GRODZEŃ	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	6,00	154	K GRODZEŃ	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00	154	K GRODZEŃ	
	O-POZ	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	398	GODZ RU8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8	
	O-PROGND	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8	
	O-PROGNG	Kotówka	05-05-1-01- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	80,00	141	SZUK-PĘDR	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	30,00	141	SZUK-PĘDR	
	O-PROGNŚ	Kotówka	05-05-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	2,00	142	SZUK-OWAD	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD	
	O-SMIECI	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
	O-SPALGAŁ	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	156	PORZ-SPAL	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	60,00	157	PORZ-STOS	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	20,00	157	PORZ-STOS	
	OCHRP	P-INFO	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
			Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
			Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
			Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		P-PORZ	Kotówka	05-05-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	171	PPOŻ-PORZ
Świeciechów			05-05-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	5,00	171	PPOŻ-PORZ	
P-POŻAR		Kotówka	05-05-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	20,00	174	DOZ DOG	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8	
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZNOG	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZNOG	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	10,00	174	DOZ DOG	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZNOG	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZNOG	
OCHRPR	OP-BUDKIS	Kotówka	05-05-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	117,00	165	CZYSZ-BUD	
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	10,00	164	NAPR-BUD	
POZ	IB	Kotówka	05-05-1-01-102 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00	1	CWD-P	
		Kotówka	05-05-1-01-102 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00	1	CWD-P	
	IIIA	Świeciechów	05-05-1-02-119 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	208,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-119 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-119 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	208,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-119 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-139 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	547,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-139 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	102,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-139 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	547,00	2	CWD-D	
		Świeciechów	05-05-1-02-139 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	102,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Świeciechów	05-05-1-02-140 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	594,00	1	CWD-P
		Świeciechów	05-05-1-02-140 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	594,00	1	CWD-P
	IIIAU	Kotówka	05-05-1-01-52 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	947,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-52 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	379,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-52 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	947,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-52 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	379,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	965,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-114 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	965,00	2	CWD-D
	IVDU	Kotówka	05-05-1-01-103 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	557,00	1	CWD-P
		Kotówka	05-05-1-01-103 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	557,00	1	CWD-P
		Kotówka	05-05-1-01-35 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 611,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-35 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	268,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-35 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 611,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-35 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	268,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	816,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	816,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	354,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	354,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-79 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 210,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01-79 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 210,00	2	CWD-D
	PM	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
	POZ-P	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00	397	GODZ PILA
	PR	Kotówka	05-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	410,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	410,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	170,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	170,00	2	CWD-D
	PTP	Kotówka	05-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	370,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	370,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	410,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	410,00	2	CWD-D
	PTW	Kotówka	05-05-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kotówka	05-05-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
	TPP	Kotówka	05-05-1-01-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	368,00	1	CWD-P
		Kotówka	05-05-1-01-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	368,00	1	CWD-P
		Kotówka	05-05-1-01-94 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	1	CWD-P
		Kotówka	05-05-1-01-94 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	1	CWD-P
		Kotówka	05-05-1-01-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	425,00	1	CWD-P
		Kotówka	05-05-1-01-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	425,00	1	CWD-P
		Kotówka	05-05-1-01-94 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00	1	CWD-P
		Kotówka	05-05-1-01-94 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00	1	CWD-P
Świeciechów		05-05-1-02-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00	1	CWD-P	
Świeciechów		05-05-1-02-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	76,00	1	CWD-P	
Świeciechów		05-05-1-02-123 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	86,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-123 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	86,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-123 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-123 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
Świeciechów		05-05-1-02-123 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Świeciechów	05-05-1-02-123 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-123 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	413,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-123 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	413,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-123 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	184,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-123 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	184,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-129 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	180,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	199,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	199,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	444,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	444,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	85,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	278,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	278,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Świeciechów	05-05-1-02-151 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	2	CWD-D
	Świeciechów	05-05-1-02-151 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D	
		TWP	Świeciechów	05-05-1-02-123 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	333,00	2
	Świeciechów		05-05-1-02-123 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	333,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	13,00	396	GODZ RH8
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
UTRZ	UT-PARK	Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Kotówka	05-05-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	30,00	398	GODZ RU8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP	Dąbrowa	05-05-1-03-274 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	3,44	124	CP-W	
		05-05-1-03-274 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,48	124	CP-W	
		05-05-1-03-282 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,15	124	CP-W	
		05-05-1-03-38 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40	124	CP-W	
		05-05-1-03-43 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,82	124	CP-W	
		05-05-1-03-88 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43	124	CP-W	
		05-05-1-03-88 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,02	124	CP-W	
		05-05-1-04-179 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,49	124	CP-W	
		05-05-1-04-191 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,17	124	CP-W	
		05-05-1-04-191 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,17	124	CP-W	
		05-05-1-04-194 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,85	124	CP-W	
		05-05-1-04-197 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,33	124	CP-W	
		05-05-1-04-197 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,54	124	CP-W	
		05-05-1-04-199 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,20	124	CP-W	
		05-05-1-04-251 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	124	CP-W	
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,08	124	CP-W
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,35	124	CP-W
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,22	124	CP-W
	HOD	Dąbrowa	05-05-1-03-25 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	120	CW-W
			05-05-1-03-25 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,70	120	CW-W
			05-05-1-03-25 -c -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,40	121	PODK-FORM
			05-05-1-03-270 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,44	120	CW-W
			05-05-1-03-272 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,74	120	CW-W
			05-05-1-03-272 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,50	121	PODK-FORM
			05-05-1-03-279 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,31	120	CW-W
			05-05-1-03-279 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	3,00	121	PODK-FORM
			05-05-1-03-36 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	120	CW-W
			05-05-1-03-36 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,18	120	CW-W
			05-05-1-03-37 -d -02	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,75	120	CW-W
			05-05-1-03-37 -d -02	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,75	120	CW-W
			05-05-1-03-37 -d -03	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,48	120	CW-W
			05-05-1-03-37 -d -03	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,47	120	CW-W
			05-05-1-03-38 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,29	120	CW-W
05-05-1-03-39 -a -00			CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,33	120	CW-W	
05-05-1-03-39 -d -00			CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,75	120	CW-W	
05-05-1-03-40 -a -00			CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,40	120	CW-W	
05-05-1-03-41 -a -00		CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,36	120	CW-W		
05-05-1-03-41 -a -00		CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,58	120	CW-W		
05-05-1-03-42 -c -01		CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,66	120	CW-W		
05-05-1-03-42 -d -01		CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,15	120	CW-W		
05-05-1-03-59 -a -01		CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,22	120	CW-W		
05-05-1-04-180 -i -01		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,50	121	PODK-FORM		
05-05-1-04-192 -a -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,62	120	CW-W		
05-05-1-04-192 -a -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,44	120	CW-W		
05-05-1-04-192 -c -01		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	121	PODK-FORM		
05-05-1-04-192 -d -01		PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,00	121	PODK-FORM		
05-05-1-04-195 -c -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,10	120	CW-W		
05-05-1-04-197 -f -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,16	120	CW-W		
05-05-1-04-197 -f -00		CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,77	120	CW-W		
05-05-1-04-201 -f -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,26	120	CW-W		
05-05-1-04-202 -c -00		CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,31	120	CW-W		
05-05-1-04-204 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,29	120	CW-W			
Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-162 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,00	120	CW-W		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
MA-PORZ	CW	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-174 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,86	120	CW-W
	Dąbrowa	Dąbrowa	05-05-1-03-275 -c -99	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,76	23	PPOD N
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,76	21	WPOD-BN
		Dąbrowa	05-05-1-03-38 -c -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,00	23	PPOD N
		Dąbrowa	05-05-1-03-38 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,45	21	WPOD-BN
		Dąbrowa	05-05-1-03-39 -d -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,00	23	PPOD N
		Dąbrowa	05-05-1-03-39 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	----	HA	2,76	21	WPOD-BN
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -c -99	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,66	23	PPOD N
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,66	21	WPOD-BN
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -d -99	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,00	23	PPOD N
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,15	21	WPOD-BN
		Marynopol	05-05-1-04-190 -h -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	4,62	23	PPOD N
		Marynopol	05-05-1-04-190 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	4,62	19	WPOD-N
		Marynopol	05-05-1-04-198 -b -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,05	23	PPOD N
		Marynopol	05-05-1-04-198 -b -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,05	19	WPOD-N
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -d -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,83	23	PPOD N
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,83	19	WPOD-N
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -f -00	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,44	23	PPOD N
Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -f -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,44	19	WPOD-N		
HOD	Dąbrowa	Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,79	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	9,18	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,61	100	SADZ WIEL
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,42	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	25,60	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,50	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,68	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,42	99	SADZ 1R
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,42	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,41	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,77	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,67	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	23,10	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,75	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,68	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,67	99	SADZ 1R
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,67	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	11,15	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,28	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,92	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,12	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	30,34	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,92	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,38	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,92	99	SADZ 1R
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,12	100	SADZ WIEL
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,92	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,41	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,89	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,12	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,50	111	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,11	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,58	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,03	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	6,50	99	SADZ 1R
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,50	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	8,02	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,59	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,45	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,50	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,45	103	SAD-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	7,50	99	SADZ 1R
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	8,39	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,56	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,87	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	19,74	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,87	103	SAD-BRYŁ
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,87	100	SADZ WIEL
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	9,87	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,87	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,40	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	16,19	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,79	103	SAD-BRYŁ
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,40	100	SADZ WIEL
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,79	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,40	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,33	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,66	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,33	103	SAD-BRYŁ
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,33	100	SADZ WIEL
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,33	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,33	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,93	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,86	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,93	103	SAD-BRYŁ
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,93	100	SADZ WIEL
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,93	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,93	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,93	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,80	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,87	103	SAD-BRYŁ
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,93	100	SADZ WIEL
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,87	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-223 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,93	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	10,80	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,33	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	17,46	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,33	103	SAD-BRYŁ
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,13	100	SADZ WIEL
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,33	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,80	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,33	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,53	111	DOW-SADZ
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,53	103	SAD-BRYŁ
Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	5,53	111	DOW-SADZ		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-163 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,20	111	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-163 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	1,20	103	SAD-BRYŁ
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-163 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	10,00	100	SADZ WIEL
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-163 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	111	DOW-SADZ
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-163 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	111	DOW-SADZ
	PIEL	Dąbrowa	05-05-1-03-12 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,02	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-19 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,55	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-20 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,56	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,88	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-21 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,76	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	05-05-1-03-22 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,10	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-260 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,00	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-262 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,36	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-266 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,08	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	6,86	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,18	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-26 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,86	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,08	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,42	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-271 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,58	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,76	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,36	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,38	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,58	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,92	116	KOSZ UB
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,00	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,92	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -c -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,80	121	PODK-FORM
Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70	116	KOSZ UB		
Dąbrowa	05-05-1-03-276 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,19	117	KOSZ UC		
Dąbrowa	05-05-1-03-36 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,28	117	KOSZ UC		
Dąbrowa	05-05-1-03-37 -d -04	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,64	117	KOSZ UC		
Dąbrowa	05-05-1-03-38 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,38	117	KOSZ UC		
Dąbrowa	05-05-1-03-39 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,76	117	KOSZ UC		
Dąbrowa	05-05-1-03-40 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,63	117	KOSZ UC		
Dąbrowa	05-05-1-03-40 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,30	117	KOSZ UC		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dąbrowa	05-05-1-03-40 -d -98	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,95	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,85	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-41 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,55	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-43 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,55	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,78	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-44 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,30	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-57 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,56	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-58 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,61	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-60 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,86	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-61 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,27	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-61 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,07	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-76 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,96	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-76 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,50	121	PODK-FORM
		Dąbrowa	05-05-1-03-77 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,50	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-78 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,07	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-78 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,75	117	KOSZ UC
		Dąbrowa	05-05-1-03-89 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,67	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-171 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,37	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-179 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	5,70	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-185 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,62	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-187 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,15	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-188 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,62	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-188 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,69	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-191 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,14	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-191 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,72	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-192 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,54	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-193 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,35	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-194 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,96	116	KOSZ UB
		Marynopolie	05-05-1-04-195 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,08	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-195 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,11	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-195 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,47	116	KOSZ UB
		Marynopolie	05-05-1-04-196 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,28	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-196 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,99	117	KOSZ UC
		Marynopolie	05-05-1-04-197 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,39	117	KOSZ UC
Marynopolie	05-05-1-04-198 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,43	117	KOSZ UC		
Marynopolie	05-05-1-04-199 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,60	116	KOSZ UB		
Marynopolie	05-05-1-04-199 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,78	117	KOSZ UC		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Marynople	05-05-1-04-201 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,67	117	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-204 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,16	117	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-211 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,29	117	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-211 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,31	117	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-216 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,18	116	KOSZ UB
		Marynople	05-05-1-04-221 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,60	117	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-223 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,47	116	KOSZ UB
		Marynople	05-05-1-04-244 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,86	117	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-245 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,62	116	KOSZ UB
		Marynople	05-05-1-04-246 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,83	117	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-248 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,73	117	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-249 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,21	116	KOSZ UB
		Marynople	05-05-1-04-250 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,36	117	KOSZ UC
		Marynople	05-05-1-04-251 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,54	117	KOSZ UC
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-162 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,95	116	KOSZ UB
		Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-163 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,04	116	KOSZ UB
	Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-163 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	121	PODK-FORM	
	Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-164 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,30	116	KOSZ UB	
	Szkółkarskie Marynople	05-05-1-05-164 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,64	116	KOSZ UB	
	PIEL-POZ	Marynople	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
	POPR	Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,03	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,12	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	3	TSZT	1,09	104	POP-BRYŁ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,03	102	SADZ POP
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,12	52	WYK-TAL40
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,09	111	DOW-SADZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-273 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,03	111	DOW-SADZ
Dąbrowa		05-05-1-03-77 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,91	111	DOW-SADZ	
Dąbrowa		05-05-1-03-77 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,82	111	DOW-SADZ	
Dąbrowa		05-05-1-03-77 -a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	3	TSZT	0,91	104	POP-BRYŁ	
Dąbrowa		05-05-1-03-77 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,91	102	SADZ POP	
Dąbrowa		05-05-1-03-77 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,91	52	WYK-TAL40	
Dąbrowa		05-05-1-03-77 -a -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,91	111	DOW-SADZ	
Dąbrowa		05-05-1-03-77 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91	111	DOW-SADZ	
Marynople		05-05-1-04-179 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ	
Marynople		05-05-1-04-179 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,73	111	DOW-SADZ	
Marynople		05-05-1-04-179 -g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	3	TSZT	0,33	104	POP-BRYŁ	
Marynople		05-05-1-04-179 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,40	102	SADZ POP	
Marynople		05-05-1-04-179 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,33	111	DOW-SADZ	
Marynople		05-05-1-04-179 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ	
Szkółkarskie Marynople		05-05-1-05-162 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ	
Szkółkarskie Marynople		05-05-1-05-162 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	102	SADZ POP	
Szkółkarskie Marynople		05-05-1-05-162 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,00	52	WYK-TAL40	
Szkółkarskie Marynople		05-05-1-05-162 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Dąbrowa	05-05-1-03-270 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00	147	GRODZ-SN
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	9,50	147	GRODZ-SN
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,50	149	GRODZ-SRN
		Dąbrowa	05-05-1-03-274 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	13,00	147	GRODZ-SN
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	13,00	147	GRODZ-SN
		Dąbrowa	05-05-1-03-276 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	147	GRODZ-SN
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-194 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	151	WYK-SLUPL
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,00	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-195 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	40,00	151	WYK-SLUPL
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,80	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-199 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,40	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-216 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	151	WYK-SLUPL
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	15,30	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-245 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	80,00	151	WYK-SLUPL
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	3,00	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00	147	GRODZ-SN
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	10,00	149	GRODZ-SRN
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	0,50	149	GRODZ-SRN
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	0,50	147	GRODZ-SN
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	5,60	147	GRODZ-SN
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,60	149	GRODZ-SRN
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-164 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00	147	GRODZ-SN
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Dąbrowa	05-05-1-03-269 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,30	153	GRODZ-DEM
Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM		
Dąbrowa	05-05-1-03-272 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	16,50	153	GRODZ-DEM		
Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM		
Dąbrowa	05-05-1-03-273 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,73	153	GRODZ-DEM		
Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8		
Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
OCHRL	O-GRODZR	Marynopol	05-05-1-04-177 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-177 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,79	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-185 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-185 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,57	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-190 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-190 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,07	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-196 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-196 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	24,38	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-196 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-196 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	0,42	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-210 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-210 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,31	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-210 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-210 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,39	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-246 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-246 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	23,02	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	1,00	153	GRODZ-DEM		
		Marynopol	05-05-1-04-249 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,80	153	GRODZ-DEM		
				Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
				Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
OCHRL	O-GRODZS	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ		
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	500,00	154	K GRODZEŃ		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	6,00	154	K GRODZEŃ		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	120,00	154	K GRODZEŃ		
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ		
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00	154	K GRODZEŃ		
	O-POZ	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8		
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8		
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	398	GODZ RU8		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8		
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8		
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8		
	O-PROGND	Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8		
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8		
	O-PROGNG	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	49,00	141	SZUK-PĘDR		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	40,00	141	SZUK-PĘDR		
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	60,00	141	SZUK-PĘDR		
	O-PROGNŚ	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	142	SZUK-OWAD		
Marynopol		05-05-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	2,00	142	SZUK-OWAD			
Szkołkarskie Marynopol		05-05-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD			
O-SMIECI	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8			
	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8			
	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8			
	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8			
	Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8			
	Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8			
O-SPALGAŁ	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	403	GODZ MH8			

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
O-SPALGAŁ	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8	
	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00	156	PORZ-SPAL	
	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	80,00	157	PORZ-STOS	
	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
	Marynopol	05-05-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	50,00	156	PORZ-SPAL	
	Marynopol	05-05-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	50,00	157	PORZ-STOS	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	156	PORZ-SPAL	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	30,00	157	PORZ-STOS	
O-SPALC	Dąbrowa	05-05-1-03-12A -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	3,00	128	ZAB-MCHRN	
	Dąbrowa	05-05-1-03-12A -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	3,00	128	ZAB-MCHRN	
	Dąbrowa	05-05-1-03-272 -i -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	2,00	128	ZAB-MCHRN	
	Dąbrowa	05-05-1-03-272 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,75	128	ZAB-MCHRN	
	Dąbrowa	05-05-1-03-41 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	3,00	128	ZAB-MCHRN	
	Dąbrowa	05-05-1-03-41 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	3,00	128	ZAB-MCHRN	
OCHRL	Dąbrowa	05-05-1-03-78 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Dąbrowa	05-05-1-03-78 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,19	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-179 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-179 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,70	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-188 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-188 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,79	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-191 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-191 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,14	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-191 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-191 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,87	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-192 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,80	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-196 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-196 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,99	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-197 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-197 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,39	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-198 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,29	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-199 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-199 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,67	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-250 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-250 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Marynopol	05-05-1-04-251 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-162 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-162 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,95	125	ZAB-REPEL	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-163 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,68	125	ZAB-REPEL	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,42	125	ZAB-REPEL	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Szkółkarskie Marynopol	05-05-1-05-175 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,98	125	ZAB-REPEL	
	O-ZWRYJM	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJM	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,20	168	US PDRZ U
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,10	168	US PDRZ U
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,10	168	US PDRZ U
OCHRP	P-INFO	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	171	PPOŻ-PORZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ
		Marynopol	05-05-1-04- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,00	171	PPOŻ-PORZ
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	30,00	174	DOZ DOG
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ NOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZ NOC
		Marynopol	05-05-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	16,00	174	DOZ DOG
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ NOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZ NOC
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	15,00	174	DOZ DOG
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Szkołkarskie Marynopol	05-05-1-05- - -	GODZ NOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZ NOC
	UT-WODA	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
	OCHRPR	OP-BUDKIS	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	34,00	165
Marynopol			05-05-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	77,00	165	CZYSZ-BUD
Szkołkarskie Marynopol			05-05-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	13,00	165	CZYSZ-BUD
OP-POZ		Dąbrowa	05-05-1-03-88 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	69,09	400	GODZ RH23
OP-REZERW		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	404	GODZ MH23
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	400	GODZ RH23
POZ	IIIA	Dąbrowa	05-05-1-03-275 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	226,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	226,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-275 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	219,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	219,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	242,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	242,00	2	CWD-D
		Dąbrowa	05-05-1-03-42 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-164 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 337,00	2	CWD-D
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-164 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 337,00	2	CWD-D
	IIIB	Marynopolie	05-05-1-04-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	478,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	478,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-194 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 087,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-194 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 087,00	1	CWD-P
	IVDU	Marynopolie	05-05-1-04-190 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2 268,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-190 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2 268,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-198 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	539,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-198 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	539,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-248 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	638,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04-248 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	638,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-175 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	756,00	2	CWD-D
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05-175 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	756,00	2	CWD-D
	PM	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	POZ-P	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	70,00	396	GODZ RH8
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
	PR	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	525,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	525,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	177,00	2	CWD-D
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	177,00	2	CWD-D
	PTP	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	960,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	960,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
	PTW	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	1	CWD-P
		Dąbrowa	05-05-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	1	CWD-P
		Marynopolie	05-05-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	1	CWD-P
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		Szkółkarskie Marynopolie	05-05-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
	TPP	Dąbrowa	05-05-1-03-258 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	375,00	1	CWD-P
Dąbrowa		05-05-1-03-258 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	375,00	1	CWD-P	
Dąbrowa		05-05-1-03-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	240,00	1	CWD-P	
Dąbrowa		05-05-1-03-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	240,00	1	CWD-P	
Dąbrowa		05-05-1-03-261 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	943,00	1	CWD-P	
Dąbrowa		05-05-1-03-261 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	943,00	1	CWD-P	
Dąbrowa		05-05-1-03-261 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	330,00	1	CWD-P	
Dąbrowa		05-05-1-03-261 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	330,00	1	CWD-P	
Dąbrowa		05-05-1-03-261 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	385,00	1	CWD-P	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
POZ	TPP	Dąbrowa	05-05-1-03-261 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	385,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	410,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-264 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	410,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-265 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	206,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-265 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	206,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-265 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	612,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-265 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	612,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-265 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	167,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-265 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	167,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-265 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	259,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-265 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	259,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	592,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	592,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 202,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesteryowym	----	M3	1 202,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-278 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	302,00	1	CWD-P		
		Dąbrowa	05-05-1-03-281 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	302,00	1	CWD-P		
		TWP	Dąbrowa	05-05-1-03-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	1	CWD-P	
			Dąbrowa	05-05-1-03-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	1	CWD-P	
			Dąbrowa	05-05-1-03-40 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	1	CWD-P	
	Dąbrowa		05-05-1-03-40 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	1	CWD-P		
	Dąbrowa		05-05-1-03-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	1	CWD-P		
	Dąbrowa		05-05-1-03-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	1	CWD-P		
	Marynopol		05-05-1-04-158 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	102,00	1	CWD-P		
	Marynopol		05-05-1-04-158 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	102,00	1	CWD-P		
	Marynopol		05-05-1-04-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	1	CWD-P		
	Marynopol		05-05-1-04-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	1	CWD-P		
	UBOCP		CHOINKIPL	Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	404	GODZ MH23
				Dąbrowa	05-05-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Dąbrowa		05-05-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	398	GODZ RU8	
	UTRZ	UT-PARK	Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8	
			Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8	
Marynopol			05-05-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	398	GODZ RU8		
UT-TURYST		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	396	GODZ RH8		
		Marynopol	05-05-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	398	GODZ RU8		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Borów	05-05-1-06-294 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,46	124	CP-W
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,64	124	CP-W
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,16	124	CP-W
		Irena	05-05-1-07-326 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,67	124	CP-W
		Stawki	05-05-2-08-54 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,23	124	CP-W
		Stawki	05-05-2-08-54 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,07	124	CP-W
	CW	Borów	05-05-1-06-289 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,34	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-289 -a -02	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,02	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-289 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,14	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-289 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,22	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-289 -b -02	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,90	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-290 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	4,10	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-313 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,37	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-313 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,95	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-314 -a -03	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,50	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-314 -a -05	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,41	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-314 -a -05	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,42	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-314 -b -03	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,50	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-314 -b -03	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,18	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-314 -b -05	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,99	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-314 -b -05	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,98	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-314 -c -05	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,53	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-314 -c -05	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,23	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,01	120	CW-W
		Borów	05-05-1-06-330 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,43	120	CW-W
		Irena	05-05-1-07-233 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,61	120	CW-W
	Irena	05-05-1-07-233 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	120	CW-W	
	Irena	05-05-1-07-233 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,54	120	CW-W	
	Irena	05-05-1-07-233 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzewa na upra	1	TSZT	0,50	121	PODK-FORM	
	Irena	05-05-1-07-243 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,30	120	CW-W	
	Irena	05-05-1-07-243 -d -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,20	120	CW-W	
	Irena	05-05-1-07-243 -d -01	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzewa na upra	1	TSZT	0,50	121	PODK-FORM	
	Irena	05-05-1-07-306 -x -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,48	120	CW-W	
	Stawki	05-05-2-08-50 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,31	120	CW-W	
	MA-PORZ	Borów	05-05-1-06-286 -f -99	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,50	23	PPOD N
		Borów	05-05-1-06-286 -f -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,43	21	WPOD-BN
Borów		05-05-1-06-289 -b -98	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,92	23	PPOD N	
Borów		05-05-1-06-289 -b -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,92	21	WPOD-BN	
Irena		05-05-1-07-218 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,20	21	WPOD-BN	
Irena		05-05-1-07-219 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,37	21	WPOD-BN	
Irena		05-05-1-07-232 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,42	19	WPOD-N	
Irena		05-05-1-07-341 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,99	21	WPOD-BN	
Stawki		05-05-2-08-50 -m -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozreb.do rozdrob	1	M3P	30,00	25	PORZ-ROZD	
Stawki		05-05-2-08-50 -m -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,32	19	WPOD-N	
ODN-GLEB	Stawki	05-05-2-08-37 -c -98	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	3,12	52	WYK-TAL40	
ODN-ZŁOŻ	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,16	111	DOW-SADZ	
	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,21	111	DOW-SADZ	
	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	20,70	111	DOW-SADZ	
	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	19,02	103	SAD-BRYŁ	
	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,31	103	SAD-BRYŁ	
	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,37	99	SADZ 1R	
	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,16	111	DOW-SADZ	
	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	19,02	111	DOW-SADZ	
	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ	
	Borów	05-05-1-06-315 -j -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,31	111	DOW-SADZ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ODN-ZŁOŻ		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,33	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,42	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	28,36	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakrzyty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,18	103	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakrzyty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,43	103	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,33	99	SADZ 1R
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,42	100	SADZ WIEL
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,33	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,58	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	3,03	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,42	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,63	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakrzyty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,08	103	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakrzyty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,05	103	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,50	99	SADZ 1R
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20	52	WYK-TAL40
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,08	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,08	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakrzyty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,08	103	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,60	52	WYK-TAL40
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,08	111	DOW-SADZ
HOD		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,96	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,56	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	21,32	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	SAD-B<150	sadz.zakrzyty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,59	103	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	SAD-B<300	sadz.zakrzyty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,21	103	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,52	99	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,96	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,59	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,56	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,21	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,04	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,78	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,62	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	SAD-B<150	sadz.zakrzyty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,70	103	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	SAD-B<300	sadz.zakrzyty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	103	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,82	99	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,78	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,41	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,99	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,31	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,92	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakrzyty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,00	103	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakrzyty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,21	103	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,40	99	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,31	100	SADZ WIEL
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10	52	WYK-TAL40
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,41	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	15,00	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,99	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,21	111	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Borów	05-05-1-06-310 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,31	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,61	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,82	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	23,64	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,00	103	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,21	103	SAD-BRYŁ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taier	1	TSZT	3,43	99	SADZ 1R
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,61	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	20,00	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,82	111	DOW-SADZ
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,21	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,05	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,53	103	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,67	103	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,85	99	SADZ 1R
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	8,53	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,85	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,67	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,94	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,25	103	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,69	103	SAD-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	5,25	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,69	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,23	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,54	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,31	103	SAD-BRYŁ
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,23	100	SADZ WIEL
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	0,31	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-33 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-33 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,25	103	SAD-BRYŁ
		Stawki	05-05-2-08-33 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,47	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,92	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,05	103	SAD-BRYŁ
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	99	SADZ 1R
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,47	100	SADZ WIEL
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	3,05	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,47	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,18	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	26,90	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	23,72	103	SAD-BRYŁ
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,18	99	SADZ 1R
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	23,72	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,18	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,63	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,22	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,59	103	SAD-BRYŁ
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,63	100	SADZ WIEL
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	7,59	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,63	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,92	111	DOW-SADZ
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ
Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,67	111	DOW-SADZ		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
ODN-ZRB		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,12	103	SAD-BRYŁ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,92	99	SADZ 1R		
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,63	100	SADZ WIEL		
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,92	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,12	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,63	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,53	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,53	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,02	103	SAD-BRYŁ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,53	99	SADZ 1R		
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,53	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,02	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,41	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,08	111	DOW-SADZ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,67	103	SAD-BRYŁ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,00	103	SAD-BRYŁ		
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,40	99	SADZ 1R		
		HOD		Borów	05-05-1-06-287 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,89	115	KOSZ UA
				Borów	05-05-1-06-288 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,51	116	KOSZ UB
Borów	05-05-1-06-294 -b -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,17	115	KOSZ UA		
Borów	05-05-1-06-295 -a -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	4,04	115	KOSZ UA		
Borów	05-05-1-06-315 -j -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,50	115	KOSZ UA		
Borów	05-05-1-06-316 -f -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,54	115	KOSZ UA		
Borów	05-05-1-06-318 -d -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	4,46	115	KOSZ UA		
Borów	05-05-1-06-334 -c -02			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA		
Borów	05-05-1-06-345 -h -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,08	115	KOSZ UA		
Borów	05-05-1-06-368 -f -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,59	115	KOSZ UA		
Borów	05-05-1-06-373 -b -01			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	115	KOSZ UA		
Irena	05-05-1-07-205 -a -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	5,65	115	KOSZ UA		
Irena	05-05-1-07-218 -d -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,80	115	KOSZ UA		
Irena	05-05-1-07-219 -i -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,30	115	KOSZ UA		
Irena	05-05-1-07-219 -i -00			PODK-FORM	podkrzes. i form.drzewa na upra	1	TSZT	0,50	121	PODK-FORM		
Irena	05-05-1-07-219 -i -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,49	117	KOSZ UC		
Irena	05-05-1-07-230 -d -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA		
Irena	05-05-1-07-231 -a -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA		
Irena	05-05-1-07-231 -c -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA		
Irena	05-05-1-07-231 -d -00			KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	116	KOSZ UB		
Irena	05-05-1-07-232 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,02	115	KOSZ UA				
Irena	05-05-1-07-234 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,71	115	KOSZ UA				

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Irena	05-05-1-07-239 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	116	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-240 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	115	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-240 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-242 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,57	115	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-243 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,69	115	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-243 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85	116	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-243 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Irena	05-05-1-07-320 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,25	115	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-338 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,29	115	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-341 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,94	115	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-341 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-343 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Irena	05-05-1-07-343 -i -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,66	115	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-12 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,16	115	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,65	115	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-33 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,02	116	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-34 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-35 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,45	115	KOSZ UA
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,72	116	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,26	116	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,56	116	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,29	116	KOSZ UB
		Stawki	05-05-2-08-49 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	115	KOSZ UA
	Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,79	116	KOSZ UB	
	Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,21	116	KOSZ UB	
	Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,41	116	KOSZ UB	
	Stawki	05-05-2-08-53 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,99	115	KOSZ UA	
	Stawki	05-05-2-08-53 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,38	115	KOSZ UA	
	PIEL-POZ	Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	398	GODZ RU8
POPR	Borów	05-05-1-06-370 -g -03	DOŁ-11	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ	
	Borów	05-05-1-06-370 -g -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,84	111	DOW-SADZ	
	Borów	05-05-1-06-370 -g -03	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,42	104	POP-BRYŁ	
	Borów	05-05-1-06-370 -g -03	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,42	102	SADZ POP	
	Borów	05-05-1-06-370 -g -03	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,84	57	POP-TAL	
	Borów	05-05-1-06-370 -g -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ	
	Borów	05-05-1-06-370 -g -03	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	0,42	111	DOW-SADZ	
	Irena	05-05-1-07-242 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,92	111	DOW-SADZ	
	Irena	05-05-1-07-242 -c -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,25	104	POP-BRYŁ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Irena	05-05-1-07-242 -c -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,67	104	POP-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,25	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-242 -c -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,67	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,83	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,83	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,96	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	104	POP-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,83	102	SADZ POP
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,83	102	SADZ POP
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,83	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,83	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,61	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	104	POP-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,61	104	POP-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,61	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,73	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	104	POP-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,73	104	POP-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,73	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,83	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,93	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,50	104	POP-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	104	POP-BRYŁ
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,83	102	SADZ POP
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,30	102	SADZ POP
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,83	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
Irena	05-05-1-07-322 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ		
OCHRL	O-BOBRY	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8
	O-GRODZN	Borów	05-05-1-06-310 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,80	147	GRODZ-SN
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	0,10	149	GRODZ-SRN
		Borów	05-05-1-06-310 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	151	WYK-SLUPL
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	147	GRODZ-SN
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,80	149	GRODZ-SRN
		Borów	05-05-1-06-315 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	50,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	8,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	16,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-205 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	540,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	8,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	16,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-206 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	540,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	147	GRODZ-SN
	Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	147	GRODZ-SN	
	Irena	05-05-1-07-219 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	149	GRODZ-SRN	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Irena	05-05-1-07-219 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	340,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-219 -I -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Irena	05-05-1-07-219 -I -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-219 -I -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-219 -I -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,40	149	GRODZ-SRN
		Irena	05-05-1-07-219 -I -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	180,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-242 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	250,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,20	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-242 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	180,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,50	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	7,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-243 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	240,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	3,50	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-243 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	240,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,50	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-243 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	170,00	151	WYK-SLUPL
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,50	147	GRODZ-SN
		Irena	05-05-1-07-322 -a -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	8,70	147	GRODZ-SN
Irena	05-05-1-07-322 -a -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	290,00	151	WYK-SLUPL		
OCHRL	O-GRODZR	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Borów	05-05-1-06-318 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Borów	05-05-1-06-318 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,65	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Borów	05-05-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Irena	05-05-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Stawki	05-05-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	154	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. pul. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Irena	05-05-1-07- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	30,00	167	KONTR-RYJ
		Irena	05-05-1-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	139	PUL-RYJ
	O-POZ	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	398	GODZ RU8
	O-PROGND	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
Irena		05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8	
Stawki		05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8	
O-PROGNG	Borów	05-05-1-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	50,00	141	SZUK-PĘDR	
	Irena	05-05-1-07- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	70,00	141	SZUK-PĘDR	
	Stawki	05-05-2-08- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	60,00	141	SZUK-PĘDR	
O-PROGNS	Borów	05-05-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	30,00	142	SZUK-OWAD	
	Irena	05-05-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00	142	SZUK-OWAD	



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Stawki	05-05-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	60,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	403	GODZ MH8
		Borów	05-05-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL
		Borów	05-05-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Irena	05-05-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	156	PORZ-SPAL
		Irena	05-05-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	100,00	157	PORZ-STOS
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Stawki	05-05-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	156	PORZ-SPAL
	O-SPALC	Stawki	05-05-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	30,00	157	PORZ-STOS
		Borów	05-05-1-06-289 -a -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-289 -a -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,80	128	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-289 -a -02	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-289 -a -02	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,60	128	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-289 -b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	128	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-289 -b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,60	128	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-289 -b -02	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	128	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-289 -b -02	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,20	128	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-290 -a -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Borów	05-05-1-06-290 -a -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	5,00	128	ZAB-MCHRN
		Stawki	05-05-2-08-28 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Stawki	05-05-2-08-28 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Borów	05-05-1-06-287 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-287 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,72	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-288 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,09	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-289 -a -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,19	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	Borów	05-05-1-06-289 -b -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,09	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-290 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-290 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,70	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-294 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-294 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,34	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-295 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,59	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-318 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,86	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-345 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,72	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-345 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,23	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Borów	05-05-1-06-345 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,88	125	ZAB-REPEL
Borów		05-05-1-06-367 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-367 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,81	125	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-368 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-368 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,82	125	ZAB-REPEL	
Borów		05-05-1-06-370 -g -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń		
OCHRL	O-ZGRYZC	Borów	05-05-1-06-370 -g -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,43	125	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -j -98	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-370 -j -98	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93	125	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Borów	05-05-1-06-374 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,42	125	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-234 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL		
		Irena	05-05-1-07-234 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-27 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,22	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-32 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-32 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-32 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-32 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-33 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-33 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,85	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-33 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,15	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-35 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-37 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-44 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,74	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-44 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,86	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-48 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-48 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-50 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,63	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-50 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-50 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,72	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-53 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-53 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,52	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-53 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL		
		Stawki	05-05-2-08-53 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,71	125	ZAB-REPEL		
		OCHRP	O-ZWRZYJM	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
				Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	396	GODZ RH8
				Borów	05-05-1-06- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,25	168	US PDRZ U
				Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
				Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
				Irena	05-05-1-07- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,20	168	US PDRZ U
				Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
				Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
				Stawki	05-05-2-08- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,20	168	US PDRZ U
OCHRP	P-BAZA	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8		
	P-INFO	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	24,00	403	GODZ MH8		
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8		
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8		
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8		
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	403	GODZ MH8		
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8		
	P-INNE	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8		
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRP	P-PORZ	Borów	05-05-1-06- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	27,00	171	PPOŻ-PORZ	
		Borów	05-05-1-06-285 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	171	PPOŻ-PORZ	
		Borów	05-05-1-06-352 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	171	PPOŻ-PORZ	
		Borów	05-05-1-06-371 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ	
		Irena	05-05-1-07- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	10,00	171	PPOŻ-PORZ	
		Stawki	05-05-2-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	171	PPOŻ-PORZ	
	P-POŻAR	Borów	05-05-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	60,00	174	DOZ DOG	
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZNOC	
		Irena	05-05-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	35,00	174	DOZ DOG	
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8	
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZNOC	
		Stawki	05-05-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	30,00	174	DOZ DOG	
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
	UT-WODA	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8	
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8	
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8	
	OCHRPR	OP-BUDKIS	Borów	05-05-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	120,00	165	CZYSZ-BUD
			Borów	05-05-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	20,00	164	NAPR-BUD
			Stawki	05-05-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	120,00	165	CZYSZ-BUD
			Stawki	05-05-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	20,00	164	NAPR-BUD
POZ	IB	Borów	05-05-1-06-286 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	653,00	2	CWD-D	
		Borów	05-05-1-06-286 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D	
		Borów	05-05-1-06-286 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	653,00	2	CWD-D	
		Borów	05-05-1-06-286 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D	
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	273,00	2	CWD-D	
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D	
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	273,00	2	CWD-D	
		Borów	05-05-1-06-289 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D	
		Irena	05-05-1-07-341 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	228,00	1	CWD-P	
		Irena	05-05-1-07-341 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	228,00	1	CWD-P	
	IIIAU	Irena	05-05-1-07-218 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	616,00	1	CWD-P	
		Irena	05-05-1-07-218 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	616,00	1	CWD-P	
		Irena	05-05-1-07-219 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	937,00	1	CWD-P	
		Irena	05-05-1-07-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	937,00	1	CWD-P	
	IVAU	Irena	05-05-1-07-232 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	507,00	1	CWD-P	
		Irena	05-05-1-07-232 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	507,00	1	CWD-P	
	IVD	Stawki	05-05-2-08-50 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	177,00	1	CWD-P	
		Stawki	05-05-2-08-50 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	177,00	1	CWD-P	
	PM	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8	
		Borów	05-05-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	403	GODZ MH8	
		Irena	05-05-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	396	GODZ RH8	
		Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8	
Stawki		05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8		
POZ-P	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	60,00	403	GODZ MH8		
	Borów	05-05-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	40,00	397	GODZ PILA		
	Irena	05-05-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	70,00	403	GODZ MH8		
	Irena	05-05-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA		
	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	70,00	403	GODZ MH8		
	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA		
PR	Borów	05-05-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D		
	Borów	05-05-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Irena	05-05-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	140,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	140,00	1	CWD-P
	PTP	Borów	05-05-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	680,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	680,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	325,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	325,00	1	CWD-P
	PTW	Borów	05-05-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Irena	05-05-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P
		Irena	05-05-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	1	CWD-P
		Stawki	05-05-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	1	CWD-P
	TPP	Borów	05-05-1-06-312 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	98,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	98,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	275,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	275,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	345,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	345,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	705,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	705,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	197,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	197,00	2	CWD-D
		Borów	05-05-1-06-312 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
Borów		05-05-1-06-312 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	460,00	2	CWD-D	
Borów		05-05-1-06-312 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D	
Borów		05-05-1-06-312 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	460,00	2	CWD-D	
Borów		05-05-1-06-312 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D	
Irena		05-05-1-07-241 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	161,00	1	CWD-P	
Irena		05-05-1-07-241 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	161,00	1	CWD-P	
Irena		05-05-1-07-241 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	1	CWD-P	
Irena		05-05-1-07-241 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	1	CWD-P	
Irena		05-05-1-07-356 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	1	CWD-P	
Irena		05-05-1-07-356 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	1	CWD-P	
Irena	05-05-1-07-356 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	102,00	1	CWD-P		
Irena	05-05-1-07-356 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	102,00	1	CWD-P		
Stawki	05-05-2-08-29 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	659,00	2	CWD-D		
Stawki	05-05-2-08-29 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	659,00	2	CWD-D		
Stawki	05-05-2-08-32 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	192,00	2	CWD-D		
Stawki	05-05-2-08-32 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
POZ	TPP	Stawki	05-05-2-08-32 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	192,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-32 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-32 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	88,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-32 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-32 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	88,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-32 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-32 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	76,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-32 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-32 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	76,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-32 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-35 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-35 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-36 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	139,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-36 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	139,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-36 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-51 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	47,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-51 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	47,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-51 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-51 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	170,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-51 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-51 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	170,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-51 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-52 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-52 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-52 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00	2	CWD-D	
		Stawki	05-05-2-08-52 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D	
	TWP	Borów	05-05-1-06-330 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D	
		Borów	05-05-1-06-330 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D	
		Irena	05-05-1-07-339 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	119,00	1	CWD-P	
		Irena	05-05-1-07-339 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	119,00	1	CWD-P	
		Irena	05-05-1-07-339 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	1	CWD-P	
Irena		05-05-1-07-339 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	1	CWD-P		
Irena		05-05-1-07-339 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D		
Irena		05-05-1-07-339 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D		
Irena		05-05-1-07-339 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	1	CWD-P		
Irena		05-05-1-07-339 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	1	CWD-P		
Irena		05-05-1-07-340 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	149,00	1	CWD-P		
Irena		05-05-1-07-340 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	149,00	1	CWD-P		
Irena		05-05-1-07-341 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	119,00	2	CWD-D		
Irena		05-05-1-07-341 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D		
Irena		05-05-1-07-341 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	119,00	2	CWD-D		
Irena		05-05-1-07-341 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D		
Irena		05-05-1-07-341 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	73,00	2	CWD-D		
Irena		05-05-1-07-341 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D		
Irena		05-05-1-07-341 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	73,00	2	CWD-D		
Irena		05-05-1-07-341 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D		
ZS		Stawki	05-05-2-08- - -	WYK-DYL	Wykonanie dyłwanki	1	M	10,00	10	WYK-DYL	
UBOCP		CHOINKIL	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	404	GODZ MH23
			Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	7,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIL	Stawki	05-05-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	7,00	398	GODZ RU8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Brzoza	05-05-2-10-79 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,16	124	CP-W
		Brzoza	05-05-2-10-79 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,41	124	CP-W
	CW	Brzoza	05-05-2-10-114 -m -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,22	120	CW-W
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,02	120	CW-W
		Brzoza	05-05-2-10-123 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,76	120	CW-W
		Brzoza	05-05-2-10-125 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,24	120	CW-W
		Brzoza	05-05-2-10-125 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,20	120	CW-W
		Brzoza	05-05-2-10-71 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,89	120	CW-W
	MA-PORZ	Budy	05-05-2-09-119 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,67	23	PPOD N
		Budy	05-05-2-09-119 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,67	21	WPOD-BN
		Budy	05-05-2-09-133 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	4,85	21	WPOD-BN
		Budy	05-05-2-09-159 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,46	23	PPOD N
		Budy	05-05-2-09-159 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,46	21	WPOD-BN
		Budy	05-05-2-09-170 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,95	21	WPOD-BN
		Budy	05-05-2-09-170 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,70	21	WPOD-BN
		Budy	05-05-2-09-89 -h -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,35	23	PPOD N
		Budy	05-05-2-09-89 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,35	21	WPOD-BN
		Brzoza	05-05-2-10-112 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	3,36	21	WPOD-BN
		Brzoza	05-05-2-10-128 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,58	21	WPOD-BN
		Brzoza	05-05-2-10-128 -i -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,20	21	WPOD-BN
	Brzoza	05-05-2-10-128 -k -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,81	21	WPOD-BN	
	ODN-ZŁOŻ	Budy	05-05-2-09-74 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-74 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-74 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	2,00	99	SADZ 1R
		Budy	05-05-2-09-74 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,00	103	SAD-BRYŁ
Budy		05-05-2-09-89 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,25	99	SADZ 1R	
Budy		05-05-2-09-89 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	100	SADZ WIEL	
Budy		05-05-2-09-89 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,50	52	WYK-TAL40	
Budy		05-05-2-09-89 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,25	111	DOW-SADZ	
Budy		05-05-2-09-89 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ	
ODN-ZRB	Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,42	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,86	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,28	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	7,42	99	SADZ 1R	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,86	100	SADZ WIEL	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,42	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,86	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -I -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -I -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	17,83	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -I -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,83	103	SAD-BRYŁ	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -I -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -I -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,83	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-110 -I -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,67	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,67	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,00	103	SAD-BRYŁ	
	Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,67	99	SADZ 1R	
	Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,00	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-111 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,67	111	DOW-SADZ	
	Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,86	111	DOW-SADZ	
Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	18,19	111	DOW-SADZ		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ODN-ZRB		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,33	103	SAD-BRYŁ
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,86	99	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,33	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-111 -d -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,86	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,50	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,50	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,50	99	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-114 -g -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,50	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,45	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,50	99	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,95	99	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,50	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -j -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,95	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,25	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,86	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,11	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,25	99	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,86	99	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,25	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-114 -m -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,86	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,33	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,41	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,08	103	SAD-BRYŁ
		Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,33	99	SADZ 1R
		Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,08	111	DOW-SADZ
Brzoza	05-05-2-10-97 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,33	111	DOW-SADZ		
HOD		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,88	115	KOSZ UA
			05-05-2-09-120 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-121 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
			05-05-2-09-134 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-135 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,59	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-135 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,42	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-148 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,16	117	KOSZ UC
			05-05-2-09-159 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-170 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,11	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-171 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,31	116	KOSZ UB
		PIEL	05-05-2-09-58 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,03	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-74 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-76 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,28	115	KOSZ UA
			05-05-2-09-89 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,58	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-89 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,35	116	KOSZ UB
			05-05-2-09-90 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,53	116	KOSZ UB
			05-05-2-10-100 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,82	115	KOSZ UA
			05-05-2-10-100 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	115	KOSZ UA
			05-05-2-10-109 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,89	115	KOSZ UA



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Brzoza	05-05-2-10-112 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,72	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-127 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,48	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,28	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-162 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,20	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-70 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,99	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-73 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,75	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-73 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-73 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,65	116	KOSZ UB
		Brzoza	05-05-2-10-79 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,47	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-80 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,60	115	KOSZ UA
		Brzoza	05-05-2-10-88 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,14	115	KOSZ UA
	POPR	Budy	05-05-2-09-135 -d -00	DOL-11	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,80	111	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,40	104	POP-BRYŁ
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	1,40	102	SADZ POP
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,80	52	WYK-TAL40
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Budy	05-05-2-09-135 -d -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,67	111	DOW-SADZ
Brzoza		05-05-2-10-113 -n -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,67	104	POP-BRYŁ	
Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,67	111	DOW-SADZ		
OCHRL	O-BOBRY	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-GRODZN	Budy	05-05-2-09-105 -a -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatkę rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Budy	05-05-2-09-105 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-105 -a -01	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	3,50	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-105 -a -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizyn	1	HM	3,00	149	GRODZ-SRN
		Budy	05-05-2-09-119 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-119 -b -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	5,00	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-121 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-121 -a -01	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	5,20	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-171 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-171 -c -01	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	1	HM	6,80	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatkę rozb	----	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	GRODZ-SN	grodzienie upraw siatką niziny	2	HM	0,80	147	GRODZ-SN
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizyn	2	HM	0,80	149	GRODZ-SRN
		Budy	05-05-2-09-89 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		O-GRODZR	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403
	Budy		05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	Budy		05-05-2-09-89 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatkę po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
	Budy		05-05-2-09-89 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	0,12	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	15,00	154	K GRODZEŃ
		Budy	05-05-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	20,00	154	K GRODZEŃ
Brzoza		05-05-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	200,00	154	K GRODZEŃ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Budy	05-05-2-09- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	200,00	167	KONTR-RYJ
		Budy	05-05-2-09- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	139	PUL-RYJ
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	4,00	139	PUL-RYJ
		Brzoza	05-05-2-10- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	20,00	167	KONTR-RYJ
		Brzoza	05-05-2-10- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	139	PUL-RYJ
	O-POZ	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	398	GODZ RU8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	398	GODZ RU8
	O-PROGND	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Budy	05-05-2-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	90,00	141	SZUK-PĘDR
		Brzoza	05-05-2-10- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	90,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Budy	05-05-2-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	10,00	142	SZUK-OWAD
		Brzoza	05-05-2-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	40,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	60,00	156	PORZ-SPAL
		Budy	05-05-2-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	60,00	157	PORZ-STOS
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00	156	PORZ-SPAL
		Brzoza	05-05-2-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	80,00	157	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Budy	05-05-2-09-106 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	128	ZAB-MCHRN
		Budy	05-05-2-09-106 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,00	128	ZAB-MCHRN
		Brzoza	05-05-2-10-125 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Brzoza	05-05-2-10-125 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,20	128	ZAB-MCHRN
		Brzoza	05-05-2-10-66 -j -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	2,00	128	ZAB-MCHRN
		Brzoza	05-05-2-10-66 -j -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	0,20	128	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Budy	05-05-2-09-102 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	05-05-2-09-102 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,12	125	ZAB-REPEL
		Budy	05-05-2-09-106 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Budy	05-05-2-09-106 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,03	125	ZAB-REPEL
		Budy	05-05-2-09-117 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Budy	05-05-2-09-117 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,99	125	ZAB-REPEL
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Budy	05-05-2-09-118 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,88	125	ZAB-REPEL
Budy		05-05-2-09-170 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	
Budy		05-05-2-09-170 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,87	125	ZAB-REPEL	
Budy		05-05-2-09-74 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	
Budy		05-05-2-09-74 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	125	ZAB-REPEL	
Budy		05-05-2-09-75 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	
Budy		05-05-2-09-75 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	125	ZAB-REPEL	
Budy		05-05-2-09-76 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	
Budy		05-05-2-09-76 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,62	125	ZAB-REPEL	
Brzoza		05-05-2-10-109 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	
Brzoza		05-05-2-10-109 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,89	125	ZAB-REPEL	
Brzoza		05-05-2-10-112 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	
Brzoza		05-05-2-10-112 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,72	125	ZAB-REPEL	
Brzoza		05-05-2-10-112 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Brzoza	05-05-2-10-112 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-113 -ax -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-113 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,13	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-113 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,06	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-127 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-127 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-127 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-127 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,48	125	ZAB-REPEL
		Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL
	Brzoza	05-05-2-10-151 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,05	125	ZAB-REPEL	
	O-ZWRZYJM	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Budy	05-05-2-09- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,30	168	US PDRZ U
Brzoza		05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8	
Brzoza		05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8	
Brzoza		05-05-2-10- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,15	168	US PDRZ U	
OCHRP	P-BAZA	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-INFO	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Brzoza	05-05-2-10- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	10,00	171	PPOŻ-PORZ
		Brzoza	05-05-2-10-63 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	396	GODZ RH8
		Brzoza	05-05-2-10-78 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,74	171	PPOŻ-PORZ
		Brzoza	05-05-2-10-79 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	171	PPOŻ-PORZ
		Brzoza	05-05-2-10-92 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,99	171	PPOŻ-PORZ
		Brzoza	05-05-2-10-93 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,71	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Budy	05-05-2-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00	174	DOZ DOG
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Budy	05-05-2-09- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZNOC
		Brzoza	05-05-2-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	4,00	174	DOZ DOG
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZNOC
UT-WODA	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00	396	GODZ RH8	
OCHRP	OP-BUDKIS	Budy	05-05-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	130,00	165	CZYSZ-BUD
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	200,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Budy	05-05-2-09-159 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	616,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-159 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	616,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-170 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	418,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-170 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-170 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	418,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-170 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-170 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	397,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-170 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-170 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	397,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-170 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-112 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	892,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-112 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-112 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	892,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-112 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Brzoza	05-05-2-10-128 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	245,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	108,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	108,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-128 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	IIA	Budy	05-05-2-09-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	988,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-133 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	988,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-133 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	32,00	2	CWD-D
	IIAU	Budy	05-05-2-09-119 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	420,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-119 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	420,00	1	CWD-P
	IVD	Budy	05-05-2-09-89 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	225,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-89 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	225,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-71 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	120,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-71 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	120,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-73 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	157,00	1	CWD-P
		Brzoza	05-05-2-10-73 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	157,00	1	CWD-P
	PM	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	25,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	POZ-P	Budy	05-05-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
	PR	Budy	05-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	2	CWD-D
	PTP	Budy	05-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	380,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	380,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	250,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	250,00	2	CWD-D
	PTW	Budy	05-05-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Budy	05-05-2-09-105 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-105 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-164 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 030,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-164 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 030,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-170 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	460,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-170 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	460,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	85,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-90 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-90 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Budy	05-05-2-09-90 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Budy	05-05-2-09-90 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	505,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	505,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	379,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	379,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	62,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	62,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-124 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-151 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	482,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-151 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-151 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	482,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-151 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-160 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	149,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-160 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-160 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	149,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-160 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-162 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	252,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-162 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-162 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	252,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-162 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-168 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	119,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-168 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-168 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	119,00	2	CWD-D
		Brzoza	05-05-2-10-168 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
	Brzoza	05-05-2-10-169 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	517,00	2	CWD-D	
	Brzoza	05-05-2-10-169 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D	
	Brzoza	05-05-2-10-169 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	517,00	2	CWD-D	
	Brzoza	05-05-2-10-169 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D	
	Brzoza	05-05-2-10-99 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	2	CWD-D	
	Brzoza	05-05-2-10-99 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D	
	Brzoza	05-05-2-10-99 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	2	CWD-D	
	Brzoza	05-05-2-10-99 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D	
	TWP	Budy	05-05-2-09-159 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-159 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-89A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-89A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-89A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	1	CWD-P
		Budy	05-05-2-09-89A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	1	CWD-P
Brzoza		05-05-2-10-112 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D	
Brzoza		05-05-2-10-112 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D	
Brzoza		05-05-2-10-112 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D	
Brzoza		05-05-2-10-112 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	48,00	403	GODZ MH8
		Brzoza	05-05-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Chwałowice	05-05-2-11-209 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,04	124	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,11	124	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-218 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	2,18	124	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-221 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,32	124	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-221 -n -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,74	124	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-227 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,79	124	CP-W
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,14	124	CP-W
		Antoniów	05-05-2-12-303 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,31	124	CP-W
		Antoniów	05-05-2-12-311 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,13	124	CP-W
	CW	Chwałowice	05-05-2-11-201 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,58	120	CW-W
		Chwałowice	05-05-2-11-237 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,09	120	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-300 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,80	120	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-315 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,30	120	CW-W
		Antoniów	05-05-2-12-315 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,70	120	CW-W
	MA-PORZ	Chwałowice	05-05-2-11-223 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,13	21	WPOD-BN
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -f -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,62	21	WPOD-BN
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,01	21	WPOD-BN
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,72	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-303 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	2,47	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -o -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	----	HA	1,23	21	WPOD-BN
		Antoniów	05-05-2-12-315 -p -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	----	HA	0,29	21	WPOD-BN
	ODN-ZŁOŻ	Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,97	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,97	103	SAD-BRYŁ
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,00	99	SADZ 1R
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,97	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,05	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,00	103	SAD-BRYŁ
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,05	100	SADZ WIEL
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,28	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	19,17	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,00	103	SAD-BRYŁ
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,59	103	SAD-BRYŁ
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,28	99	SADZ 1R
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,30	100	SADZ WIEL
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,28	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,00	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,59	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,14	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,65	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,85	111	DOW-SADZ
Chwałowice		05-05-2-11-273 -c -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	25,32	111	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-273 -c -98	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,68	103	SAD-BRYŁ	
Chwałowice		05-05-2-11-273 -c -98	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	7,64	99	SADZ 1R	
Chwałowice		05-05-2-11-273 -c -98	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,14	111	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-273 -c -98	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,68	111	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-273 -c -98	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,65	111	DOW-SADZ	
Chwałowice		05-05-2-11-273 -c -98	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,85	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-288 -a -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,20	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-288 -a -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	29,70	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,50	103	SAD-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,20	99	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,20	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,50	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,50	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	103	SAD-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,40	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	11,20	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,00	103	SAD-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,20	99	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	2,20	99	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	100	SADZ WIEL
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,40	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,70	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00	103	SAD-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	2,40	99	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	99	SADZ 1R
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,70	111	DOW-SADZ
Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00	103	SAD-BRYŁ		
Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	2,40	99	SADZ 1R		
Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	99	SADZ 1R		
Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	100	SADZ WIEL		
Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ		
Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ		



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,30	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
	PIEL	Chwałowice	05-05-2-11-210 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,46	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-212 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-213 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,77	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,89	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,99	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-214 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,28	115	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-217 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,60	115	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-218 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,37	115	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,45	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-221 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	115	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -b -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	121	PODK-FORM
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,92	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,38	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-224 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,02	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90	115	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,49	115	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-234 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	115	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,41	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,34	115	KOSZ UA
		Chwałowice	05-05-2-11-250 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,72	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,24	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-274 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,32	116	KOSZ UB
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-276 -i -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-287 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,42	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-287 -c -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,38	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,77	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,17	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-293 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,13	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-294 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	117	KOSZ UC
		Antoniów	05-05-2-12-295 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-295 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,96	116	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Antoniów	05-05-2-12-301 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,84	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,48	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,59	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,78	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-301 -n -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzewa na upra	1	TSZT	0,70	121	PODK-FORM
		Antoniów	05-05-2-12-303 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-303 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-304 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-306 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,59	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-306 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -d -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,78	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-308 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-309 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,15	115	KOSZ UA
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,03	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-311 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,77	116	KOSZ UB
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,68	116	KOSZ UB
	Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,68	116	KOSZ UB	
	Antoniów	05-05-2-12-315 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,08	116	KOSZ UB	
	PIEL-POZ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	POPR	Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,98	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -02	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,49	104	POP-BRYŁ
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -02	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	2,49	102	SADZ POP
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -02	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,49	111	DOW-SADZ
		Chwałowice	05-05-2-11-235 -c -02	ZAL-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,49	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	104	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,50	104	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tałe	1	TSZT	0,50	102	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-309 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	102	SADZ POP
Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40	
Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	ZAL-1IP	zał.rozi.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-309 -h -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-314 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-314 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-314 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-314 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ	
Antoniów		05-05-2-12-314 -d -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	104	POP-BRYŁ	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,50	104	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	102	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	102	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-314 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,00	111	DOW-SADZ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	1,00	104	POP-BRYŁ
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	102	SADZ POP
		Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,00	111	DOW-SADZ
Antoniów	05-05-2-12-315 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ		
OCHRL	O-BOBRY	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
	O-GRODZN	Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,20	147	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	5,20	155	PRZYB-1ŻU
		Chwałowice	05-05-2-11-220 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	150,00	151	WYK-SLUPL
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,05	147	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	7,05	155	PRZYB-1ŻU
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	205,00	151	WYK-SLUPL
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	5,00	149	GRODZ-SRN
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	5,00	147	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	11,10	147	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	50,00	149	GRODZ-SRN
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	11,10	155	PRZYB-1ŻU
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	310,00	151	WYK-SLUPL
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	3,00	155	PRZYB-1ŻU
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,35	147	GRODZ-SN
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	8,35	155	PRZYB-1ŻU
		Chwałowice	05-05-2-11-275 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	240,00	151	WYK-SLUPL
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	2,00	155	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00	147	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,20	149	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	11,20	155	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-288 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	396	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	1,00	155	PRZYB-1ŻU
	Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,70	147	GRODZ-SN	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	0,20	149	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	0,90	155	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-301 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siałki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	1,00	155	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	1	HM	3,60	147	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	1,00	149	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	4,60	155	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-301 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siałki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	1,00	155	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	1	HM	1,50	147	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	0,20	149	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	1,70	155	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-301 -h -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siałki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siałki	----	H	1,00	147	GRODZ-SN
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	----	H	1,00	155	PRZYB-1ŻU
		Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siałką niziny	1	HM	2,50	147	GRODZ-SN
Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siałką rozb.nizin	1	HM	0,50	149	GRODZ-SRN		
Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,00	155	PRZYB-1ŻU		
Antoniów	05-05-2-12-301 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL		
OCHRL	O-GRODZR	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Chwałowice	05-05-2-11-239 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Chwałowice	05-05-2-11-239 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,04	153	GRODZ-DEM
		Chwałowice	05-05-2-11-250 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siałki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Chwałowice	05-05-2-11-250 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,30	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	60,00	154	K GRODZEŃ
		Antoniów	05-05-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	200,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	398	GODZ RU8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	15,00	398	GODZ RU8
	O-PROGND	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Chwałowice	05-05-2-11- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	90,00	141	SZUK-PĘDR
		Antoniów	05-05-2-12- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	100,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Chwałowice	05-05-2-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	11,00	142	SZUK-OWAD
Antoniów		05-05-2-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD	
O-SMIECI	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8	
	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8	
O-SPALGAL	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8	
	Chwałowice	05-05-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	156	PORZ-SPAL	
	Chwałowice	05-05-2-11- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stlosy	5	M3P	100,00	157	PORZ-STOS	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
OCHRL	O-SPALGAŁ	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8	
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	156	PORZ-SPAL	
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	30,00	157	PORZ-STOS	
	O-SPAŁC	Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00	128	ZAB-MCHRN	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	0,50	128	ZAB-MCHRN	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00	128	ZAB-MCHRN	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -c -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	128	ZAB-MCHRN	
	O-ZGRYZC	Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	125	ZAB-REPEL	
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48	125	ZAB-REPEL	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	125	ZAB-REPEL	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	
		Antoniów	05-05-2-12-290 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	0,50	125	ZAB-REPEL	
		Antoniów	05-05-2-12-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	125	ZAB-REPEL	
	O-ZWRYJK	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	3,00	139	PUL-RYJ	
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	100,00	167	KONTR-RYJ	
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	139	PUL-RYJ	
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	5,00	139	PUL-RYJ	
		Antoniów	05-05-2-12- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	100,00	167	KONTR-RYJ	
		Antoniów	05-05-2-12- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	139	PUL-RYJ	
	O-ZWRYJM	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8	
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8	
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,15	168	US PDRZ U	
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8	
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8	
		Antoniów	05-05-2-12- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,40	168	US PDRZ U	
	OCHRP	P-BAZA	Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
			Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		P-INFO	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
			Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
			Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
		P-PORZ	Chwałowice	05-05-2-11- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	10,00	171	PPOŻ-PORZ
		P-POŻAR	Chwałowice	05-05-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00	174	DOZ DOG
			Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
			Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	20,00	399	GODZNOC
			Antoniów	05-05-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	50,00	174	DOZ DOG
	Antoniów		05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8	
	UT-WODA		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	OCHRP	OP-BUDKIS	Chwałowice	05-05-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	30,00	165	CZYSZ-BUD
Chwałowice			05-05-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	30,00	164	NAPR-BUD	
Antoniów			05-05-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	90,00	165	CZYSZ-BUD	
Antoniów			05-05-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	----	SZT	10,00	164	NAPR-BUD	
POZ	IB	Chwałowice	05-05-2-11-225 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	164,00	2	CWD-D	
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	164,00	2	CWD-D	
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D	
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	438,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	438,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-225 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	31,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	641,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-273 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	641,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-303 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	430,00	1	CWD-P
	Antoniów	05-05-2-12-303 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	430,00	1	CWD-P	
	III AU	Chwałowice	05-05-2-11-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	404,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	404,00	1	CWD-P
	IV DU	Antoniów	05-05-2-12-315 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	225,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-315 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	225,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-315 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	118,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-315 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	118,00	1	CWD-P
	PM	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	396	GODZ RH8
	POZ-P	Chwałowice	05-05-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Antoniów	05-05-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
	PR	Chwałowice	05-05-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	1	CWD-P
	PTP	Chwałowice	05-05-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	380,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	380,00	1	CWD-P
	PTW	Chwałowice	05-05-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	1	CWD-P
	TPP	Chwałowice	05-05-2-11-206 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	49,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	210,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	210,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-206 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-210 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	57,00	2	CWD-D
Chwałowice		05-05-2-11-210 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D	
Chwałowice		05-05-2-11-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	57,00	2	CWD-D	
Chwałowice		05-05-2-11-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D	
Chwałowice		05-05-2-11-210 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	72,00	2	CWD-D	
Chwałowice		05-05-2-11-210 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	72,00	2	CWD-D	
Chwałowice	05-05-2-11-210 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	2	CWD-D		
Chwałowice	05-05-2-11-210 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	2	CWD-D		

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chwałowice	05-05-2-11-211 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-211 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	175,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-211 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-211 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-219 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-219 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	95,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	255,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	255,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-233 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-233 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-239 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-239 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-288 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	595,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-288 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-288 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	595,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-288 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	56,00	2	CWD-D
		Antoniów	05-05-2-12-289 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-289 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-289 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	84,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-289 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	84,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-294 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	209,00	1	CWD-P
	Antoniów	05-05-2-12-294 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	209,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-302 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-302 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	160,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-303 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-303 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-310 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-310 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-313 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	182,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-313 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	182,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-313 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00	1	CWD-P	
	Antoniów	05-05-2-12-313 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	38,00	1	CWD-P	
	Chwałowice	TWP	05-05-2-11-215 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00	1	CWD-P
	Chwałowice		05-05-2-11-215 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	67,00	1	CWD-P
	Chwałowice		05-05-2-11-215 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	1	CWD-P
Chwałowice	05-05-2-11-215 -g -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	1	CWD-P	
Chwałowice	05-05-2-11-262 -a -00		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00	1	CWD-P	
Chwałowice	05-05-2-11-262 -a -00		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00	1	CWD-P	
Chwałowice	05-05-2-11-262 -b -00		CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	315,00	2	CWD-D	
Chwałowice	05-05-2-11-262 -b -00		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D	
Chwałowice	05-05-2-11-262 -b -00		ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	315,00	2	CWD-D	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Chwałowice	05-05-2-11-262 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	67,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	70,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	1	CWD-P
		Chwałowice	05-05-2-11-262 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-297 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-297 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-299 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-299 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	8,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-303 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	1	CWD-P
		Antoniów	05-05-2-12-303 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	1	CWD-P



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Nowiny	05-05-2-13-320 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,82	120	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-320 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,27	120	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-322 -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	2,35	120	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-324 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,20	120	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-324 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	1	HA	0,76	120	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-336 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 51-75%	4	HA	2,86	120	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-342 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,70	120	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-345 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,96	120	CW-W
		Nowiny	05-05-2-13-352 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,50	120	CW-W
	MA-PORZ	Nowiny	05-05-2-13-319 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,05	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -98	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,35	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-332 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,52	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-332 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,84	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-334 -f -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,57	21	WPOD-BN
		Nowiny	05-05-2-13-344 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,96	21	WPOD-BN
	ODN-ZŁOŻ	Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	DOL-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,11	111	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,65	111	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,54	103	SAD-BRYŁ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	1,00	99	SADZ 1R
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	6,11	99	SADZ 1R
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,54	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,11	111	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,72	111	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,08	111	DOW-SADZ
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,33	103	SAD-BRYŁ
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,03	103	SAD-BRYŁ
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,72	99	SADZ 1R
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	100	SADZ WIEL
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,33	111	DOW-SADZ
Nowiny		05-05-2-13-336 -f -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,72	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-336 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,03	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-336 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-344 -c -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	10,15	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-344 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,13	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-344 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,28	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-344 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	10,15	99	SADZ 1R	
Nowiny		05-05-2-13-344 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	1,13	100	SADZ WIEL	
Nowiny		05-05-2-13-344 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,15	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-344 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,13	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-345 -c -00	DOL-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	7,28	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-345 -c -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,82	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-345 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,10	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-345 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	7,28	99	SADZ 1R	
Nowiny		05-05-2-13-345 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	0,82	100	SADZ WIEL	
Nowiny		05-05-2-13-345 -c -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,28	111	DOW-SADZ	
Nowiny		05-05-2-13-345 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,82	111	DOW-SADZ	
PIEL		Nowiny	05-05-2-13-317 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,80	115	KOSZ UA
		Nowiny	05-05-2-13-317 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	
HOD	PIEL	Nowiny	05-05-2-13-318 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,40	115	KOSZ UA	
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,15	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-322 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,89	115	KOSZ UA	
		Nowiny	05-05-2-13-324 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,66	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,70	115	KOSZ UA	
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,76	115	KOSZ UA	
		Nowiny	05-05-2-13-331 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,51	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-335 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,74	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,03	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,75	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-337 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,88	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-341 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,46	115	KOSZ UA	
		Nowiny	05-05-2-13-341 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,93	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-341 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,57	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-343 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,83	116	KOSZ UB	
		Nowiny	05-05-2-13-346 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,63	115	KOSZ UA	
		Nowiny	05-05-2-13-347 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,58	115	KOSZ UA	
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,67	115	KOSZ UA	
	PIEL-POZ	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8	
	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8		
	Nowiny	05-05-2-13-347 -i -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50	121	PODK-FORM		
	POPR	Nowiny	05-05-2-13-341 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ	
		Nowiny	05-05-2-13-341 -d -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	2,00	104	POP-BRYŁ	
		Nowiny	05-05-2-13-341 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	2,00	52	WYK-TAL40	
		Nowiny	05-05-2-13-341 -d -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ	
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	8,40	111	DOW-SADZ	
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	8,40	104	POP-BRYŁ	
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	8,40	52	WYK-TAL40	
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,40	111	DOW-SADZ	
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ	
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	102	SADZ POP	
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	2,00	52	WYK-TAL40	
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,00	111	DOW-SADZ	
	OCHRL	O-BOBRY	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
			Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
O-GRODZN		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN	
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	4,00	147	GRODZ-SN	
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,00	147	GRODZ-SN	
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	149	GRODZ-SRN	
		Nowiny	05-05-2-13-321 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL	
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN	
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	6,00	147	GRODZ-SN	
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,30	147	GRODZ-SN	
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,00	149	GRODZ-SRN	
		Nowiny	05-05-2-13-336 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL	
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	1,00	149	GRODZ-SRN	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	6,00	147	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	9,00	147	GRODZ-SN
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizyn	2	HM	1,00	149	GRODZ-SRN
		Nowiny	05-05-2-13-350 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13-320 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-320 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,90	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-321 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-321 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,06	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-328 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-328 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,07	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-331 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-331 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,55	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-337 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-337 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,20	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-338 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-338 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,20	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-338 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Nowiny	05-05-2-13-338 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,16	153	GRODZ-DEM
		O-GRODZS	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	20,00	154
	Nowiny		05-05-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	100,00	154	K GRODZEŃ
	O-POZ	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	398	GODZ RU8
	O-PROGND	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNG	Nowiny	05-05-2-13- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrzenia gleby	1	SZT	50,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Nowiny	05-05-2-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	156	PORZ-SPAL
		Nowiny	05-05-2-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	100,00	157	PORZ-STOS
	O-SPAŁC	Nowiny	05-05-2-13-316 -c -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-316 -c -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	6,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	2,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -02	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -02	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	2,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-319 -c -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-319 -c -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	5,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-321 -a -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	4,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-330 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	----	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Nowiny	05-05-2-13-330 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	4,00	128	ZAB-MCHRN
O-ZGRYZC	Nowiny	05-05-2-13-318 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Nowiny	05-05-2-13-318 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,00	125	ZAB-REPEL	
	Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Nowiny	05-05-2-13-319 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	
	Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Nowiny	05-05-2-13-319 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	
	Nowiny	05-05-2-13-319 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL	
	Nowiny	05-05-2-13-319 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL	

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Nowiny	05-05-2-13-319 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-319 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-330 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,10	125	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-330 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-330 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-330 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38	125	ZAB-REPEL
		Nowiny	05-05-2-13-348 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	125	ZAB-REPEL
	Nowiny	05-05-2-13-348 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	125	ZAB-REPEL	
	O-ZWRZYJM	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	396	GODZ RH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,20	168	US PDRZ U
OCHRP	P-INFO	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Nowiny	05-05-2-13- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Nowiny	05-05-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i doz. pożarz	----	H	50,00	174	DOZ DOG
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	32,00	399	GODZNOC
	UT-WODA	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Nowiny	05-05-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	50,00	165	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Nowiny	05-05-2-13-319 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	243,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	243,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-319 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	699,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-319 -b -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	699,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-332 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	840,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-332 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	134,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-332 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	840,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-332 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	134,00	2	CWD-D
		Nowiny	05-05-2-13-332 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	950,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-332 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	950,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-334 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	410,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-334 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	410,00	1	CWD-P
	Nowiny	05-05-2-13-344 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	326,00	1	CWD-P	
	Nowiny	05-05-2-13-344 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	326,00	1	CWD-P	
	PM	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	396	GODZ RH8
	POZ-P	Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Nowiny	05-05-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	396	GODZ RH8
	PR	Nowiny	05-05-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00	1	CWD-P
	PTP	Nowiny	05-05-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	405,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	405,00	1	CWD-P
	PTW	Nowiny	05-05-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	1	CWD-P
	TPP	Nowiny	05-05-2-13-326 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-326 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-340 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-340 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	59,00	1	CWD-P

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: PAK\_9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Nowiny	05-05-2-13-342 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-342 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	55,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-344 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-344 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-346 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	82,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-346 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	82,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-346 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-346 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	66,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-347 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	1	CWD-P
	Nowiny	05-05-2-13-347 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	1	CWD-P	
	TWN	Nowiny	05-05-2-13-324 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-324 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1	CWD-P
	TWP	Nowiny	05-05-2-13-337 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-337 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	1	CWD-P
		Nowiny	05-05-2-13-348 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	1	CWD-P

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

#WIELOWART.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łąkowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płatki roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.