

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Dyrektora Oddziału GDDKiA w Krakowie Nr 6/2022

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Nr sprawy: GDDKiA – OKR.I-1.2431.1.2025

**INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 PLN (NETTO)**

1.	<i>Zamawiający:</i>	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków</b>
2.	<i>Przedmiot zamówienia:</i>	„Aktualizacja modelu symulacyjnego ruchu pojazdów (mikrosymulacja) w ciągu DK7 od węzła A4 Kraków Południe (wraz z węzłem) do granicy Miasta Krakowa (Gmina Mogilany)”
3.	<i>Zakres zamówienia:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• aktualizacja mikrosymulacji ruchu drogowego, tj. opracowanie pn. „Opracowanie modelu symulacyjnego ruchu pojazdów w ciągu DK7 od węzła A4 Kraków Południe do granicy Miasta Krakowa” stadtraum Polska Sp. z o.o. z 13.10.2022 r.,</li><li>• wykonanie analiz ruchu dla wariantu bezinwestycyjnego (W0) oraz dla wariantu inwestycyjnego (W4),</li><li>• analizę W0 i W4 w 12 scenariuszach czasowych,</li><li>• sporządzenie filmu z wykonanej mikrosymulacji ruchu w obszarze węzła,</li><li>• wyliczenie długości kolejek, strat czasu, prędkości pojazdów, ocenę warunków ruchu w obszarach przeplatania na wjazdach i wyjazdach węzła jak również dla skrzyżowania w ciągu DK7,</li><li>• wnioski i rekomendacje koniecznych zakresów budów/rozbudów/przebudów, a także i organizacji ruchu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się warunków ruchu w analizowanej sieci w kolejnych horyzontach,</li><li>• uczestnictwo w radach technicznych, posiedzeniu ZOPI/KOPI i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego w tym m.in. prezentacja dokumentacji.</li></ul>
4.	<i>Data zawarcia umowy/ udzielenia zamówienia:</i>	24.01.2025 r.

5.	<i>Nazwa podmiotu, a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko osoby, i adres siedziby podmiotu z którym zawarto umowę/któremu udzielono zamówienia:</i>	Stadtraum Polska Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11 61-693 Poznań
6.	<i>Wartość brutto umowy/ zamówienia:</i>	35.645,40 zł
7.	<i>Termin realizacji umowy/ zamówienia:</i>	24.04.2025 r.