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CZESC OPISOWA
A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomiedzy PGL LASY PANSTOWE NADLESNICTWO WEGIERSKA
GORKA , a EKOINWEST .

2. Niezbedne wywiady i1 uzgodnienia branzowe w sprawie uzbrojenia terenu.

3. Wizje lokalne w terenie.

4. Wytyczne projektowania

5. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 marca 1999
roku.

6. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie , Dz. U. Nr 63 poz. 735.



B. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

PGL LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO WEGIERSKA GORKA
34-350 WEGIERSKA GORKA UL. ZIELONA 62
2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa
przebudowy drogi lesnej stokowej ..NA PIASKI” z uzyciem kruszarko — rozdrabniarki
do naprawy drog leSnych w lesnictwie Kamesznica.

Nadles$nictwo Wegierska Gorka.
W ramach projektu projektuje si¢ remont nawierzchni wraz z poprawa odwodnienia.

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania

W chwili obecnej przedmiotowa droga posiada przekroj jednojezdniowy. dwukierunkowy o
zmiennej szerokosci.

Nawierzchnia ulicy zostata zniszczona podczas jej eksploatacji oraz braku prawidlowego
odwodnienia.

3. Stan projektowany
3.1 Zalozenia projektowe

Przebudowa ulicy odbywac¢ si¢ bedzie po istniejacym $ladzie nie przewiduje si¢ nowych
wykupow terenu. Projekt przewiduje wykorzystanie terenu zabudowanego juz nawierzchnia
istniejaca.

Dhugo$¢ modernizowanego odcinka

0+000 do 2+392 szer. 3,00m

3.2 Lokalizacja

Istniejaca droga lesna stokowa zlokalizowana jest:
Lesnictwo: Kamesznica.

Miejscowos¢ : Kamesznica.

Gmina : Milowka.

3.3 Projektowane uksztaltowanie pionowe:

Uksztaltowanie podluzne

Nie przewiduje si¢ korekty niwelety.

Proponowany przebieg dostosowany jest do obecnego uktadu terenowego, wprowadza jedynie
korekty wynikajace z konieczno$ci stosowania normowych spadkow oraz odprowadzenia wod
do rowu odwadniajacego.

Uksztaltowanie poprzeczne

Zastosowano przekroj daszkowy ze spadkiem 2%.



3.4 Konstrukcja nawierzchni i zakres robét na poszczegélnych odcinkach:
Od 0+000 do 2+392

e Przygotowanie kruszywa z wykopow w kruszarce do naprawy drog
e Whbudowanie i dogeszczenie materiatu z kruszarki wraz z wyprofilowaniem korony
drogi wraz z rowem

Technologia wykonania nawierzchni:

Zerwanie oraz rozbicie istniejacej powierzchni drogi wraz ze skarpg rowu do gltgbokosci 40cm
/wraz z podtozem kamienno - skalnym za pomoca kruszarki jezdno wgtebne;.

Nastepnie przemielenie oraz przemieszczenie zerwanego materiatu celem uzyskania
jednorodnej frakcji kamienno — gruntowe;j.

Rozsécielenie przygotowanego materiatu wraz z wyprofilowaniem odpowiednich spadkow
poprzecznych /w tym uksztattowanie odwodnienia/.

Doggszczenie powierzchniowe rozs$cielonego materiatu plytami wibracyjnymi celem
osiggniecia maksymalnej no$nosci konstrukcji drogi (gltgbokos¢ penetracji do 55cm).

Spadek poprzeczny: daszkowy 2%.

3.5 Poprawa odwodnienia

e Wykonanie rowu wraz z niezb¢dnymi kuciami na catej dtugosci

e Wykonanie czyszczenia istniejgcych przepustow

e Wykonanie przepustow poprzecznych @60cm dt. 12m PEHD wraz ze studniag wlotowa
1 skrzydtami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 0+677

e Wykonanie przepustow poprzecznych @60cm dt. 8m PEHD wraz ze studnig wlotowg 1
skrzydtami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 0+932

e Wykonanie przepustow poprzecznych @60cm dt. 12m PEHD wraz ze studnig wlotowa
1 skrzydtami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 1+270

e Wykonanie przepustoéw poprzecznych @60cm di. 8m PEHD wraz ze studnig wlotowa i
skrzydtami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 1+904

e Wykonanie przepustow poprzecznych @60cm dt. 12m PEHD wraz ze studnig wlotowa
i skrzydtami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 2+083

e  Wykonanie przepustow poprzecznych @60cm dt. 12m PEHD wraz ze studnig wlotowa
1 skrzydtami wylotowymi z kamienia na zaprawie w km 2+188

e Wykonanie studni wlotowej z kamienia naturalnego na zaprawie do istniejgcego
przepustu w km 1+570

e Woykonanie brodu na cieku w drodze w km 0+008 z kamienia na betonie 3x12,00m

Wielkos¢ i zakres robot musi by¢ zgodna z przedmiarem robot oraz kosztorysem a takZe
zgodna ze SST ktore sq_integralng czescig niniejszego opracowania.

Roboty naleiy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Uzyte materialy muszq posiadaé wszystkie wymagane przepisami swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy, warstwy nawierzchni podlegajq zgloszeniu
do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.



A. IFORMACJA BIOZ

Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

PGL LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO WEGIERSKA GORKA
34-350 WEGIERSKA GORKA UL. ZIELONA 62

Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa
przebudowy drogi le§nej stokowej ..NA PIASKI” z uzyciem Kruszarko — rozdrabniarki
do naprawy drog lesnvch w le§nictwie Kamesznica.

Zakres i kolejnos¢ robot:

e Wytyczenie trasy i zabezpieczenie terenu przed dostgpem o0s6b niepowotanych
/oznakowania terenu robot tablicami ostrzegawczymi lub zapewni¢ staly dozor/ oraz
wprowadzenie organizacji ruchu na czas robot.

e Roboty rozbiorkowe

e Rgczne wykonanie wykopoéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z istniejacymi
sieciami uzbrojenia terenu.

e Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcg infrastruktura podziemna.

e Roboty ziemne rgczne i1 zmechanizowane /korytowanie, profilowanie i zaggszczenie
podtoza/

e Wykonanie poszczegdlnych warstw nawierzchni wraz z jej jednostronnym obramowaniem
kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem.

e Wpykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

e Uporzadkowanie terenu z przywrdceniem do stanu pierwotnego.

Istniejace obiekty budowlane:
e Brak

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przewidywane zagrozenia:

e Roboty beda prowadzone pod ruchem — mozliwo$¢ potracenia pracownikéw i kolizji
sprzetu budowlanego z innymi pojazdami.

Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia si¢ Scian wykopow.

Wpadnigcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia /np. tyzka koparki/

Obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgnigcie si¢ pracownikow.

Porazenie pradem podczas prowadzenia robdt w poblizu przewodow energetycznych.
Instruktaz pracownikow:

Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczeg6élowymi.

Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na :



e Opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonania opisanych wyzej prac oraz
zaznajomieniu si¢ z nig pracownikow,

e Szczegdblowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

e Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystgpienia bezposredniego
zagrozenia zdrowia lub zycia.

Techniczno — organizacyjne $rodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace srodki:

e Opracowac, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ odpowiedni projekt organizacji ruchu na czas robot
budowlanych i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych.

e Zadba¢ o dobrg komunikacje w terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikow do
stanowiska pracy, dostawy materiatbw budowlanych, zejscia do budynkéw oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

¢ Wykona¢ umocnienie konstrukcjg rozporowa $cian wykopow. Typ konstrukcji dostosowac
do glebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem,
sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopow.

e Przy wykopach do 1,00m w gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone z uwzglednieniem
klina naturalnego odtamu gruntu.

e Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i1 zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu.

e Zachowac bezpieczna odlegto$¢ wykopdéw od innych budowli i obiektow /np. ogrodzen,
drzew,itp./

e Przed kazdorazowym rozpoczegciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien.

e Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem 0sob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci.

Wszystkie prace budowlano — montazowe nalezy prowadzié pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia_budowlane zachowujgc zasade starannego wykonania robot oraz zgodnie z
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. /Dz.U.nr 47 poz. 41 z poiniejszymi
zmianami/ w sprawie bhp podcza swykonywania robot budowlanych.

Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporzqdzi¢ dla inwestycji plan Bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /B10Z/




