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Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien

Kategoria rob6t: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robo6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

Klasa  robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, i kolei ; wyrdwnania terenu Grupa robot —
45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robdt — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne w tym: 45111100-9 — roboty

w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow 45232452-5- Roboty

odwadniajace

1.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: ST
- Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z tematem: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy placu manewrowego Komendy
Powiatowej Strazy Pozarnej w Kolnie”

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

*  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

*  budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

*  obiekt matej architektury;
Budowla - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,



zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekoéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego Uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.
Urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiecktem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

*  obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

*  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkows.
Organ samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistoéw (Dz. U. 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Oplata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke¢ z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub  inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.




Materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnag lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Czes¢_obiektu lub _etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢§¢ obiektu budowlanego zdolna do spehiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien

(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspodlzaleznos¢ czynnoéci obstugi, przegladow i1 zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich- oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z 0gdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Przedmiarze robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i
wymogow jakosciowych oraz uwzglgdniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z d6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzqdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnychpostanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu do
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktore roznig si¢ istotnie od wasciwosci okreslonych w
Polskiej Normie.

Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".

Kosztorys ,,slepy” - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci.

Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow budowlanych na znak bezpieczefistwa.
Odpowiednia bliskos¢ - Zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla da- nego rodzaju robdt budowlanych.

Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - Czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podbudowa - Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze sie sktadaé¢
z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.




Podbudowa zasadnicza - Gérna czg$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze si¢ ona
sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - Dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub
odcinajaca.

Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnia do glebokosci przemarzania obcigzen

Podioze ulepszone - Goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyl realizacje czgsci zadania inwestycyjnego
Przeszkoda naturalna - Element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budo- wlanego, np.
dolina, bagno, rzeka itp

Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej, rurociag.
Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaroéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
wykonywania zadania budowlanego

Rysunki - Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu
robot

Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe plany, ktore
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczgciem robot

Specyfikacje - Zbior przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania inwestycyjnego lub jego
elementu

Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzgt z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla
prawidtowego prowadzenia budowy

Slepy kosztorys - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych
Kanalizacja deszczowa sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow deszczowych

Knat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekoéw

Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynkéw do kanatu

Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania §ciekoéw z co najmniej dwoch kanaléw bocznych

Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika

Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci mniejszej niz 1,0m

Kanal przefazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0m

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym , przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanatl odptywowy

Studzienka kaskadowa (_spadowa ) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy
wytracanie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odplywowego

Studzienka bezwiazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajaca funkcje
studzienki potgczeniowe;j

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidlowej eksploatacji
kanatow

Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odpltywowy

Komora spadowa (_kaskadowa ) komora majaca pochylenie i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii
sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych]

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony o zejscia obshigi do komory
roboczej

Phyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza

Wiaz kanatowy- element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a §ciang komory
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Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu
Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie regularnym i zaokraglonych krawedziach.
Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu
lub $cieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa: -dostarczong przez
Zamawiajacego, -sporzadzong przez Wykonawcg.

1.1.1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.1.1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na: 1)

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997
Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY
1.1.2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



12

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek
z}6z miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot tylko tam gdzie taki material mozna wykorzysta¢ do zasypu.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajow materialow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
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dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), -projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot

okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu iwykonywaniu robot zostana, jesli

wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robot beda oparte na wymaganiach

sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi

Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien

zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji

Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

1.1.6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosSci robdot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do
pobierania probek i badan materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materialy, ktore:

Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem. Posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

1.1.6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco
i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
»  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
»  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
*  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
»  daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
»  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
*  stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
»  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
*  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
*  propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
*  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zaj¢ciem stanowiska.
*  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot. 2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1-3), nastgpujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesigcznej platnosei na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
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1.1.7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT
1.1.8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
1.1.8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robdt, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czg$ciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjag ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne), -
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czgsciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem
wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy,

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zh. zm. )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — ,,Prawo zamowien publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — ,,o0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p6zi. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — ,,o ochronie przeciwpozarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — ,,0 dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z p6zi. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z
pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) z
pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z p6zn. zm.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, -Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.0. ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dla ponizszych robot zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. Wstep
2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z tematem: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIALKACH NR 471/34, 471/15, 471/71,
471/16, 471/48 1 471/35 W PIATNICY PODUCHOWNEJ

Opracowanie obejmuje :

—  budowe kanalizacji deszczowej
2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektow i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa : wykopy, umocnienia scian
wykopow , odwodnienie wykopow na czas montazu rurociggow, wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczq.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa kanalizacji
deszczowej:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem,

- odwodnienie wykopow

- budowa kanalu deszczowego wraz z przytaczami,

- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,

- budowa studzienek rewizyjnych oraz przepadow,

- inspekcja telewizyjna lub proba szczelnosci - kontrola szczelno$ci kanatu, - kontrola jakosci,

- zasypanie wykopow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w
,»Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-PN ) oraz
okre$leniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.
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2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje¢ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U.
2012 r., poz. 462 z p6zn. zm) , dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ( obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych ) ,
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pdézn. zm),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

- dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr
92, poz. 881 z pdzn. zm),

- protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zh. zm.),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji deszczowe;.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST  Kod CPV 45000000-7
»Wymagania Ogoélne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej
powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z polska Norma lub aprobatg techniczna , badz
uznano za regionalny wyrdb budowlany".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédiach otrzymania materialow przed
rozpoczegciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla
ktérych PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakoS$ci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materialow dostarczonych
na plac budowy oraz wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne

*  rury powinny by¢ proste, zachowywac przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie,

*  dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych PVC, wynosza w od 1 do 2 %,

*  rury i ksztaltki uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spelnia¢ wszystkie normy i atesty,
*  rury z PVC, taczone na uszczelkg gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
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»  ksztattki PVC, faczone na uszczelke gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203,
2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sa w oparciu o norme¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skladaja si¢ z
elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C35/40 o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8. Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta
monolityczng, wykonana z betonu samozaggszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty
i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubo$¢ §cianki dennicy to 150mm. Przejsécia szczelne do rur, systemowe,
wykonane w postaci:

-uszczelki zintegrowanej,

-uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

-gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:

-zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej si¢ z kregiem przy pomocy uszczelki

-monolitycznej pokrywy odciagzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy w

sobie funkcje pokrywy i pierScienia odcigzajgcego)

Studnie posiadaja szerokie szczeble ztazowe w kolorze zottym, montowane fabrycznie. Szczeble zamontowane sa w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego,
powleczony otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z norma PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni shuzg betonowe pierécienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm

2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne Sciekowe

- Wpusty uliczne Zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01.

- Studzienki $cickowe ( DN 500 mm ) z typowych elementow prefabrykowanych betonowych.

- Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o $rednicy 500mm wykonana z
betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokos$ci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym elemencie
wykonuje sie przylacze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez zamawiajacego. Minimalna
glebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 0,75 m.

- Elementami stanowigcymi komor¢ robocza wpustu deszczowego sa betonowe krggi wibroprasowane o
wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

- Wpust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajacej o wymiarach
11100/500/300, (element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pier§cienia odciagzajacego). Pokrywa odcigzajaca
posiada symetrycznie usytuowany otwor o $rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny.

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana do potaczen elementow prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
90/B14501.

2.2.2.7. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.2.8. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.
2.2.2.9. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanalu

Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spetniajacy wymagania producenta rur.
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2.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, Scianki szczelne

- wypraski

2.2.2.12. Skladowanie materialow

A Rury z tworzyw sztucznych pelnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z czym nalezy je odpowiednio chronié
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podkitadach drewnianych o szerokosci
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

- Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.

- Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej.

- Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skladowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

B Kregi betonowe i zelbetowe i pozostale elementy betonowe
Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kr¢géw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
kregow. Elementy prefabrykowane studni nalezy przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

C Wiazy kanalowe
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

2.2.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.

Do wykonywania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzgt , ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzgt stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz spetniaé
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych

Wykonaweca przystgpujacy do budowy kanalizacji powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparka podsiebierna 0,60 m?

- spycharka kotowa lub gasienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton
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- sprzgt do zageszczania gruntu : zaggszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, plyty
zaggszczajace, stopy zageszczajace

- wyciag do urobku ziemi

- beczkowdz 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, §cianki szczelne )

- sprzgt do transportu

- samochody samowyladowcze 5-10 ton

- agregat pradotworczy

- wyciagarki reczne 3 - 5 ton

- sprzgt reczny - inny niezbedny do wykonania zadania

- pozostale urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania
Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do robét montazowych

- zuraw budowlany do 6,0t

- samochdd dostawczy do 0,9t

- plyty zaggszczajace i stopy zaggszczajace

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow

- samochdd skrzyniowy z dhuzyca

- samochody samowytadowcze

- wciagarka mechaniczna

- betoniarka

- narzedzia i elektronarzedzia reczne

- sprzet reczny

- agregat pradotworczy

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- sprz¢t niezbedny do posadowienia osadnika piasku

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatow, sprzgtu
budowlanego, urzadzen i urobku z robo6t ziemnych stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera
Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego ( kotowego, szynowego) tak pod wzglgdem formalnym jak i
rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanalowych z tworzyw sztucznych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wyroby przewozone
W pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak
by wolne konce wystgpujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport kregow

Transport kregow , prefabrykatow betonowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggdéw o $rednicach 1,0 m i 1,2m i wigkszych nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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2.2.4.4. Transport wlazow kanalowych i pierscieni odciazajacych

Wiazy kanalowe i pierScienie odciazajace mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

2.2.4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.

2.2.4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
i nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementéw i materialdow analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla robo6t drogowych.

2.2.4.8. Transport pozostalych elementow

Pozostate elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy transportowac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — wWg
wytycznych producenta

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.5.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogodlne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.2.5.2. Zakres robét przygotowawczych

- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z Projektem

- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystapienia

- wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczna i wodg oraz odprowadzenia §ciekow

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

- prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3. Zakres robét zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowe]j obejmuja :

- wykonanie wykopoéw

- umocnienie wykopow

- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociagdw w gotowym wykopie

- ukfadanie rurociagdéw z kontrola spadkow i zaglebien

- laczenie rur i ksztattek

- montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych, rozdziatu i zbiorczych, studzienek wpustow deszczowych

- wlaczenie kanalu do istniejacych studni, odcigcie nieczynnych przewodow i zaslepienie otworé6w po nich w
studniach

- wykonanie obsypki kanatow

- badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / proba szczelnosci

- badania i pomiary kontrole, sondowania - zasypanie wykopow



25

2.2.5.4. Wykonanie robét

2.2.5.4.1 Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :

- projekt organizacji robot - wykonany przez branz¢ drogowa,

- harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowej,

2.2.5.4.2 Roboty przygotowawcze

- Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopoéw recznie jako odkrywki istniejacego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych
zamieszczonych w projekcie.

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Whytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow
osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez
odpowiednie shuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

2.2.5.4.3 Roboty rozbiérkowe

- Roboty rozbidrkowe elementéw dréog obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowe;j, Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okre$lony przewidziany odzysk
materialow.

- Roboty rozbidorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora
Nadzoru.

- Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ whasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

2.2.5.4.4 Roboty ziemne

Sposéb wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od wielkosci robot, giebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po
usunigciu badZ zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad - i podziemnych. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124,
DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposob wytycza¢é minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie
stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzen. Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego
punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odpltywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie
w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniccie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Poglgbienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu,
trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomocg odpowiedniego materialu oraz zages$ci¢ grunt w tych miejscach do stopnia
pierwotnego. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca
1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone (przewody elektryczne i
telekomunikacyjne) w sposob zapewniajacy ich eksploatacje) .

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.

RozluZnienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca lopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedziag wykopu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykonac
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umocnienie $cian wykopow. Transport ( odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odleglo$¢ wskazang przez Inwestora
lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j.
2.2.5.4.5 Umocnienie wykopow, rozbiorka istniejacego uzbrojenia

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa ,
wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe
grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie
wykopoéw obiektowych odwadnianych - za pomoca S$cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o
dhugosci 4,0 - 5,0m, z ktorych kazda stanowi cato$¢. Polaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Rozbiorke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopdw . Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unikaé
wstrzasOw w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie.

Istniejace studnie , wpusty i przewody nalezy demontowaé podczas wykonywania robot. Gruz wywiezé na
sktadowisko odpadow z przeznaczeniem do utylizacji. rob6t odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych
warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.6 Odwodnienie wykopow

Przy budowie kanalizacji , w zalezno$ci od glebokosci wykopow, rodzaju gruntdow i wysokosci wymaganej

depresji, moga wystgpowac nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomocg pompy spalinowej elektryczne;j,

- zapomocy drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia lub zwiru
gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza zasi¢g robot poprzez osadniki
piasku do istniejacego cieku wodnego. Zakres 1 sposob robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.7 Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne na czas rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie lub inny
sposob wskazany przez wlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.

2.2.5.4.8 Podsypka pod kanal

Projektowany kanatl nalezy utozy¢ na podsypce wyrownawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury musza by¢
uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaly si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke
nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zaggszczenie podtoza powinno byé
zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.9 Montaz rurociagow z PP i PVC,

Zaleca si¢ montaz przewodow z PP i PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym zakresem
temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewodéw na dnie wykopu moze odbywac
si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga
mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢ zabezpieczone tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp. Odlegto$¢ osi przewodu w
planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos$¢ osi zardbwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach zalamania,
stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku
kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu
izolacji cieplnej i $rodkdéw zabezpieczajacych podloze i przewdd przed przemarzaniem, giebokos$¢é ulozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wigksze niz glgbokosé
przemarzania gruntow hz0 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zmniejszenie
przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca pasow parcianych. Recznie do wykopu mozna wktada¢ rury
i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciagarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia materialu. Nie
mogg by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowac obciazenie
punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy poshugiwac¢ si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w
stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym
lub lata miernicza i niwelatorem. Odleglos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego kofica stanowi
odleglos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazacd
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si¢ w pelnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i $cile przylega¢ do podloza na calej swej
dhugosci. Po utoZeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy
nierownym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze
ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podlozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Nie wolno
dokonywa¢ korekt utozenia poszczegdlnych czesci rurociagu przez uciskanie i przepychanie wzglednie uderzenie cigzkim
przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza musza wykazywaé wystarczajaca no$nos¢. Nie wolno stosowaé
w strefie rury gruntu przemarznigtego.

Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewngtrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose" konce
nalezy smarowaé §rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnia rure , do kielicha ktorej przylaczamy nowy odcinek,
powinno si¢ podda¢ stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy,
nalezy zabezpieczy¢ konce ukladanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2.5.4.10 Polaczenia rur i ksztaltek z PP i PVC,

Przy montazu rur i ksztattek z PP i PVC, nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur oraz
ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierownosci, poréow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wciSnigeiu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (
pierscieniem elastomerowym) , do okreslonej gltgbokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Na potaczeniach kanatéw PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac przej$cia szczelne
typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

Na studniach rewizyjnych, przy podlaczeniach przykanalikdw, wykona¢ przepady wg rysunku zalaczonego w dokumentacji
projektowe;j.

2.2.5.4.11 Obsypka kanalu wraz jej zageszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé
od réwnomiernego obsypania rur z bokow, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci
10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowa¢ réwniez przy zasypie studzienek. Materiat obsypki powinien by¢ uktadany réwnomiernie z
obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm
ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zaggszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani
pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem
pionowym. W zwiazku z tym nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociagu, wzglednie
obcigza¢ rurociag materiatlem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé zaggszczania
recznego, wzglednie uzywaé lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy 0,3 kN) lub lekkich
zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu musza by¢ stosowane grunty
grupy G1 lub G2, podatne na zaggszczanie (nalezy uzyska¢ [=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zaggszczenie gruntu w
strefie rurociggu rowne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

2.2.5.4.12 Studnie kanalizacyjne, studzienki Sciekowe, wyloty do rzeki

Lokalizacja studzienek powinna wynikac¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budows i uzytkowaniem kanatu. Odlegtos¢
zewngtrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanatem elementdw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze
niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obciazenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialdéw trwatych. Nalezy je
posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykona¢ podtaczenia kanatéw do studni betonowych.

A.Montaz studni

Przygotowanie podtoza
Sposob posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowaé osiadanie studni. Grunt pod podstawa studzienki nalezy zaggs$ci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.



28

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podlozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
podiaczenie kruécoOw przytaczeniowych. Przy montazu  dennicy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy nakladamy uszczelk¢ gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu,
czys$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowsa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obciazen miedzy elementami studni, na zewngtrznej krawedzi ztacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po nalozeniu goérnego elementu nalezy go
delikatnie docisna¢ poprzez podkiad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wlazu
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwezkach lub
pierscieniach regulacyjnych ktore posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem.

B.Montaz studzienek $ciekowych

Studzienki $ciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog i placow
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z krata kraweznikowa. Kratka sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w
scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni. Lokalizacja studzienek
scieckowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki $ciekowe nalezy wykonaé z nastgpujacych elementow
prefabrykowanych:
*  wpustu ulicznego Zeliwnego wg PN-88/H-74080/0I,
»  pierscienia odcigzajacego,
e rur betonowych $r. 0.5m wg BN-83/8971-06.02,
e plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢é pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunicte.
Luz maksymalny pomigdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworey, klasa skrzynki, znak
PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacja wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innych $rodkoéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek
Sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujacemu. Przygotowanie podtoza
Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej
zageszcezonej do wskaznika 1s=0.98, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zagg¢szczonym,
niestabilnym podiozu moze spowodowaé osiadanie studni. Dokladny sposéb posadowienia studni powinien by¢
okreslony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Montaz elementow
Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
podtaczenie rur. Przy jej montazu nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek krggu
naktadamy zaprawe klejowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyScimy jego kielich, tak, aby zapewnic
odpowiednig przyczepnos¢ kleju. Po natozeniu goérnego elementu mozna go delikatnie docisnaé poprzez podkiad
drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wpustu zeliwnego
Whpust Zzeliwny montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej, bezposrednio na pokrywach odcigzajacych, ktore
posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajace go przed przesunigciem.
Uwaga:
Transport, sktadowanie i montaz powinien by¢ wykonywany ze staranng uwaga oraz zachowaniem wszelkich zasad BHP.

2.2.5.4.13 Sprawdzenie szczelnos$ci wykonania kanalu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Probe szczelnosci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza musza by¢ odkryte. Szczelnos$¢ przewodow i
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego,
wywotanego wypelieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sa spelnione,
jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j :

- 0,15 /m2 dla przewodow
- 0,20 /m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi -

0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnos$ci za pomoca powietrza.

2.2.5.4.14 Zasypanie wykopow, plantowanie

Po dokonaniu odbioru kanatu, probie szczelno$ci, kontroli spadkow, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypKi
kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowaé wzdtuz wykopu w bezpiecznej odleglosci jesli
okaze si¢, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca . Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony,
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wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystgpujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN
4033. Wypehienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o grubo$ci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za§ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasyp i zaggszczanie
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktora wystgpuje od 0,3 - 1,0 m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za pomoca $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub cigzkie
urzadzenia zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociagiem przy
pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢ obcigzenia
przekraczajace normalnie wystgpujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn budowlanych), to nalezy
dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie
drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. [—II. z zaggszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie
nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Studnie obsypywac
gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki wokot studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopow
wykonywanych recznie dokona¢ w calosci recznie.

Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w calosci wymienic¢ na grunty piaszczyste
np. piasek srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia, Ze grunt nadaje si¢
do zasypu dopuszcza si¢ zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Grunty nie
nadajqce si¢ do zasypu odwieié na odl. wskazang w dokumentacji projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.

2.2.5.4.15 Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogow Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa , samobiezna, z glowica obrotowa. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o§wietlenie
wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako§¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanalu. W
tek$cie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki
poczatkowej i koncowe; §rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest plyta
DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu) jak i wykres z przebiegiem spadkow. W
czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowa¢ i udokumentowac: polaczenia rur, miejsca wykonania przylaczy, rozgalezienia
kanatow, sposob uszczelnienia przej$¢ przez $ciany studni.

2.2.5.4.16 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych z kontrolg nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrolg wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze" -
wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
- wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie licencje.

2.2.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreélenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopdow i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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2.2.6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowiagzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwo$cia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegdlnoscei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materialow i elementdéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza
- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczna i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia, -
badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidtowosci spadkow przewodow za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

2.2.6.4. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1. Badania materialéow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatow
do budowy kanatow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robot
zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

- Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera. -
Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

- Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych
Badanie materiatéow i elementow obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny
zewngtrzne i pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pordwnanie z dokumentacja oraz uzytkowanym sprzgtem.

Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nast¢pujacym
wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostal podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosé struktury gruntu podfoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia do 1 cm i
poréwnanie z rzedna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.
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Badanie zabezpieczenia podfoza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wod gruntowych przeprowadza si¢
przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gigboko$ci zwierciadta wody gruntowej od poziomu
podtoza naturalnego, oraz grubos$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z dokladnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w
odstepach nie wigkszych niz 50 m.
2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podloza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnos$cia do 1 cm wtrzech wybranych miejscach badanego odcinka.

2.2.6.2.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu, wielko$ci przykrycia i wykonania izolacji

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
- rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie r6znicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikéw pomiardw j.w., a rz¢dng projektowanego terenu w
danym punkcie.

2.2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dlugosci i na szerokos$ci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do 5
mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
Badanie ulozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzgdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rz¢gdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i
poréwnanie z wyliczonymi rz¢gdnymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadnos$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztaltka
powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowo$ci posadowienia za pomoca poziomicy r¢cznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
- studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek -
wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie potgczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania polaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaj g na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oglgdziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatlu przez §ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od wewngtrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wilazu,
- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,
- pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia goérnej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek i elementow betonowych przed korozja

Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur kamionkowych, z zywic
poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczego6lnoS$ci ubicia jej z bokoéw
przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+ 5 cm,
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odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
roznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosié
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akceptacji.

- Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.

- Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

2.2.6.2.11. Badania jakoS$ci robét w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialtdow i1 systemow
technologicznych.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

2.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne

zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.

niniejszego opracowania
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.2.7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

2.2.7.3. Jednostki i zasady obmiaru robot tymezasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu kanalu sa roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu, odwoz i dowoz gruntu. Zasady obmiaru tych robot
nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okre§lone w odpowiednich kategoriach , oraz roboty rozbiorkowe.

Jednostkami obmiaru sa :

wykopy i zasypka, - metr® wykonanego wykopu lacznie z umocnieniem, zasypaniem i zaggszczeniem gruntu
odwdz i dowdz gruntu - metr?

odwodnienie - godziny pompowania

umocnienie wykopu -metr 2 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiorkg - demontaz kanatéw -metr
demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety

2.2.7.4. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Robotami podstawowymi przy montazu kanalu deszczowego sa roboty zwigzane z wykonaniem podsypki, montazem
kanatow, przykanalikow, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci.
W metrach ( metr) mierzy si¢ roboty: montaz wykonanych i odebranych kanatow
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Wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnosci w kompletach mierzy sig roboty: wykonanie studni rewizyjnych
okreslonego wymiaru i typu W metrach szesciennych mierzy sig: wykonanie podsypki,obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy si¢:czas pompowania wod gruntowych/opadowych, $ciekow

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych. Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne
sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego
dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przektadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza rob6t. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa ,,ST" i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6
daly pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa

kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg a w tym w szczeg6lnosci zastosowanych materiatlow

- prawidlowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- sprawdzenie jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdélnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian
kierunku, dtugoéci i $rednic przewodow,

- prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidlowo$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélno$ci przy przejSciach przez przeszkody,
wzmocnienia, - wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu

Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania og6lnego postgpu robot.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt.1.1.8.

Odbidr powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz

potwierdzony wlasciwym protokotem.

2.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,
- poprawnosci dziatania kanatu
- aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetienia

- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta

- kompletno$¢ protokdtow czesciowych

Przy odbiorze robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czg¢$ciowych odbioréw poprzednich etapow robot

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow

- inwentaryzacj¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki,
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nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich  usunigcia lub uzupeknienia. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami ( PN, EN-
PN).
Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
zlozy¢ o$wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne"
pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbior6w
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot,
oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan. Koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca
kalkulujac je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka

Cena 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach ° obejmuje:

- prace geodezyjne

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie niezbg¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka,
- odwodnienie wykopow — w razie wystapienia wod opadowych lub gruntowych

- zabezpieczenie migjsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagg¢szczeniem,

- uporzadkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

Cena ulozenia kanatow i przykanalikoéw mierzonych w metrach obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robot i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robot i materiatdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

- demontaz istniejacego uzbrojenia z zamuleniem przewodow

- wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

- montaz rur i ksztaltek,

- sprawdzenie szczelnos$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczelno$ci)

- uporzadkowanie placu budowy,
- inwentaryzacja powykonawcza

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robdt i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

- badania laboratoryjne robot i materiatdbw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

- przygotowanie podtoza gruntowego,
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- montaz podstawy studni ,wyrobienie kinety, podiaczenie kanatow, wykonanie przepadow
- montaz elementéw studni ,pierscieni odcigzajacych
- montaz wlazu
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustéw deszczowych, wylotéw.

Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materialdow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbg¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatdéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- przygotowanie podloza gruntowego,
- montaz elementéw prefabrykowanych
- montaz wpustow deszczowych
- podiaczenie kanatow
- uporzadkowanie placu budowy po robotach

3.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
3.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980), KB4-
4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

3.2. Normy

PN-87/H-74051-02 Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1 /2000 ,,Zewngetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogodlne i definicje"

PN-EN 752-2 /2000 ,,Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania™

PN-EN 752-3 /2000 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Planowanie

PN-EN 752-4 /2001 ,,.Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na $srodowisko" PN-EN
752-5 /2001 ,,Zewngetrzne systemu kanalizacyjne, Modernizacja”

PN-EN 752-7 /2002 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie"

PN-EN 1401-1 / 1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji PN-EN 1917 / 2002 Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek systemu

PN-EN 1917 / 2004 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/C-89203 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe
BN-71/B-8932-01 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-76/C-89202

Zageszczenie zasypki

PN-85/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-74/C-89203 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/C-89067 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10729 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8836-02 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B- 06050 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Roboty ziemne budowlane

BN-84/6774-05 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-75/H-74002
Kruszywo naturalne

PN-EN 124;2000 Rury kanalizacyjne

PN-77/H-04419 Zwienczenia

PN-88/B-04300 Proby szczelnosci

PN-88/6731-08 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
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PN-B-01080 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-02356 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wlasnosci fizyczno - mechanicznych PN-
B-04101 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z betonu PN-B-04102
Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie PN-B-06711

Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego PN-B-06250

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06251 Beton zwykty

PN-B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
PN-B-06712 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtota SCHMIDTA typ N
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu zimowego

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j

PN-B-14501 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82503 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowigzujace (pomocnicze ) BN-
62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragltym i kwadratowym

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyroboéw kamiennych podczas transportu

BN-79/6751-01 Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych

BN-69/7122-11 Ptyty pil$niowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania
PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.”

BN-83/8971-06.02 ,,Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typow O, Os, C Cs.”

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka

PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

3.3. Inne przepisy i literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe

- Inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa
1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA!
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
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