



Drawsko Pomorskie, dnia 29.04.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.14.2022

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa sali konferencyjnej biura Nadleśnictwa.**”

### Zmiana treści SWZ

Zgodnie z artykułem 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ tj.:

Pkt 3.14 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„3.14. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP.

Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Nie ma możliwości podziału zamówienia, ponieważ zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie sali konferencyjnej biura Nadleśnictwa prowadzone będzie w obrębie jednego pomieszczenia, z którego należy wydzielić dodatkowe pomieszczenia, połączone wspólną instalacją elektryczną, instalacją wentylacji i klimatyzacji. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną w określonym czasie i kolejności. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, spowodowałaby brak spójności prowadzenia prac. Ponadto, podział zamówienia na części mógłby spowodować zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, co byłoby dla Zamawiającego nieekonomiczne. Dodatkowo przy kilku wykonawcach realizujących ten sam obiekt budowlany, rozmyciu uległaby odpowiedzialność poszczególnych wykonawców za wykonaną przez nich część zamówienia.”

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzona zmiana treści SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z tym, że zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z poważaniem