



Prószków, 18.11.2021 r.

Zn. spr.: SA.270.4.2021

Strona internetowa  
prowadzonego postępowania

*Dotyczy: Unieważnienia części II zamówienia publicznego pod nazwą „Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Prószków”*

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków z siedzibą w Prószkowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą „Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Prószków”, **w zakresie części drugiej przedmiotu zamówienia.**

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 259 w związku z art. 255 pkt 3 Pzp, Zamawiający, w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych, unieważnia część lub całość postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub jego części, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: W dniu 12 listopada 2021 r. przeprowadzono otwarcie ofert dla omawianego postępowania. Zamówienie zostało podzielone na części, w zakresie których Zamawiający przeznaczył następujące kwoty na ich realizację o wartości:

- 1) Część I - 106 786,00 zł netto (131 346,78 zł brutto);
- 2) Część II – 92 923,00 zł netto (114 295,29 zł brutto);

W odpowiedzi na ogłoszenie swoje oferty przedłożyło trzech wykonawców:

- 1) Oferta nr 1 – wykonawca: ABM Logistic Sp. z o.o., ul. Gogolińska 10, 47-100 Strzelce Opolskie  
oferta dla części 1 zamówienia – 99 630,00 zł brutto.  
oferta dla części 2 zamówienia – 114 390,00 zł brutto.
- 2) Oferta nr 2 – wykonawca: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów  
oferta dla części 1 zamówienia – 161 762,55 zł brutto.  
oferta dla części 2 zamówienia – 154 256,27 zł brutto.

- 3) Oferta nr 3 – wykonawca: Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.,  
ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów  
oferta dla części 1 zamówienia – 189 831,34 zł brutto.  
oferta dla części 2 zamówienia – 165 766,46 zł brutto.

**W wyniku przeprowadzenia badania ofert wykazano, iż najkorzystniejsza oferta (oferta nr 1) złożona przez wykonawcę ABM Logistic Sp. z o.o., ul. Gogolińska 10, 47-100 Strzelce Opolskie, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3,4 i 6 Pzp podlega odrzuceniu.**

Kolejna oferta (oferta nr 2) złożona przez wykonawcę P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, 42- 283 Boronów w zakresie części drugiej postępowania oferowała cenę realizacji zadania w wysokości 154 256,27 zł brutto. Analiza ekonomiczności przeprowadzona przez Zamawiającego wykazała, iż różnica pomiędzy najtańszą ofertą niepodlegającą odrzuceniu dla części drugiej zadania a kwotą jaką Zamawiający chce przeznaczyć na realizację zadania wynosi 39 960,98 zł brutto co stanowi 34,96% wartości zamówienia.

Z uwagi na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację przedmiotowego zamówienia w części drugiej, z jednoczesną chęcią realizacji części pierwszej zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe pod nazwą „Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie nadleśnictwa Prószków”, w zakresie części drugiej przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,  
Marek Bocianowski  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków

/dokument podpisany elektronicznie/