
Załącznik 2.2 do SWZ- szczegółowy rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: V (06.L.10/13/SZKL)

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

MOSTY 02-14-3-10-250   -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50  21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-461   -f   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,00  21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -c   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,00  21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-468   -a   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,70  21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-472   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50  21 WPOD-BN

KIELCZA 02-14-3-13-476   -i   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,20  21 WPOD-BN

MOSTY 02-14-3-10-106   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,37 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-106   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,24 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-106   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,38 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-106   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,04 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-137   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,33 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-138   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,15 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-138   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,35 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-139   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,28 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-210   -f   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  0,72 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-210   -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  0,08 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-211   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,14 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-239   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,87 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-239   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,90 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-253   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,12 116 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-473   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,72 116 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-476   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,46 116 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-476   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,47 116 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-476   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,41 116 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-476   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,66 116 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-476   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,42 116 CP-W

KIELCZA 02-14-3-13-476   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,68 116 CP-W

MOSTY 02-14-3-10-175   -a   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  1,80 112 CW-W

MOSTY 02-14-3-10-206   -f   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  1,00 112 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-424   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,67 112 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-456   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,94 112 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-467   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,27 112 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-469   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,38 112 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-469   -g   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,45 112 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-475   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,18 112 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-475   -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,65 112 CW-W

KIELCZA 02-14-3-13-458   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-458   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-458   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-458   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,70  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-469A  -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-469A  -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  1,70  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-469A  -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-469A  -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,40  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-487   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-487   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  0,50  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-487   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-487   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  0,50  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-490   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-490   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  1,70  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-492   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-492   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,70  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-492   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00  26 OPR-UC

KIELCZA 02-14-3-13-492   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  1,80  26 OPR-UC

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,00 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,45 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,40  97 SAD-BRYŁ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,05  95 SADZ WIEL
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MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,00 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,00 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,05 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,05 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  27,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,05  95 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,00 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,05 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,20 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,05 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  32,25 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  32,25  95 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,20 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,05 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,50 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,75 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,75  95 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,50 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,25 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,90  95 SADZ WIEL

MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-424   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  36,10 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-424   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  36,10 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-424   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-424   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-424   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  36,10  94 SADZ 1R

KIELCZA 02-14-3-13-424   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  36,10 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,06 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,06 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,06  95 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,06 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,38 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,88 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  13,50  94 SADZ 1R

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,38  95 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,38 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,30 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,60 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,30  94 SADZ 1R

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,30  95 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,30 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384 GODZ RH8
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KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  14,00  95 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,50 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,50 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,50  95 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,50 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-138   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,12 108 KOSZ UB

MOSTY 02-14-3-10-169   -n   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-171   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-171   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,27 108 KOSZ UB

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-208   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,43 108 KOSZ UB

MOSTY 02-14-3-10-208   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,13 108 KOSZ UB

MOSTY 02-14-3-10-210   -g   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

MOSTY 02-14-3-10-229   -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

MOSTY 02-14-3-10-230   -d   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,37 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-231   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

MOSTY 02-14-3-10-232   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-232   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-419A  -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-450   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,65 109 KOSZ UC

KIELCZA 02-14-3-13-451   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-451   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-451   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-451   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,70 109 KOSZ UC

KIELCZA 02-14-3-13-452   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-453   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-456   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-456   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-464   -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-467   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-467   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

KIELCZA 02-14-3-13-475   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

KIELCZA 02-14-3-13-475   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-477   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-477   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-478   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-483   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC
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KIELCZA 02-14-3-13-484A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

KIELCZA 02-14-3-13-485A  -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,40 108 KOSZ UB

KIELCZA 02-14-3-13-491   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,10 109 KOSZ UC

KIELCZA 02-14-3-13-492   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,30 109 KOSZ UC

KIELCZA 02-14-3-13-492   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,20 109 KOSZ UC

KIELCZA 02-14-3-13-492   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

MOSTY 02-14-3-10-169   -n   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-169   -n   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-169   -n   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-169   -n   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,10  96 SADZ POP

MOSTY 02-14-3-10-169   -n   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50  96 SADZ POP

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20  96 SADZ POP

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-230   -d   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-230   -d   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-230   -d   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-230   -d   -03 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00  96 SADZ POP

MOSTY 02-14-3-10-230   -d   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-232   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-232   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-232   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-232   -a   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,50  96 SADZ POP

MOSTY 02-14-3-10-232   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 02-14- -  -      -    - TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi ----- KG  270,00 383 TERMO-NAS

N-NASIONA N-CTWO 02-14- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

N-ZNGOSP JAŹWIN 02-14-3-11-48    -d   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  2,50 378 ZB-NASBRZ

N-ZNPOZ N-CTWO 02-14- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  10,00 382 ZB-NASP

N-ZSGOSP KRUPSKI MŁYN 02-14-3-01-388   -f   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  500,00 357 N-ZSGDNSO

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,70 141 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,70 141 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,20 141 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,30 141 GRODZ-SRN

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  2,40 141 GRODZ-SRN

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  70,00 143 WYK-SLUPL

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,70 141 GRODZ-SRN

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  40,00 144 WYK-SLUPI

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,10 141 GRODZ-SRN

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  88,00 143 WYK-SLUPL

MOSTY 02-14-3-10-138   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-138   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,80 145 GRODZ-DEM
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MOSTY 02-14-3-10-172   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-172   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,73 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-173   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-173   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,90 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-205   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-205   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,54 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-210   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-210   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,02 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-211   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-211   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,56 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-230   -g   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-230   -g   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,44 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-234   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-234   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,27 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-250   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-250   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,90 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-252   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-252   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,01 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-423   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-423   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-424   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-424   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,33 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,66 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-476   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-476   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,95 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-477   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-477   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,09 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-491   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

KIELCZA 02-14-3-13-491   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,95 145 GRODZ-DEM

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

MOSTY 02-14-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

MOSTY 02-14-3-10-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

MOSTY 02-14-3-10-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  40,00 144 WYK-SLUPI

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  40,00 159 KONTR-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  40,00 159 KONTR-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-140   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-172   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-174   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-175   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-201   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-203   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-205   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-208   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-211   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-224   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD
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MOSTY 02-14-3-10-226   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-228   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-229   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-233   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-251   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-254   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-453   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-455   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-461   -f   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-467   -a   -98 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-470   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-478   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

KIELCZA 02-14-3-13-492   -b   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-169   -n   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-169   -n   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,31 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-171   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-171   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,98 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,11 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-204   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-205   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,77 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,37 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,98 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-208   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-208   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,93 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-208   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-208   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,88 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-230   -d   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-230   -d   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,26 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-231   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-231   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,84 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-232   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-232   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,25 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-232   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-232   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,62 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,05 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

OCHRL
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MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-253   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  80,00 159 KONTR-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-207   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-208   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  80,00 159 KONTR-RYJ

MOSTY 02-14-3-10-253   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 129 KOR-NISZ

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  20,00 128 KOR-P

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

P-PASYN KIELCZA 02-14-3-13-492   -a   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,20 393 ZAK-PASC

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-239   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 163 PPOŻ-PORZ

MOSTY 02-14-3-10-239   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 163 PPOŻ-PORZ

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  5,00 165 DOZ DOG

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  5,00 165 DOZ DOG

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

P-PUNKTŁ RYTWINY 02-14-3-08-      -    - DYŻ-PADU Dyżur w PAD ----- H  2 300,00 445 DYŻ-PADU

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,35  95 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-453   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,45  95 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-463   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,90  95 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-490   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40  95 SADZ WIEL

KIELCZA 02-14-3-13-490   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

MOSTY 02-14-3-10-203   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  628,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-203   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  628,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-248A  -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  731,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-248A  -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  731,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  565,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-248   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  565,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-248   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D
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MOSTY 02-14-3-10-248   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-250   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 332,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-250   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-250   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 332,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-250   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-461   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  734,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-461   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-461   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  734,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-461   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  730,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  730,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-463A  -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-468   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  603,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-468   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-468   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  603,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-468   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-472   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  675,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-472   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-472   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  675,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-472   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-170   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  297,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-170   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-170   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  297,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-170   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m ----- M3  100,00 4 PODWOZ-DK

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m ----- M3  100,00 4 PODWOZ-DK

MOSTY 02-14-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  690,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  690,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-172   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  550,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-172   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-173   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-174   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 040,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-174   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 040,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-175   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  620,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00   2 CWD-D
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MOSTY 02-14-3-10-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-226   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  440,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-226   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-261   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-422   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-422   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-458   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-458   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-465   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  390,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-465   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-465   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-465   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-465   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-465   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-465   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-465   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-476   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-477   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-478   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-478   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-478   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-478   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-480   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  580,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-480   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-480   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  580,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-480   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-480   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  570,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-480   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-480   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-480   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-481   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  490,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-481   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-481   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-481   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-105   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-105   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-138   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-138   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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MOSTY 02-14-3-10-138   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-138   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-138   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-252   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-252   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-252   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-252   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-253   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-253   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-253   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-253   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-258   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-259   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-259   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-260   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

MOSTY 02-14-3-10-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-420   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-420   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-421   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-452   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-452   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-452   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

KIELCZA 02-14-3-13-452   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

LEŚNA 11-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 11-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 11-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne ----- AR  880,00 217 NAW-MIND

LEŚNA 11-  -  / NAW-MINEC Naw. min. w sadz. wyk. mechan. ----- AR  100,00 213 NAW-MINEC

LEŚNA 11-  -  / SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  150,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 11-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  400,00 214 SIEW-KC

LEŚNA 11-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  1,40 215 SIEW-NC

LEŚNA 11-  -  / ZAŁ-KOMP Zał.ręcz.komp.na środ.transpor 1 M3P  400,00 274 ZAŁ-KOMP

LEŚNA 11-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  65,00 133 SZUK-PĘDR

LEŚNA 11-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 11-01-23/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  20,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 11-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  13,32 221 OPR-SC

LEŚNA 11-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 11-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  115,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 11-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  420,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 11-01-23/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  585,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 11-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  700,00 198 SPUL-C

LEŚNA 11-01-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  28,70 198 SPUL-C

LEŚNA 11-01-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  140,00 210 SPUL-R

LEŚNA 11-01-23/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  585,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 11-05-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów ----- H  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 11-05-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  5,77 221 OPR-SC

LEŚNA 11-05-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  240,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 11-05-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  640,00 198 SPUL-C

LEŚNA 11-05-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu ----- H  26,24 198 SPUL-C

LEŚNA 11-05-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  80,00 210 SPUL-R
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SL-PODC LEŚNA 11-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  58,60 203 WYOR-CK

LEŚNA 11-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 11-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 11-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  1 320,00 200 BRON-SC

LEŚNA 11-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  220,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 11-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  1 320,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 11-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  280,00 200 BRON-SC

LEŚNA 11-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  200,00 277 GRAB-R

LEŚNA 11-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  280,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 11-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  280,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 11-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  17,00 208 WYC-SC

LEŚNA 11-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 11-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  300,00 386 GODZ RU8

LEŚNA 11-  -  / OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  6,00 110 OPR-CHWAS

LEŚNA 11-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  5,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 11-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. ----- H  5,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 11-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  404,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 11-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  385,50 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 11-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  161,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 11-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  10,00 279 WIĄZ-PE

LEŚNA 11-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  404,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 11-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  385,50 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 11-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  161,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 11-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  124,00 203 WYOR-CK

LEŚNA 11-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  364,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 11-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  350,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 11-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  144,90 259 ZAŁ-2

LEŚNA 11-01-23/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  100,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 11-01-23/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  23,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 11-01-23/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  17,00 266 SIEW-R

SL-ZAKUP LEŚNA 11-  -  / TRANSSADZ transp.sadzonek z obcych szkół ----- KMTR  1 500,00 422 TRANSSADZ

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-169   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-169   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-254   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

MOSTY 02-14-3-10-254   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-492   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-492   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-105   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-170   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-211   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

MOSTY 02-14-3-10-235   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-420   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-420   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

KIELCZA 02-14-3-13-421   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

KIELCZA 02-14-3-13-421   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Legenda:

SL-UTRZYM

SL_WYJM

SL_WYS

UT-DROGIP

UT-PARK

UTRZ

SL_UPR

UT-TURYST

SL-UGÓRC

SL_POZ

SZKL






