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Opis wygenerowany automatycznie]
20.07.2023


Dot.: Zapytania w sprawie oszacowania wartości zamówienia na „Zbudowanie, wdrożenie, wsparcie i rozwój systemu informatycznego zwanego Systemem kolekcjonowania i monitorowania danych finansowych e-sprawozdania (w skrócie SKM lub Systemem)”.
Do Zamawiającego wpłynęło pytanie: 
Mamy pytanie odnośnie liczby godzin dot. Usługi Rozwoju systemu:
1.	W Zapytaniu wskazano 4500 roboczogodzin.
2.	W Załączniku nr 2 do Zapytania (FORMULARZ SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA) wskazano 3500 roboczogodzin.
Prośba o informację o oczekiwanej liczbie godzin.
Odpowiedź:
Zamawiający poprawia treść Załącznika nr 2 do Zapytania – Formularz Szacunkowej Wartości Zamówienia.
Zamiast zapisu: 
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena brutto (w PLN)

	1
	2
	3

	I. 
	Budowa i wdrożenie systemu 

	…………

	II. 
	Wsparcie i rozwój systemu (3500 roboczogodzin) 
	………….



Zmienia na:
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena brutto (w PLN)

	1
	2
	3

	I. 
	Budowa i wdrożenie systemu 

	…………

	II. 
	Wsparcie i rozwój systemu (4500 roboczogodzin) 
	………….



Zamawiający opublikuje na stronie internetowej poprawiony Formularz Szacunkowej Wartości Zamówienia.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania odpowiedzi na zapytanie w sprawie szacowania wartości przedmiotowego zamówienia pozostaje bez zmian. Oferty należy składać do dnia 24 lipca br. do godz. 14:00 na adres e-mail: aleksandra.maksjan@nfosigw.gov.pl  
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Lp.  Przedmiot zamówienia  Cena brutto (w PLN)  

1  2  3  

I.    Budowa i wdrożenie systemu     …………  

II.    Wsparcie i rozwój systemu (3500 roboczogodzin)   ………….  

Lp.  Przedmiot zamówienia  Cena brutto (w PLN)  

1  2  3  

I.    Budowa i wdrożenie systemu     …………  

II.    Wsparcie i rozwój systemu ( 4 500 roboczogodzin)   ………….  

