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Dział Grupa
czynn.
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HOD

CP
Tunel 03-14-1-04-117   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,18

Tunel 03-14-1-04-132   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 4 HA 1,50

CW

Tunel 03-14-1-04-119   -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 3,02

Tunel 03-14-1-04-119   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,20

Tunel 03-14-1-04-122   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,00

H-POZ

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

MA-PORZ

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 83,60

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA 0,52

Tunel 03-14-1-04-106   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 403,60

Tunel 03-14-1-04-106   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA 1,17

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 376,00

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA 4,03

Tunel 03-14-1-04-112   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 503,60

Tunel 03-14-1-04-112   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA 1,92

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA 2,85

Tunel 03-14-1-04-122   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 489,20

Tunel 03-14-1-04-122   -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA 4,35

Tunel 03-14-1-04-122   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,53

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P 173,60

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA 2,35

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,35

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 154,80

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA 0,65

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA 0,70

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 79,60

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA 0,39

ODN-ZŁOŻ

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,10

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 20,35

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,45

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 25,45

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,10

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 20,35

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,42

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 12,80

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,46

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,24

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 16,22
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Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 ZAŁ-1LP  załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 2,24

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,42

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,80

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,20

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,40

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,40

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,86

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,46

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,46

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,86

PIEL

Tunel 03-14-1-04-106   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,80

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 8,06

Tunel 03-14-1-04-117   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Tunel 03-14-1-04-118   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,50

Tunel 03-14-1-04-118   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Tunel 03-14-1-04-119   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,68

Tunel 03-14-1-04-119   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,60

Tunel 03-14-1-04-120   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,08

Tunel 03-14-1-04-120   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,25

Tunel 03-14-1-04-120   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,79

Tunel 03-14-1-04-121   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,68

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 5,70

Tunel 03-14-1-04-122   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,60

Tunel 03-14-1-04-122   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 5,46

Tunel 03-14-1-04-123   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Tunel 03-14-1-04-123   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 3,00

Tunel 03-14-1-04-123   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,48

Tunel 03-14-1-04-123   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,78

Tunel 03-14-1-04-131   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Tunel 03-14-1-04-138   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,42

Tunel 03-14-1-04-143   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,70

Tunel 03-14-1-04-147   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 4,00

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,46

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Tunel 03-14-1-04-152   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,24
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PIEL

Tunel 03-14-1-04-153   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,70

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,78

Tunel 03-14-1-04-154   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Tunel 03-14-1-04-155   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Tunel 03-14-1-04-155   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

POPR

Tunel 03-14-1-04-121   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-121   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-121   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-121   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-123   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-123   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-123   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-123   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,12

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,00

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,12

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 5,12

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,12

Tunel 03-14-1-04-143   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,00

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,16

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,16

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,16

Tunel 03-14-1-04-149   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

Tunel 03-14-1-04-153   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,16

Tunel 03-14-1-04-153   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,10

Tunel 03-14-1-04-153   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,26

Tunel 03-14-1-04-153   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,26

Tunel 03-14-1-04-153   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

Tunel 03-14-1-04-153   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

NAS
UT-POZN Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

OCHRL

O-BUDKIN Tunel 03-14-1-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

O-BUDKIS Tunel 03-14-1-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 110,00

O-DOKARM Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

O-GRODZN

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 8,00

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 28,50

Tunel 03-14-1-04-108   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 760,00

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,60

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 15,00

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 440,00
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OCHRL

O-GRODZN

Tunel 03-14-1-04-138   -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry   4 HM 3,45

Tunel 03-14-1-04-138   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,40

Tunel 03-14-1-04-150   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 145,00

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,70

Tunel 03-14-1-04-153   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 110,00

O-GRODZR

Tunel 03-14-1-04-138   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,45

Tunel 03-14-1-04-143   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Tunel 03-14-1-04-143   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,35

Tunel 03-14-1-04-143   -a   -00 TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t 1 KM 21,00

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,80

Tunel 03-14-1-04-151   -c   -00 TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t 1 KM 21,00

O-GRODZS

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 15,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H 40,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

O-POZ

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  MONT-ROG mont. rogatki na dr. leśnej   1 SZT 2,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  REM-ROG  Godz.ręcz.utrz i rem rogatki  1 SZT 3,00

O-SMIECI
Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

O-ZGRYZC

Tunel 03-14-1-04-119   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Tunel 03-14-1-04-119   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,95

Tunel 03-14-1-04-119   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Tunel 03-14-1-04-119   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15

Tunel 03-14-1-04-121   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Tunel 03-14-1-04-121   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,51

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Tunel 03-14-1-04-121   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,28

Tunel 03-14-1-04-122   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Tunel 03-14-1-04-122   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,23

Tunel 03-14-1-04-123   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Tunel 03-14-1-04-123   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,00

OCHRP
P-INFO

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

P-INNE Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00
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OCHRP

P-INNE Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

P-PATRP Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ PTP Patrole terenowe  p.poż.      1 H 24,00

P-PORZ

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,51

P-POŻAR
Tunel 03-14-1-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

UT-WODA Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        3 H 15,00

POZ

IIB
Tunel 03-14-1-04-128   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Tunel 03-14-1-04-128   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

IIIB

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 434,00

Tunel 03-14-1-04-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 434,00

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 389,00

Tunel 03-14-1-04-136   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 389,00

IVD

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 209,00

Tunel 03-14-1-04-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 209,00

Tunel 03-14-1-04-106   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1072,00

Tunel 03-14-1-04-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1072,00

Tunel 03-14-1-04-112   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1256,00

Tunel 03-14-1-04-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1256,00

Tunel 03-14-1-04-122   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 484,00

Tunel 03-14-1-04-122   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 742,00

Tunel 03-14-1-04-122   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 484,00

Tunel 03-14-1-04-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 742,00

Tunel 03-14-1-04-138   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 738,00

Tunel 03-14-1-04-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 738,00

PM Tunel 03-14-1-04-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     1 M3 50,00

POZ-P

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 55,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 20,00

PR
Tunel 03-14-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

PTP
Tunel 03-14-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 149,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 149,00

PTW
Tunel 03-14-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

TPP

Tunel 03-14-1-04-108   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 162,00

Tunel 03-14-1-04-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 162,00

Tunel 03-14-1-04-125   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Tunel 03-14-1-04-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Tunel 03-14-1-04-128   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 271,00
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Tunel 03-14-1-04-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 271,00

Tunel 03-14-1-04-128   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Tunel 03-14-1-04-128   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Tunel 03-14-1-04-128   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Tunel 03-14-1-04-128   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Tunel 03-14-1-04-129   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Tunel 03-14-1-04-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Tunel 03-14-1-04-129   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Tunel 03-14-1-04-129   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Tunel 03-14-1-04-133   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 502,00

Tunel 03-14-1-04-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 502,00

Tunel 03-14-1-04-134   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 188,00

Tunel 03-14-1-04-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 188,00

Tunel 03-14-1-04-135   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Tunel 03-14-1-04-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Tunel 03-14-1-04-136   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 162,00

Tunel 03-14-1-04-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 162,00

Tunel 03-14-1-04-136   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Tunel 03-14-1-04-136   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Tunel 03-14-1-04-137   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 298,00

Tunel 03-14-1-04-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 298,00

Tunel 03-14-1-04-140   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 655,00

Tunel 03-14-1-04-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 655,00

Tunel 03-14-1-04-143   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Tunel 03-14-1-04-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Tunel 03-14-1-04-144   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 365,00

Tunel 03-14-1-04-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 365,00

Tunel 03-14-1-04-144   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Tunel 03-14-1-04-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Tunel 03-14-1-04-146   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 834,00

Tunel 03-14-1-04-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 834,00

Tunel 03-14-1-04-148   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 317,00

Tunel 03-14-1-04-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 317,00

Tunel 03-14-1-04-149   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 182,00

Tunel 03-14-1-04-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 182,00

Tunel 03-14-1-04-150   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Tunel 03-14-1-04-150   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Tunel 03-14-1-04-152   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 202,00

Tunel 03-14-1-04-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 202,00

Tunel 03-14-1-04-153   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Tunel 03-14-1-04-153   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Tunel 03-14-1-04-154   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 115,00

Tunel 03-14-1-04-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 115,00
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TPP

Tunel 03-14-1-04-154   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 437,00

Tunel 03-14-1-04-154   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 437,00

Tunel 03-14-1-04-155   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 495,00

Tunel 03-14-1-04-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 495,00

Tunel 03-14-1-04-156   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 401,00

Tunel 03-14-1-04-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 401,00

Tunel 03-14-1-04-156   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 166,00

Tunel 03-14-1-04-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 166,00

Tunel 03-14-1-04-159   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Tunel 03-14-1-04-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

TWP
Tunel 03-14-1-04-152   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 136,00

Tunel 03-14-1-04-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 136,00

ZS

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

ZS-S

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

UTRZ

UT-DROGIL

Tunel 03-14-1-04-      -    -  DR-KOSZM Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r 1 M2 18240,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  DR-WYCKR Wycinka krzewów z poboczy     1 H 20,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 40,00

UT-TURYST

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Tunel 03-14-1-04-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00
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