

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Leśnictwo Korczew

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	KORCZEW	05-22-1-01-103 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	4,86	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-103 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,21	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-129 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,59	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-129 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-151 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,20	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-151 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,80	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-151 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,60	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-152 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,63	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-152 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,79	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,93	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,53	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,10	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,83	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-96 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,69	116	CP-W
		KORCZEW	05-22-1-01-96 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,69	116	CP-W
	CW	KORCZEW	05-22-1-01-100 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,31	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-101 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-102 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,67	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-102 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,29	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-114 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,75	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-114 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,19	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-115 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,35	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-115 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,34	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,65	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,41	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,80	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,20	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-123 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,94	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-123 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,95	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-136 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,45	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-136 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,81	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-152 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,50	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-82 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,62	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-82 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,62	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,94	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,10	112	CW-W
		KORCZEW	05-22-1-01-87 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,97	112	CW-W
	MA-PORZ	KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	117,40	149	PORZ-STOS
		KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,05	23	PPOD N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

		KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,05	19	WPOD-N
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	383,20	149	PORZ-STOS
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,78	23	PPOD N
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,78	19	WPOD-N
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -d -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	58,40	149	PORZ-STOS
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -d -99	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,46	23	PPOD N
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -d -99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,46	19	WPOD-N
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	410,40	149	PORZ-STOS
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -99	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,73	23	PPOD N
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,73	19	WPOD-N
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	224,40	149	PORZ-STOS
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -i -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,05	23	PPOD N
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,05	19	WPOD-N

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	KORCZEW	05-22-1-01-86 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	137,40	149	PORZ-STOS
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -j -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,04	23	PPOD N
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -j -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,04	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	KORCZEW	05-22-1-01-107 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	3	KMTR	1,87	69	WYK-PASCP
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,50	67	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	KORCZEW	05-22-1-01-107 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,99	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-107 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,75	94	SADZ 1R
		KORCZEW	05-22-1-01-107 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,24	95	SADZ WIEL
		KORCZEW	05-22-1-01-120 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-120 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,80	95	SADZ WIEL
		KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,05	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,05	97	SAD-BRYŁ
		KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,51	68	WYK-PA5CZ
	ODN-ZRB	KORCZEW	05-22-1-01-86A -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,42	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,25	94	SADZ 1R
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,04	95	SADZ WIEL
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,20	67	WYK-PASCZ
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,20	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,91	94	SADZ 1R
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,29	95	SADZ WIEL
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,77	67	WYK-PASCZ
	PIEL	KORCZEW	05-22-1-01-102 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,51	109	KOSZ UC
		KORCZEW	05-22-1-01-107 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,95	109	KOSZ UC
		KORCZEW	05-22-1-01-109 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,62	108	KOSZ UB
		KORCZEW	05-22-1-01-120 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,36	109	KOSZ UC

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 01 Leśnictwo Korczew

KORCZEW	05-22-1-01-120 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,63	109	KOSZ UC
KORCZEW	05-22-1-01-124 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,48	107	KOSZ UA
KORCZEW	05-22-1-01-124 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,64	107	KOSZ UA
KORCZEW	05-22-1-01-125 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,95	109	KOSZ UC
KORCZEW	05-22-1-01-125 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,80	109	KOSZ UC
KORCZEW	05-22-1-01-128 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,51	109	KOSZ UC
KORCZEW	05-22-1-01-128 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,36	109	KOSZ UC
KORCZEW	05-22-1-01-130 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,91	108	KOSZ UB
KORCZEW	05-22-1-01-140 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,81	108	KOSZ UB
KORCZEW	05-22-1-01-143 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,05	109	KOSZ UC
KORCZEW	05-22-1-01-143 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,10	109	KOSZ UC
KORCZEW	05-22-1-01-144 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,84	108	KOSZ UB
KORCZEW	05-22-1-01-151 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,28	109	KOSZ UC
KORCZEW	05-22-1-01-152 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,36	108	KOSZ UB
KORCZEW	05-22-1-01-83 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,62	108	KOSZ UB
KORCZEW	05-22-1-01-83 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
KORCZEW	05-22-1-01-85 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,90	108	KOSZ UB
KORCZEW	05-22-1-01-86A -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
KORCZEW	05-22-1-01-86A -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,25	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Leśnictwo Korczew

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KORCZEW	05-22-1-01-95 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		KORCZEW	05-22-1-01-95 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,73	108	KOSZ UB
		KORCZEW	05-22-1-01-96 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,03	109	KOSZ UC
	POPR	KORCZEW	05-22-1-01-106 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-106 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		KORCZEW	05-22-1-01-106 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		KORCZEW	05-22-1-01-112 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-112 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,40	96	SADZ POP
		KORCZEW	05-22-1-01-112 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,40	51	WYK-TAL40
		KORCZEW	05-22-1-01-125 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,19	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-125 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,19	96	SADZ POP
		KORCZEW	05-22-1-01-125 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,19	51	WYK-TAL40
		KORCZEW	05-22-1-01-143 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-143 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,40	96	SADZ POP
		KORCZEW	05-22-1-01-143 -b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,40	51	WYK-TAL40
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	0,89	103	DOW-SADZ
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,89	96	SADZ POP
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,89	51	WYK-TAL40
	POPR-WPG	KORCZEW	05-22-1-01-143 -b -02	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,80	58	PRZ-TALSA
		KORCZEW	05-22-1-01-143 -b -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,80	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	8,50	139	GRODZ-SN
	O-GRODZS	KORCZEW	05-22-1-01-83 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		KORCZEW	05-22-1-01-83 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		KORCZEW	05-22-1-01-96 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		KORCZEW	05-22-1-01-96 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	5,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	KORCZEW	05-22-1-01-107 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KORCZEW	05-22-1-01-107 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	40,00	159	KONTR-RYJ
		KORCZEW	05-22-1-01-86A -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	40,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGNG	KORCZEW	05-22-1-01- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	30,00	133	SZUK-PĘDR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Leśnictwo Korczew

		KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	23,00	133	SZUK-PĘDR
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	23,00	133	SZUK-PĘDR
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	KORCZEW	05-22-1-01-154 -a -00	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	1,00	135	SZUK-10G
		KORCZEW	05-22-1-01-83 -c -00	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	1,00	135	SZUK-10G
		KORCZEW	05-22-1-01-87 -b -00	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	1,00	135	SZUK-10G
		KORCZEW	05-22-1-01-90A -c -00	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	1,00	135	SZUK-10G
	O-SMIECI	KORCZEW	05-22-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		KORCZEW	05-22-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	383,00	148	PORZ-SPAL
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	KORCZEW	05-22-1-01-107 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-107 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,04	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-109 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	KORCZEW	05-22-1-01-109 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,30	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-120 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-120 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,36	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-120 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-120 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,64	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-125 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-125 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-125 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-125 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,36	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-130 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-130 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,91	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-140 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-140 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,81	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-143 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-143 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,10	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-144 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-144 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,84	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-83 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		KORCZEW	05-22-1-01-83 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Leśnictwo Korczew

		KORCZEW	05-22-1-01-96 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL		
		KORCZEW	05-22-1-01-96 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90	117	ZAB-REPEL		
		KORCZEW	05-22-1-01-123 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK		
	O-ZGRYZM	KORCZEW	05-22-1-01-128 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,10	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,65	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-152 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-82 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,40	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	11,50	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -02	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,30	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -d -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,85	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -d -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,70	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	7,20	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	6,60	119	ZAB-UPAK		
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,00	119	ZAB-UPAK		
		OCHRP	P-PORZ	KORCZEW	05-22-1-01- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,30	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIS	KORCZEW	05-22-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	40,00	157	CZYSZ-BUD		
POZ	IB	KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	772,00	2	CWD-D		
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	186,00	2	CWD-D		
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	772,00	2	CWD-D		
		KORCZEW	05-22-1-01-84 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	186,00	2	CWD-D		
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	948,00	2	CWD-D		
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	2	CWD-D		
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	948,00	2	CWD-D		
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	2	CWD-D		
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	561,00	2	CWD-D		

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	KORCZEW	05-22-1-01-86 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	561,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	343,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-86 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	343,00	2	CWD-D
	IIIA	KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	294,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	294,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	133,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	133,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-85 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
	PM	KORCZEW	05-22-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		KORCZEW	05-22-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Leśnictwo Korczew

	POZ-P	KORCZEW	05-22-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		KORCZEW	05-22-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	220,00	384	GODZ RH8
		KORCZEW	05-22-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	386	GODZ RU8
	PR	KORCZEW	05-22-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	1	CWD-P
		KORCZEW	05-22-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	1	CWD-P
	PTP	KORCZEW	05-22-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	1	CWD-P
		KORCZEW	05-22-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	1	CWD-P
	PTW	KORCZEW	05-22-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	1	CWD-P
		KORCZEW	05-22-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	1	CWD-P
	TPP	KORCZEW	05-22-1-01-105 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-105 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-110 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-110 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-114 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-115 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-115 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-115 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-116 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-116 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-116 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-116 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-116 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-116 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-116 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-116 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-118 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-118 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-118 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-118 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-119 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	723,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-119 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	723,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Leśnictwo Korczew

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KORCZEW	05-22-1-01-121 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-121 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-124 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-124 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-126 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-126 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-128 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-131 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-131 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-131 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-131 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	168,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-132 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-132 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	258,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	258,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-146 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-146 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-147 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-147 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-147 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-147 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-147 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-149 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-149 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-152 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-152 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Leśnictwo Korczew

		KORCZEW	05-22-1-01-152 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-152 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-154 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-154 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-156 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-156 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-180 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-180 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-181 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-181 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KORCZEW	05-22-1-01-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-182 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-182 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-88A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-88A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-90A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-90A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-90D -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-90D -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-94 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-94 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-94 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-94 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-94 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-94 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-97 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-97 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-97 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-97 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
	TWP	KORCZEW	05-22-1-01-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-145 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-88B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 Leśnictwo Korczew

		KORCZEW	05-22-1-01-88B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-96 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		KORCZEW	05-22-1-01-96 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	KORCZEW	05-22-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		KORCZEW	05-22-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		KORCZEW	05-22-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Leśnictwo Kisielew

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	KISIELEW	05-22-1-04-159 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,83	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-30 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,08	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-31 -j -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	5	HA	0,55	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-31 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,83	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-45 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,82	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-45 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,54	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-46 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,34	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-49 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,59	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-49 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,39	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-52 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	3,15	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-52 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,10	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-61 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,14	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-61 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,98	116	CP-W
		KISIELEW	05-22-1-04-20 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,15	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-38 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	3,66	112	CW-W
	CW	KISIELEW	05-22-1-04-45 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,96	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-45 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,97	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-57 -n -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,51	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-57 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,05	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-66 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,23	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-66 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,56	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-66 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,85	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-66 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,80	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-79 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,33	112	CW-W
		KISIELEW	05-22-1-04-79 -a -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	2,93	112	CW-W
	MA-PORZ	KISIELEW	05-22-1-04-161 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	25,00	149	PORZ-STOS
		KISIELEW	05-22-1-04-161 -h -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,70	23	PPOD N
		KISIELEW	05-22-1-04-161 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,70	19	WPOD-N
		KISIELEW	05-22-1-04-163 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
		KISIELEW	05-22-1-04-163 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,82	23	PPOD N
		KISIELEW	05-22-1-04-163 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,82	19	WPOD-N
		KISIELEW	05-22-1-04-45 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		KISIELEW	05-22-1-04-45 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,89	23	PPOD N
		KISIELEW	05-22-1-04-45 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,89	19	WPOD-N
		KISIELEW	05-22-1-04-52 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	170,00	149	PORZ-STOS
		KISIELEW	05-22-1-04-52 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	5,12	23	PPOD N
		KISIELEW	05-22-1-04-52 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	5,12	19	WPOD-N
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	149	PORZ-STOS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Leśnictwo Kisielew

		KISIELEW	05-22-1-04-73 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,68	23	PPOD N
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,68	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	KISIELEW	05-22-1-04-163 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,37	70	WYK-POGCZ
		KISIELEW	05-22-1-04-45 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,64	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	KISIELEW	05-22-1-04-45 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	8,64	97	SAD-BRYŁ
		KISIELEW	05-22-1-04-45 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	11,82	68	WYK-PA5CZ
		KISIELEW	05-22-1-04-72 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,17	103	DOW-SADZ
		KISIELEW	05-22-1-04-72 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/łaler	2	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		KISIELEW	05-22-1-04-72 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	27,17	95	SADZ WIEL
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,12	103	DOW-SADZ
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,12	95	SADZ WIEL
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	10,50	68	WYK-PA5CZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	KISIELEW	05-22-1-04-159 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,03	109	KOSZ UC
		KISIELEW	05-22-1-04-160 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,78	108	KOSZ UB
		KISIELEW	05-22-1-04-20 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,87	108	KOSZ UB
		KISIELEW	05-22-1-04-31 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,33	109	KOSZ UC
		KISIELEW	05-22-1-04-31 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,92	109	KOSZ UC
		KISIELEW	05-22-1-04-36 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,83	107	KOSZ UA
		KISIELEW	05-22-1-04-37 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,51	107	KOSZ UA
		KISIELEW	05-22-1-04-38 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,25	108	KOSZ UB
		KISIELEW	05-22-1-04-44 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		KISIELEW	05-22-1-04-49 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,47	108	KOSZ UB
		KISIELEW	05-22-1-04-51 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,80	107	KOSZ UA
		KISIELEW	05-22-1-04-57 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB
		KISIELEW	05-22-1-04-57 -l -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		KISIELEW	05-22-1-04-58 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,11	109	KOSZ UC
		KISIELEW	05-22-1-04-69 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,60	107	KOSZ UA
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,24	108	KOSZ UB
	POPR	KISIELEW	05-22-1-04-77 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		KISIELEW	05-22-1-04-37 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		KISIELEW	05-22-1-04-37 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10	96	SADZ POP
		KISIELEW	05-22-1-04-52 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		KISIELEW	05-22-1-04-52 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,40	96	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Leśnictwo Kisielew

		KISIELEW	05-22-1-04-73 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,70	103	DOW-SADZ
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,70	96	SADZ POP
		KISIELEW	05-22-1-04-75 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32	103	DOW-SADZ
		KISIELEW	05-22-1-04-75 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,32	96	SADZ POP
		KISIELEW	05-22-1-04-76 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		KISIELEW	05-22-1-04-76 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP

OCHRL	O-GRODZN	KISIELEW	05-22-1-04-45 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		KISIELEW	05-22-1-04-45 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	12,50	139	GRODZ-SN
		KISIELEW	05-22-1-04-52 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		KISIELEW	05-22-1-04-52 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,10	139	GRODZ-SN
		KISIELEW	05-22-1-04-72 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		KISIELEW	05-22-1-04-72 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,10	139	GRODZ-SN
	O-GRODZR	KISIELEW	05-22-1-04-166 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		KISIELEW	05-22-1-04-166 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,77	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	KISIELEW	05-22-1-04-62 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		KISIELEW	05-22-1-04-62 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	KISIELEW	05-22-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	30,00	133	SZUK-PĘDR
		KISIELEW	05-22-1-04-163 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	KISIELEW	05-22-1-04- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	8,00	135	SZUK-10G
	O-SMIECI	KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		KISIELEW	05-22-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
	O-SPALGAŁ	KISIELEW	05-22-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		KISIELEW	05-22-1-04-73 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	KISIELEW	05-22-1-04-73 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,60	117	ZAB-REPEL
		KISIELEW	05-22-1-04-39 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	19,50	119	ZAB-UPAK
	O-ZGRYZM	KISIELEW	05-22-1-04-40 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	22,60	119	ZAB-UPAK
		KISIELEW	05-22-1-04-40 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,77	119	ZAB-UPAK
		KISIELEW	05-22-1-04-58 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,25	119	ZAB-UPAK
		KISIELEW	05-22-1-04-58 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	8,00	119	ZAB-UPAK
		KISIELEW	05-22-1-04-58 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	15,00	119	ZAB-UPAK
		KISIELEW	05-22-1-04-69 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,20	119	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INNE	KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	KISIELEW	05-22-1-04- - -	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,20	162	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	KISIELEW	05-22-1-04-32 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Leśnictwo Kisielew

		KISIELEW	05-22-1-04-33 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	163	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIS	KISIELEW	05-22-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	157	CZYSZ-BUD
	IIIA	KISIELEW	05-22-1-04-163 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	429,00	2	CWD-D
KISIELEW		05-22-1-04-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D	
KISIELEW		05-22-1-04-163 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	429,00	2	CWD-D	
KISIELEW		05-22-1-04-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D	
KISIELEW		05-22-1-04-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	610,00	2	CWD-D	
KISIELEW		05-22-1-04-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	610,00	2	CWD-D	
KISIELEW		05-22-1-04-73 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	456,00	2	CWD-D	
KISIELEW		05-22-1-04-73 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	456,00	2	CWD-D	
IIIB	KISIELEW	05-22-1-04-161 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	208,00	2	CWD-D	
	KISIELEW	05-22-1-04-161 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00	2	CWD-D	
IVD	KISIELEW	05-22-1-04-52 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 688,00	2	CWD-D	
	KISIELEW	05-22-1-04-52 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 688,00	2	CWD-D	
PM	KISIELEW	05-22-1-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA	
	KISIELEW	05-22-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK	
POZ-P	KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8	
	KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	260,00	384	GODZ RH8	
	KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8	
PR	KISIELEW	05-22-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	1	CWD-P	
	KISIELEW	05-22-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	1	CWD-P	
POZ	PTP	KISIELEW	05-22-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	1	CWD-P
		KISIELEW	05-22-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	1	CWD-P
	PTW	KISIELEW	05-22-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		KISIELEW	05-22-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		KISIELEW	05-22-1-04-163 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
	KISIELEW	05-22-1-04-163 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D	
	KISIELEW	05-22-1-04-163 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D	
	TPP	KISIELEW	05-22-1-04-163 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-164 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-164 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-164 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-164 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-164 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-164 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-164 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KISIELEW	05-22-1-04-164 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-165 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 02 Leśnictwo Kisielew

KISIELEW	05-22-1-04-165 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-172 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-172 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-172 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-172 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-24 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	493,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-24 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-24 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	493,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-28 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	302,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-28 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	302,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-29 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-29 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-32 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	578,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-32 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-32 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	578,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-32 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-34 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-34 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-34 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-34 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-35 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-35 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-65 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	224,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-65 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-65 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	224,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-65 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-69 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	882,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-69 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-69 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	882,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-69 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-73 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	273,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-73 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	273,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-73 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	466,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-73 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	466,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-74 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-74 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-74 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
KISIELEW	05-22-1-04-74 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Leśnictwo Kisielew

		KISIELEW	05-22-1-04-74 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-74 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-74 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-74 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-79 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-79 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-79 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-79 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-79 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	KISIELEW	05-22-1-04-79 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-160 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-160 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-166 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-166 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-166 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-166 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-166 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
	TWP	KISIELEW	05-22-1-04-166 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-168 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-168 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-31 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-31 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-34 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-34 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-35 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-35 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-35 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-35 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-75 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-75 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-81A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		KISIELEW	05-22-1-04-81A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	KISIELEW	05-22-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 Leśnictwo Kisielew

		KISIELEW	05-22-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		KISIELEW	05-22-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	KISIELEW	05-22-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		KISIELEW	05-22-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		KISIELEW	05-22-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 Leśnictwo Huszlew

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	HUSZLEW	05-22-1-05-402 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,08	116	CP-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-402 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,78	116	CP-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-411 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,55	116	CP-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-420 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,01	116	CP-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-422 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,95	116	CP-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-422 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,20	116	CP-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-426 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,66	116	CP-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-433 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,66	116	CP-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-433 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,18	116	CP-W
	CW	HUSZLEW	05-22-1-05-311 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,73	112	CW-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-312 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,76	112	CW-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-406 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,98	112	CW-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-408 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,87	112	CW-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-410 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,77	112	CW-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-420 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,29	112	CW-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-420 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,57	112	CW-W
		HUSZLEW	05-22-1-05-320 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	74,00	149	PORZ-STOS
		HUSZLEW	05-22-1-05-320 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,92	23	PPOD N
	MA-PORZ	HUSZLEW	05-22-1-05-320 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,92	19	WPOD-N
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	252,00	149	PORZ-STOS
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,29	23	PPOD N
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,29	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	HUSZLEW	05-22-1-05-320 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	5,75	71	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	HUSZLEW	05-22-1-05-312 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,85	103	DOW-SADZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-312 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,85	95	SADZ WIEL
		HUSZLEW	05-22-1-05-312 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,25	68	WYK-PA5CZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,00	103	DOW-SADZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	SAD-B<300	sadz.zakrtyty s.korz.brył do300	2	TSZT	11,00	97	SAD-BRYŁ
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	14,31	68	WYK-PA5CZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-424 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,58	103	DOW-SADZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-424 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		HUSZLEW	05-22-1-05-424 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,58	95	SADZ WIEL
		HUSZLEW	05-22-1-05-424 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	10,31	67	WYK-PASCZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-431 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,10	103	DOW-SADZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-431 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,10	95	SADZ WIEL
		HUSZLEW	05-22-1-05-432 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,80	103	DOW-SADZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-432 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,80	95	SADZ WIEL
	PIEL	HUSZLEW	05-22-1-05-399 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,75	108	KOSZ UB
		HUSZLEW	05-22-1-05-403 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,29	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 Leśnictwo Huszlew

		HUSZLEW	05-22-1-05-407 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,15	108	KOSZ UB
		HUSZLEW	05-22-1-05-408 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,02	108	KOSZ UB
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,89	108	KOSZ UB
		HUSZLEW	05-22-1-05-416 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	107	KOSZ UA
		HUSZLEW	05-22-1-05-424 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,35	107	KOSZ UA
		HUSZLEW	05-22-1-05-425 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,90	107	KOSZ UA
		HUSZLEW	05-22-1-05-426 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,68	107	KOSZ UA
		HUSZLEW	05-22-1-05-426 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,14	107	KOSZ UA
	POPR	HUSZLEW	05-22-1-05-407 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-407 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,80	96	SADZ POP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	HUSZLEW	05-22-1-05-408 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,54	103	DOW-SADZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-408 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,54	96	SADZ POP
		HUSZLEW	05-22-1-05-416 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-416 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,10	96	SADZ POP
		HUSZLEW	05-22-1-05-425 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,50	103	DOW-SADZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-425 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,50	96	SADZ POP
	POPR-WPG	HUSZLEW	05-22-1-05-424 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	3,00	58	PRZ-TALSA
		HUSZLEW	05-22-1-05-424 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	13,00	139	GRODZ-SN
		HUSZLEW	05-22-1-05-416 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		HUSZLEW	05-22-1-05-416 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,40	139	GRODZ-SN
		HUSZLEW	05-22-1-05-424 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		HUSZLEW	05-22-1-05-424 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,27	139	GRODZ-SN
	O-GRODZS	HUSZLEW	05-22-1-05-399 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		HUSZLEW	05-22-1-05-399 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		HUSZLEW	05-22-1-05-422 -f -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		HUSZLEW	05-22-1-05-422 -f -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	HUSZLEW	05-22-1-05-426 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		HUSZLEW	05-22-1-05-426 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	30,00	133	SZUK-PĘDR
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	14,00	133	SZUK-PĘDR
		HUSZLEW	05-22-1-05-425 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 Leśnictwo Huszlew

OCHRP	O-PROGNS	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	3,00	135	SZUK-10G
	O-SMIECI	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	HUSZLEW	05-22-1-05-403 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		HUSZLEW	05-22-1-05-403 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,48	117	ZAB-REPEL
		HUSZLEW	05-22-1-05-408 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	HUSZLEW	05-22-1-05-408 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,49	117	ZAB-REPEL
		HUSZLEW	05-22-1-05-407 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	14,80	119	ZAB-UPAK
	P-PORZ	HUSZLEW	05-22-1-05-309 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70	163	PPOŻ-PORZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-309 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,20	163	PPOŻ-PORZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-310 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	15,00	163	PPOŻ-PORZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-310 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		HUSZLEW	05-22-1-05-310 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP										
OCHRP	OP-BUDKIS	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IIIA	HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	509,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	509,00	2	CWD-D
	IIIB	HUSZLEW	05-22-1-05-414 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-320 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-320 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	2	CWD-D
	PM	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	384	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	386	GODZ RU8
	PR	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	1	CWD-P
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	1	CWD-P
	PTP	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	210,00	1	CWD-P
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	210,00	1	CWD-P
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
	PTW	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		HUSZLEW	05-22-1-05-312 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-312 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	TPP	HUSZLEW	05-22-1-05-312 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-312 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-313 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 Leśnictwo Huszlew

		HUSZLEW	05-22-1-05-313 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-314 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-314 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-315 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-315 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-387 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1104,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-387 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-387 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1104,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-387 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-387 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	282,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-387 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	282,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-387 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-387 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-389 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-389 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-399 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-399 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-402 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-402 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-402 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-402 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-406 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-406 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-410 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-410 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-410 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-410 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-414 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-427 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-428 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 Leśnictwo Huszlew

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	HUSZLEW	05-22-1-05-428 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-433 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-433 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-436 -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		HUSZLEW	05-22-1-05-436 -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		HUSZLEW	05-22-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności		J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	MIERZWICE	05-22-1-06-201 -b -99	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4		HA	1,59	116	CP-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-201 -d -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1		HA	0,79	116	CP-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-204 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1		HA	1,52	116	CP-W
	CW	MIERZWICE	05-22-1-06-187 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3		HA	2,16	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3		HA	0,40	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-194 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4		HA	2,15	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2		HA	0,23	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3		HA	0,92	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4		HA	0,52	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-204 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2		HA	2,20	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3		HA	1,63	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2		HA	0,40	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-7 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2		HA	2,78	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-8 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2		HA	0,18	112	CW-W
		MIERZWICE	05-22-1-06-8 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2		HA	1,63	112	CW-W
	MA-PORZ	MIERZWICE	05-22-1-06-11 -l -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1		M3P	205,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -l -99	PPOD>62G	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.g	-----		HA	1,49	24	PPOD G
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -l -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----		HA	1,49	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1		M3P	88,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1		M3P	84,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2		M3P	607,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----		HA	4,45	23	PPOD N
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----		HA	4,45	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -h -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1		M3P	240,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -h -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----		HA	1,82	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1		M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----		HA	0,89	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2		M3P	279,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----		HA	1,87	23	PPOD N
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----		HA	1,87	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -01	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2		M3P	293,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -01	PPOD>63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----		HA	1,70	23	PPOD N
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----		HA	1,70	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2		M3P	207,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----		HA	1,27	23	PPOD N
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----		HA	1,27	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2		M3P	50,00	25	PORZ-ROZD
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2		M3P	400,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----		HA	3,37	23	PPOD N
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2		HA	0,50	14	ROZDR-PP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,37	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	222,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -g -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,62	23	PPOD N
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,62	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	280,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,75	23	PPOD N
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,75	19	WPOD-N
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	260,00	149	PORZ-STOS
	NAT-WPG	MIERZWICE	05-22-1-06-15 -i -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	4,34	69	WYK-PASCP
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -j -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	5,95	69	WYK-PASCP
		MIERZWICE	05-22-1-06-4 -b -02	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	19,22	69	WYK-PASCP
		MIERZWICE	05-22-1-06-7 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	15,28	69	WYK-PASCP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	NAT-WPG	MIERZWICE	05-22-1-06-7 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	1,80	69	WYK-PASCP
		MIERZWICE	05-22-1-06-8 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	10,00	69	WYK-PASCP
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -b -01	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	20,77	69	WYK-PASCP
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -h -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-plug leśny-okap	1	KMTR	18,29	69	WYK-PASCP
	ODN-GLEB	MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	27,59	70	WYK-POGCZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	11,59	70	WYK-POGCZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	10,54	70	WYK-POGCZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,88	70	WYK-POGCZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	0,31	67	WYK-PASCZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	20,58	70	WYK-POGCZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	10,54	71	WYK-P5GCP
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,31	68	WYK-PA5CZ
	ODN-LUK	MIERZWICE	05-22-1-06-18 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,39	103	DOW-SADZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,08	94	SADZ 1R
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,31	95	SADZ WIEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,98	68	WYK-PA5CZ
	ODN-ZŁOŻ	MIERZWICE	05-22-1-06-192 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,74	103	DOW-SADZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,74	95	SADZ WIEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	10,00	71	WYK-P5GCP
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,54	103	DOW-SADZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	1,57	11	PORZ>100
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,54	97	SAD-BRYŁ
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,73	68	WYK-PA5CZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -d -00							
	PIEL	MIERZWICE	05-22-1-06-11 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -l -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,53	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-13 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,48	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-13 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,72	107	KOSZ UA



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

		MIERZWICE	05-22-1-06-14 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,14	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,97	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,21	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-16A -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-16A -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-16 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,48	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,68	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-188 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,56	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,95	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,03	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-190 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-190 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,87	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-193 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	108	KOSZ UB

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	MIERZWICE	05-22-1-06-193 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,23	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-193 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,03	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-194 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,52	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-194 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-195 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-195 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-196 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,78	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-196 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,25	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-197 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-198 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,92	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB
		MIERZWICE	05-22-1-06-203 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,08	107	KOSZ UA
		MIERZWICE	05-22-1-06-203 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,38	107	KOSZ UA

### Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzvice**

POPR	MIERZWICE	05-22-1-06-204 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,38	107	KOSZ UA
	MIERZWICE	05-22-1-06-206 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,33	107	KOSZ UA
	MIERZWICE	05-22-1-06-209 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,10	107	KOSZ UA
	MIERZWICE	05-22-1-06-213 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11	107	KOSZ UA
	MIERZWICE	05-22-1-06-213 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,69	107	KOSZ UA
	MIERZWICE	05-22-1-06-216 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
	MIERZWICE	05-22-1-06-216 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,64	108	KOSZ UB
	MIERZWICE	05-22-1-06-216 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,27	108	KOSZ UB
	MIERZWICE	05-22-1-06-217 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,80	108	KOSZ UB
	MIERZWICE	05-22-1-06-3 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,63	108	KOSZ UB
	MIERZWICE	05-22-1-06-3 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,61	108	KOSZ UB
	MIERZWICE	05-22-1-06-4 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
	MIERZWICE	05-22-1-06-4 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,66	108	KOSZ UB
	MIERZWICE	05-22-1-06-5 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,14	107	KOSZ UA
	MIERZWICE	05-22-1-06-5 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,86	107	KOSZ UA
	MIERZWICE	05-22-1-06-6 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
	MIERZWICE	05-22-1-06-6 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,22	108	KOSZ UB
	MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,51	103	DOW-SADZ
	MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,51	96	SADZ POP
	MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
	MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,96	96	SADZ POP
	MIERZWICE	05-22-1-06-196 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
	MIERZWICE	05-22-1-06-196 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	96	SADZ POP
	MIERZWICE	05-22-1-06-199 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,29	103	DOW-SADZ
	MIERZWICE	05-22-1-06-199 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,29	96	SADZ POP
	MIERZWICE	05-22-1-06-199 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,29	51	WYK-TAL40
	MIERZWICE	05-22-1-06-213 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	MIERZWICE	05-22-1-06-213 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		MIERZWICE	05-22-1-06-213 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	96	SADZ POP
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,50	51	WYK-TAL40
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,41	103	DOW-SADZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,41	96	SADZ POP
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,41	51	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

	POPR-NAT	MIERZWICE	05-22-1-06-3 -I -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	5,17	96	SADZ POP
OCHRL	O-GRODZN	MIERZWICE	05-22-1-06-188 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		MIERZWICE	05-22-1-06-188 -a -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,20	139	GRODZ-SN
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		MIERZWICE	05-22-1-06-16 -f -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-16 -f -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-188 -a -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-188 -a -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-190 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-190 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	MIERZWICE	05-22-1-06-190 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-190 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-194 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-194 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-194 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-195 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-195 -b -01		Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-196 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-196 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-196 -f -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-196 -f -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-196 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-196 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-198 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-198 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	18,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-220 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		MIERZWICE	05-22-1-06-220 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	MIERZWICE	05-22-1-06-11 -I -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -I -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	36,00	159	KONTR-RYJ
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -I -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	36,00	131	PUL-RYJ
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	21,00	159	KONTR-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	60,00	133	SZUK-PĘDR
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -I -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	9,00	133	SZUK-PĘDR
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	27,00	133	SZUK-PĘDR
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	133	SZUK-PĘDR
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	20,00	133	SZUK-PĘDR
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	10,00	133	SZUK-PĘDR
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	11,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,31	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -I -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -I -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -I -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -I -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,19	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-12 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-12 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,54	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	MIERZWICE	05-22-1-06-12 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-12 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,48	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,76	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,68	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,25	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,35	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-204 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

	O-ZGRYZM	MIERZWICE	05-22-1-06-204 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		MIERZWICE	05-22-1-06-13 -g -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,68	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-14 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	6,16	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,48	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	6,16	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-16A -g -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,12	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-16A -h -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,80	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-186 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,70	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	9,10	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,80	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-188 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	6,38	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-189 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,80	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,78	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,20	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-192 -o -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,60	119	ZAB-UPAK

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	MIERZWICE	05-22-1-06-193 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,60	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-193 -f -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,96	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-193 -h -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,30	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-194 -b -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,84	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-195 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	6,50	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-195 -b -99	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,23	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-196 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,50	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-197 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,40	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,66	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,00	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-204 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	5,66	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-204 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	9,80	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,70	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-206 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,80	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-206 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,70	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,75	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-213 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,62	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-213 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	12,39	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-216 -a -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,20	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-216 -c -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	10,00	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-216 -d -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,13	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-217 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	9,20	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-4 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,50	119	ZAB-UPAK
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	14,00	119	ZAB-UPAK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

	O-ZWWTÓRM	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	KOR-PSO	korow.pulapek niszcz.kory so	1	M3	5,00	128	KOR-P
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszcz.kory św	1	M3	5,00	128	KOR-P
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	148	PORZ-SPAL
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
OCHRP	P-INNE	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	MIERZWICE	05-22-1-06-11 -a -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	162	PPOŻ-ODN
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -a -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	162	PPOŻ-ODN
		MIERZWICE	05-22-1-06-215 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,06	162	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	MIERZWICE	05-22-1-06-11 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	163	PPOŻ-PORZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-17 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,64	163	PPOŻ-PORZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-17 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45	163	PPOŻ-PORZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-186A -p -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-186A -r -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,16	163	PPOŻ-PORZ
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
	UT-WODA	MIERZWICE	05-22-1-06-13 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06-13 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		MIERZWICE	05-22-1-06-14 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06-14 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIS	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IIB	MIERZWICE	05-22-1-06-15 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
POZ	IIB	MIERZWICE	05-22-1-06-9 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	650,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	650,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-9 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
	IIIA	MIERZWICE	05-22-1-06-218 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	700,00	2	CWD-D
	IIIAU	MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1234,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1234,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

	PM	MIERZWICE	05-22-1-06-187 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	656,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	656,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	665,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	665,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-202 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 127,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-209 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 127,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	384	GODZ RH8
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	386	GODZ RU8
	PR	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	1	CWD-P
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	1	CWD-P
	PTP	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	550,00	1	CWD-P
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	550,00	1	CWD-P
	PTW	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
	TPP	MIERZWICE	05-22-1-06-10 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-10 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-11A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-11A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-16A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-16A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-17 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-17 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-17 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-17 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-17 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	MIERZWICE	05-22-1-06-17 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-186A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-186A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-186A -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-186A -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-186B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	162,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-186B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	162,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	153,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-18 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	153,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-199A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-199A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	22,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	62,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-199 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	64,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-208 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	81,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-208 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-208 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-210 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	157,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	157,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	112,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	112,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	169,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	169,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-212 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	91,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	177,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-218 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	177,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-219 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	174,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-219 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	174,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-2 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	98,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-2 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	98,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 Leśnictwo Mierzwice

	TWP	MIERZWICE	05-22-1-06-186A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-186A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-186B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	269,00	2	CWD-D
		MIERZWICE	05-22-1-06-186B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	269,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		MIERZWICE	05-22-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	MIERZWICE	05-22-1-06-11 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
		MIERZWICE	05-22-1-06-11 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06-205 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	MIERZWICE	05-22-1-06-205 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		MIERZWICE	05-22-1-06-215 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	390	GODZ MH23
		MIERZWICE	05-22-1-06-215 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		MIERZWICE	05-22-1-06-215 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	388	GODZ RH23
		MIERZWICE	05-22-1-06-215 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności		J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	ZABUŻE	05-22-1-07-228 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		0,29	116	CP-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-228 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA		2,59	116	CP-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA		0,06	116	CP-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		0,89	116	CP-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA		0,24	116	CP-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-229 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA		1,02	112	CW-W
	CW	ZABUŻE	05-22-1-07-229 -a -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA		0,68	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA		0,25	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA		0,20	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA		0,30	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-237 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA		0,86	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-237 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA		0,22	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		0,22	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA		1,99	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA		1,53	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA		0,17	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-241 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		0,56	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-241 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA		0,14	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA		0,16	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		0,23	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA		2,09	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA		0,12	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA		0,18	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		0,34	112	CW-W
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA		0,78	112	CW-W
	MA-PORZ	ZABUŻE	05-22-1-07-240 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P		310,00	149	PORZ-STOS
		ZABUŻE	05-22-1-07-240 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		2,12	23	PPOD N
		ZABUŻE	05-22-1-07-240 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		2,12	19	WPOD-N
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P		450,00	149	PORZ-STOS
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA		2,64	23	PPOD N
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA		2,64	19	WPOD-N
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P		130,00	149	PORZ-STOS
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		1,14	23	PPOD N
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		1,14	19	WPOD-N
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P		58,00	149	PORZ-STOS
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		0,40	23	PPOD N
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		0,40	19	WPOD-N
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P		270,00	149	PORZ-STOS
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		1,25	23	PPOD N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,25	19	WPOD-N
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -d -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	68,00	149	PORZ-STOS
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -d -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,40	23	PPOD N
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -d -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,40	19	WPOD-N
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -h -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	286,00	149	PORZ-STOS
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -h -99	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,94	23	PPOD N
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -h -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,94	19	WPOD-N
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	62,00	149	PORZ-STOS
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -j -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,63	23	PPOD N
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,63	19	WPOD-N

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	ZABUŻE	05-22-1-07-244 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	16,50	70	WYK-POGCZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	1,00	67	WYK-PASCZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	7,13	70	WYK-POGCZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	7,81	70	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	ZABUŻE	05-22-1-07-224 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,17	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,17	97	SAD-BRYŁ
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,13	68	WYK-PA5CZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,67	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,67	97	SAD-BRYŁ
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,38	68	WYK-PA5CZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,02	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,02	97	SAD-BRYŁ
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	2,63	68	WYK-PA5CZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-241 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,50	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-241 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,00	94	SADZ 1R
		ZABUŻE	05-22-1-07-243 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,14	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-243 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,14	95	SADZ WIEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,92	97	SAD-BRYŁ
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,50	68	WYK-PA5CZ
	ODN-ZRB	ZABUŻE	05-22-1-07-321 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,98	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-321 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,98	95	SADZ WIEL
	PIEL	MIERZWICE	05-22-1-06-13 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,96	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-223 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,01	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-227 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,56	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,69	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,42	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,47	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,23	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-237 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,66	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-237 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,84	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,63	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,98	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-239 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,95	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,54	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,27	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -h -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,15	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-248 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,86	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,19	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,11	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-250 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,86	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-251 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,04	107	KOSZ UA

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	ZABUŻE	05-22-1-07-251 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,95	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-252 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-252 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,33	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-254 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,90	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-257 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,11	107	KOSZ UA
		ZABUŻE	05-22-1-07-257 -g -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,26	107	KOSZ UA
	POPR	ZABUŻE	05-22-1-07-324 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,82	108	KOSZ UB
		ZABUŻE	05-22-1-07-223 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-223 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,80	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,80	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -a -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,80	51	WYK-TAL40
		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-232 -b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,60	51	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

		ZABUŻE	05-22-1-07-239 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-239 -b -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-239 -b -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,90	51	WYK-TAL40
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -h -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -h -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,90	51	WYK-TAL40
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		ZABUŻE	05-22-1-07-248 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-248 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-248 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		ZABUŻE	05-22-1-07-251 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-251 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,24	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90	96	SADZ POP
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,90	51	WYK-TAL40
	POPR-WPG	ZABUŻE	05-22-1-07-227 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,80	58	PRZ-TALSA
		ZABUŻE	05-22-1-07-227 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,80	51	WYK-TAL40

OCHRL	O-GRODZN	ZABUŻE	05-22-1-07-224 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,40	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,60	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-241 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-241 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,60	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-243 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-243 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,50	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,60	139	GRODZ-SN

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	ZABUŻE	05-22-1-07-247 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,40	145	GRODZ-DEM
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	980,00	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

	O-GRODZS	ZABUŻE	05-22-1-07-235 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-235 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-236 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-236 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-237 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-237 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-243 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-243 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	25,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -h -99	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -h -99	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-248 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-248 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-248 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-248 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	25,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -h -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -h -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-250 -f -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-250 -f -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	25,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-253 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-253 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-254 -m -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-254 -m -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	25,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		ZABUŻE	05-22-1-07-241 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
	O-KONTRU	ZABUŻE	05-22-1-07-241 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		ZABUŻE	05-22-1-07-241 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		ZABUŻE	05-22-1-07-243 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,50	131	PUL-RYJ
		ZABUŻE	05-22-1-07-243 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	57,00	131	PUL-RYJ
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

		ZABUŻE	05-22-1-07-321 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		ZABUŻE	05-22-1-07-321 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	39,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	20,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNG	ZABUŻE	05-22-1-07-240 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	13,00	133	SZUK-PĘDR
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	16,00	133	SZUK-PĘDR

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -d -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -h -99	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	12,00	133	SZUK-PĘDR
		ZABUŻE	05-22-1-07-255 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	5,00	135	SZUK-10G
	O-SMIECI	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
	O-SPALGAŁ	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	ZABUŻE	05-22-1-07-223 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-223 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,01	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-227 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-227 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,56	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-237 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-237 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,84	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,36	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-238 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,38	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-239 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-239 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,95	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-324 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-324 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		ZABUŻE	05-22-1-07-228 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,60	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-228 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-228 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,80	119	ZAB-UPAK
	O-ZGRYZM	ZABUŻE	05-22-1-07-237 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	8,15	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-239 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	6,00	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	7,00	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,30	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -h -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	3,10	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -d -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	2,00	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	5,00	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -h -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	7,20	119	ZAB-UPAK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

		ZABUŻE	05-22-1-07-248 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	7,44	119	ZAB-UPAK
		ZABUŻE	05-22-1-07-249 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	4,40	119	ZAB-UPAK
	O-ZWGRZBD	ZABUŻE	05-22-1-07-331 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		ZABUŻE	05-22-1-07-331 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	18,06	137	SMAR-PBIO
		ZABUŻE	05-22-1-07-335 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		ZABUŻE	05-22-1-07-335 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	16,47	137	SMAR-PBIO
	O-ZWRYJK	ZABUŻE	05-22-1-07-243 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		ZABUŻE	05-22-1-07-243 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	60,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTORM	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	148	PORZ-SPAL
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
OCHRP	P-INNE	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	388	GODZ RH23
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	ZABUŻE	05-22-1-07-229 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,06	162	PPOŻ-ODN
		ZABUŻE	05-22-1-07-252 -m -00	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	2	KMTR	0,07	162	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	ZABUŻE	05-22-1-07-228 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,45	163	PPOŻ-PORZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-252 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,72	163	PPOŻ-PORZ
		ZABUŻE	05-22-1-07-252 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,55	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIS	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IB	ZABUŻE	05-22-1-07-255 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	ZABUŻE	05-22-1-07-255 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
	IIIA	ZABUŻE	05-22-1-07-240 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	581,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-240 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-240 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	581,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	669,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	669,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-247 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
	IIIAU	ZABUŻE	05-22-1-07-244 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	941,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	941,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-245 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	539,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-246 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	539,00	2	CWD-D
	PM	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	384	GODZ RH8
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	386	GODZ RU8
	PR	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	1	CWD-P
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	1	CWD-P
	PTP	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00	1	CWD-P
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00	1	CWD-P
	PTW	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
	TPN	ZABUŻE	05-22-1-07-331 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	900,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-331 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	900,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-335 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-335 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	570,00	2	CWD-D
	TPP	ZABUŻE	05-22-1-07-221 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-221 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-223 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-225 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-225 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZABUŻE	05-22-1-07-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-228 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-228 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-252 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-252 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-252 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

ZABUŻE	05-22-1-07-252 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-321A -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-321A -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-321A -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-321A -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-321 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-321 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-325 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-325 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-326 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-326 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-326 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-326 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-326 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	284,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-326 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-326 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	284,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-326 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-327 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-327 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-327 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-327 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-329 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-330 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-330 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-330 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
ZABUŻE	05-22-1-07-330 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ZABUŻE	05-22-1-07-330 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-330 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-331 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-331 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-331 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-331 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-332A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-332A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-332 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-332 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-333 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-333 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-333 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-333 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-333 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-333 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	47,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	47,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-334 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-335 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	42,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-335 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	42,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-438 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-438 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-227 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-227 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-256J -kx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	ZABUŻE	05-22-1-07-256J -kx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	55,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	55,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	7,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321A -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-321 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-332A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 Leśnictwo Zabuze

		ZABUŻE	05-22-1-07-332A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-438 -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		ZABUŻE	05-22-1-07-438 -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		ZABUŻE	05-22-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	ZABUŻE	05-22-1-07-229 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	2	H	2,00	389	GODZ MH8
		ZABUŻE	05-22-1-07-229 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	10,00	384	GODZ RH8
		ZABUŻE	05-22-1-07-229 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	2	H	8,00	386	GODZ RU8
		ZABUŻE	05-22-1-07-252 -m -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	2	H	4,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Leśnictwo Dubicze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności		J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	DUBICZE	05-22-1-09-382 -o -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA		0,59	116	CP-W
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA		0,25	116	CP-W
		DUBICZE	05-22-1-09-383 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		1,37	116	CP-W
		DUBICZE	05-22-1-09-383 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA		0,92	116	CP-W
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA		0,35	116	CP-W
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA		0,81	116	CP-W
	CW	DUBICZE	05-22-1-09-358 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		0,40	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-358 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA		1,58	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-365 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		2,22	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-366 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		2,45	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-369 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA		0,22	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-369 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA		1,94	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA		0,10	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA		0,39	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-396 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA		1,27	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-396 -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA		0,60	112	CW-W
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P		310,00	149	PORZ-STOS
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA		2,18	23	PPOD N
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA		2,18	19	WPOD-N
		DUBICZE	05-22-1-09-345 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P		228,00	149	PORZ-STOS
		DUBICZE	05-22-1-09-345 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA		1,34	23	PPOD N
		DUBICZE	05-22-1-09-345 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA		1,34	19	WPOD-N
		DUBICZE	05-22-1-09-370 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P		569,00	149	PORZ-STOS
		DUBICZE	05-22-1-09-370 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA		3,43	23	PPOD N
		DUBICZE	05-22-1-09-370 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA		3,43	19	WPOD-N
	MA-PORZ	DUBICZE	05-22-1-09-379 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P		107,00	149	PORZ-STOS
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -a -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		0,66	23	PPOD N
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		0,66	19	WPOD-N
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P		80,00	149	PORZ-STOS
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		0,73	23	PPOD N
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		0,73	19	WPOD-N
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P		57,00	149	PORZ-STOS
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		0,46	23	PPOD N
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA		0,46	19	WPOD-N
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -r -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P		58,00	149	PORZ-STOS
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -r -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA		0,66	23	PPOD N
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -r -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA		0,66	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	DUBICZE	05-22-1-09-345 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR		8,37	71	WYK-P5GCP
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR		4,09	71	WYK-P5GCP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Leśnictwo Dubicze

	ODN-ZŁOŻ	DUBICZE	05-22-1-09-379 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,53	71	WYK-P5GCP
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	3	KMTR	3,04	81	SPUL-BC
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,04	68	WYK-PA5CZ
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -r -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,09	70	WYK-POGCZ
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,26	103	DOW-SADZ
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	7,26	95	SADZ WIEL
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	7,50	68	WYK-PA5CZ
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,46	103	DOW-SADZ
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,46	97	SAD-BRYŁ
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	13,52	68	WYK-PA5CZ
		DUBICZE	05-22-1-09-350 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,66	103	DOW-SADZ
		DUBICZE	05-22-1-09-350 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,66	95	SADZ WIEL
		DUBICZE	05-22-1-09-350 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	9,98	68	WYK-PA5CZ
		DUBICZE	05-22-1-09-350 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,22	103	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	DUBICZE	05-22-1-09-350 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,22	95	SADZ WIEL
		DUBICZE	05-22-1-09-350 -i -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,39	68	WYK-PA5CZ
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,30	103	DOW-SADZ
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,30	95	SADZ WIEL
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,41	68	WYK-PA5CZ
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,92	103	DOW-SADZ
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,92	95	SADZ WIEL
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,98	68	WYK-PA5CZ
		DUBICZE	05-22-1-09-381 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
		DUBICZE	05-22-1-09-381 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,20	95	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	DUBICZE	05-22-1-09-381 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,34	68	WYK-PA5CZ
		DUBICZE	05-22-1-09-396 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,82	103	DOW-SADZ
		DUBICZE	05-22-1-09-396 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,88	94	SADZ 1R
		DUBICZE	05-22-1-09-396 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	22,94	95	SADZ WIEL
		DUBICZE	05-22-1-09-396 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	19,22	67	WYK-PASCZ
	PIEL	DUBICZE	05-22-1-09-337 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,38	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,92	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-338 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,30	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-339 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,68	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,21	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,13	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-350 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,61	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Leśnictwo Dubicze

		DUBICZE	05-22-1-09-350 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,87	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-358 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,03	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-361 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,18	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-367 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,35	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-368 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,08	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-370 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,37	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-371 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,29	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-371 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,97	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-373 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-376 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,08	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-376 -j -00	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	3	KMTR	5,02	104	MOT-PAS
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,78	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,32	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-381 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-384 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,06	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-384 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,22	108	KOSZ UB

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	DUBICZE	05-22-1-09-392 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-392 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	107	KOSZ UA
		DUBICZE	05-22-1-09-392 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-392 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,68	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-396 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,10	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-397 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,48	108	KOSZ UB
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,98	108	KOSZ UB
	POPR	DUBICZE	05-22-1-09-339 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,86	103	DOW-SADZ
		DUBICZE	05-22-1-09-339 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,86	96	SADZ POP
		DUBICZE	05-22-1-09-339 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,86	51	WYK-TAL40
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
	POPR-WPG	DUBICZE	05-22-1-09-337 -c -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,32	58	PRZ-TALSA



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Leśnictwo Dubicze

		DUBICZE	05-22-1-09-337 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,32	51	WYK-TAL40
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,30	58	PRZ-TALSA
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,30	51	WYK-TAL40
		DUBICZE	05-22-1-09-392 -d -01	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,25	58	PRZ-TALSA
		DUBICZE	05-22-1-09-392 -d -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,25	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,00	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	DUBICZE	05-22-1-09-338 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		DUBICZE	05-22-1-09-338 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,20	145	GRODZ-DEM
		DUBICZE	05-22-1-09-359 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		DUBICZE	05-22-1-09-359 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,27	145	GRODZ-DEM
		DUBICZE	05-22-1-09-367 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		DUBICZE	05-22-1-09-367 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,80	145	GRODZ-DEM
		DUBICZE	05-22-1-09-338 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-338 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-340 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-340 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-358 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-358 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	DUBICZE	05-22-1-09-362 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-362 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-362 -a -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-362 -a -02	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-364 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-364 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-364 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-364 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-364 -d -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-364 -d -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-365 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-365 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-367 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	DUBICZE	05-22-1-09-367 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-367 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-367 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Leśnictwo Dubicze

		DUBICZE	05-22-1-09-368 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-368 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-368 -b -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-368 -b -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-369 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-369 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-370 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-370 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-376 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-376 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-395 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-395 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	DUBICZE	05-22-1-09- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	30,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -c -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	13,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09-345 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	8,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09-370 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	22,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -r -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	DUBICZE	05-22-1-09-392 -d -01	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	4,00	135	SZUK-10G
	O-SMIECI	DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	DUBICZE	05-22-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	DUBICZE	05-22-1-09-337 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,38	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,92	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-337 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-339 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-339 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,34	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,21	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,13	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-350 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Leśnictwo Dubicze

		DUBICZE	05-22-1-09-350 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,61	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-350 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-350 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,87	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-358 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-358 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,03	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-361 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-361 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,18	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-371 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	DUBICZE	05-22-1-09-371 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,29	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-371 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-371 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,97	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-376 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-376 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,96	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,67	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -g -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -g -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-378 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-381 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-381 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-384 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-384 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,61	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-397 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-397 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,24	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,98	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	DUBICZE	05-22-1-09-338 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,15	119	ZAB-UPAK
		DUBICZE	05-22-1-09-384 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,50	119	ZAB-UPAK
	O-ZWGRZBU	DUBICZE	05-22-1-09-398 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	-----	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,81	137	SMAR-PBIO
	O-ZWRYJK	DUBICZE	05-22-1-09-376 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-376 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	27,00	159	KONTR-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-376 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	27,00	131	PUL-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	131	PUL-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	45,00	159	KONTR-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	45,00	131	PUL-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -g -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	131	PUL-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -g -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00	159	KONTR-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -g -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -g -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Leśnictwo Dubicze

	O-ZWWTÓRM	DUBICZE	05-22-1-09-396 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-396 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	78,00	159	KONTR-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09-396 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	78,00	131	PUL-RYJ
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	148	PORZ-SPAL
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
OCHRP	P-INNE	DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIS	DUBICZE	05-22-1-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	CP-P	DUBICZE	05-22-1-09-398 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	IB	DUBICZE	05-22-1-09-382 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	IIIA	DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	547,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	547,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	DUBICZE	05-22-1-09-345 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-345 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-345 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	443,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-345 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	219,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-379 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
	IIIAU	DUBICZE	05-22-1-09-370 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1210,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-370 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-370 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1210,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Leśnictwo Dubicze

	PM	DUBICZE	05-22-1-09-370 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	384	GODZ RH8
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	386	GODZ RU8
	PR	DUBICZE	05-22-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	1	CWD-P
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	1	CWD-P
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	359,00	1	CWD-P
	PTP	DUBICZE	05-22-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	359,00	1	CWD-P
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
	PTW	DUBICZE	05-22-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		DUBICZE	05-22-1-09-337A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-337A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
	TPP	DUBICZE	05-22-1-09-337A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-337A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-337A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-337A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-342 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-342 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-342 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-342 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-343 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	398,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-344 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	398,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-345 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-345 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	293,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	293,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-347 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-348 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-348 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	DUBICZE	05-22-1-09-348 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-348 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 Leśnictwo Dubicze

		DUBICZE	05-22-1-09-349 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-349 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-352 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-352 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-352 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	207,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-352 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-377 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-382 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-383 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-383 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-383 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-383 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-392 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-392 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-392 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-392 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-393 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-393 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-393 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-393 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
	TWP	DUBICZE	05-22-1-09-341 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-341 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-346 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-346 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-374A -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-374A -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		DUBICZE	05-22-1-09-398 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		DUBICZE	05-22-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Leśnictwo Górk

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	GÓRK	05-22-1-10-258 -I -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-258 -I -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,62	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-268 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,30	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-274 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,23	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-274 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,56	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-280 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,72	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-280 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,78	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-296 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-296 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,14	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-305 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,28	116	CP-W
	CW	GÓRK	05-22-1-10-305 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,97	116	CP-W
		GÓRK	05-22-1-10-264 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,24	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-264 -c -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,53	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-265 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,88	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-265 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	0,38	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-276 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-276 -b -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	0,03	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-276 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,13	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-276 -g -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	5	HA	0,13	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-284 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,18	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-284 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,77	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-305 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,48	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-305 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,92	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-305 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,16	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-305 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,24	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-386 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,44	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-386 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,16	112	CW-W
		GÓRK	05-22-1-10-261 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	371,00	149	PORZ-STOS
		GÓRK	05-22-1-10-261 -i -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,65	23	PPOD N
		GÓRK	05-22-1-10-261 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,65	19	WPOD-N
		GÓRK	05-22-1-10-263 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	189,00	149	PORZ-STOS
	MA-POZ	GÓRK	05-22-1-10-263 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,35	23	PPOD N
		GÓRK	05-22-1-10-263 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,35	19	WPOD-N
		GÓRK	05-22-1-10-269 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	311,00	149	PORZ-STOS
		GÓRK	05-22-1-10-269 -a -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,22	23	PPOD N
		GÓRK	05-22-1-10-269 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,22	19	WPOD-N
		GÓRK	05-22-1-10-271 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	117,60	149	PORZ-STOS
		GÓRK	05-22-1-10-271 -f -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,84	23	PPOD N
		GÓRK	05-22-1-10-271 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,84	19	WPOD-N
		GÓRK	05-22-1-10-271 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	273,00	149	PORZ-STOS
		GÓRK	05-22-1-10-271 -g -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,95	23	PPOD N



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Leśnictwo Górki

		GÓRKI	05-22-1-10-271 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,95	19	WPOD-N
		GÓRKI	05-22-1-10-275 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	273,00	149	PORZ-STOS
		GÓRKI	05-22-1-10-275 -k -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,95	23	PPOD N
		GÓRKI	05-22-1-10-275 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,95	19	WPOD-N
		GÓRKI	05-22-1-10-276 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	357,00	149	PORZ-STOS
		GÓRKI	05-22-1-10-276 -d -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,55	23	PPOD N
		GÓRKI	05-22-1-10-276 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,55	19	WPOD-N
		GÓRKI	05-22-1-10-284 -c -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,88	23	PPOD N
		GÓRKI	05-22-1-10-284 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,88	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	GÓRKI	05-22-1-10-261 -i -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	15,30	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-261 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	15,30	67	WYK-PASCZ
		GÓRKI	05-22-1-10-263 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	8,40	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-263 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,40	68	WYK-PA5CZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	GÓRKI	05-22-1-10-269 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	13,80	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-269 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	13,80	68	WYK-PA5CZ
		GÓRKI	05-22-1-10-271 -f -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	2,50	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-271 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,50	68	WYK-PA5CZ
		GÓRKI	05-22-1-10-271 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	2,70	70	WYK-POGCZ
		GÓRKI	05-22-1-10-271 -g -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	12,00	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-271 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	12,00	67	WYK-PASCZ
		GÓRKI	05-22-1-10-275 -k -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	12,00	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-275 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	12,00	68	WYK-PA5CZ
		GÓRKI	05-22-1-10-284 -c -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	24,00	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-284 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	24,00	67	WYK-PASCZ
	ODN-ZŁOŻ	GÓRKI	05-22-1-10-271 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,55	103	DOW-SADZ
		GÓRKI	05-22-1-10-271 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,55	95	SADZ WIEL
		GÓRKI	05-22-1-10-271 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	9,00	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-276 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,20	103	DOW-SADZ
		GÓRKI	05-22-1-10-276 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,20	97	SAD-BRYŁ
		GÓRKI	05-22-1-10-276 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	15,80	68	WYK-PA5CZ
		GÓRKI	05-22-1-10-278 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,40	103	DOW-SADZ
		GÓRKI	05-22-1-10-278 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,40	95	SADZ WIEL
		GÓRKI	05-22-1-10-278 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	15,30	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-293 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,50	103	DOW-SADZ
		GÓRKI	05-22-1-10-293 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	0,80	94	SADZ 1R
		GÓRKI	05-22-1-10-293 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	26,70	95	SADZ WIEL
		GÓRKI	05-22-1-10-293 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	23,10	70	WYK-POGCZ
		GÓRKI	05-22-1-10-306 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,30	103	DOW-SADZ
		GÓRKI	05-22-1-10-306 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,30	95	SADZ WIEL
		GÓRKI	05-22-1-10-306 -b -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	15,30	81	SPUL-BC
		GÓRKI	05-22-1-10-388 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,50	103	DOW-SADZ



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Leśnictwo Górk

		GÓRK	05-22-1-10-388 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,50	95	SADZ WIEL
		GÓRK	05-22-1-10-388 -j -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w brzdach	2	KMTR	10,00	81	SPUL-BC
	PIEL	GÓRK	05-22-1-10-261 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,13	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-261 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,23	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-262 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,57	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-264 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,28	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-264 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,40	108	KOSZ UB
		GÓRK	05-22-1-10-271 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,45	107	KOSZ UA
		GÓRK	05-22-1-10-271 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,35	108	KOSZ UB
		GÓRK	05-22-1-10-280 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,32	108	KOSZ UB
		GÓRK	05-22-1-10-282 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,40	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-285 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,08	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-289 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,72	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-292 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-293 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,73	107	KOSZ UA
		GÓRK	05-22-1-10-294 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,86	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-294 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,81	108	KOSZ UB
		GÓRK	05-22-1-10-295 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,73	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-298 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,04	108	KOSZ UB

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	GÓRK	05-22-1-10-299 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,94	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-301 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,17	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-303 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		GÓRK	05-22-1-10-307 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,66	109	KOSZ UC
		GÓRK	05-22-1-10-307 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,61	108	KOSZ UB
		GÓRK	05-22-1-10-385 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,85	108	KOSZ UB
		GÓRK	05-22-1-10-385 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,05	109	KOSZ UC
	POPR	GÓRK	05-22-1-10-388 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,61	108	KOSZ UB
		GÓRK	05-22-1-10-261 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		GÓRK	05-22-1-10-261 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90	96	SADZ POP
		GÓRK	05-22-1-10-261 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,90	51	WYK-TAL40
		GÓRK	05-22-1-10-267 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,75	96	SADZ POP
		GÓRK	05-22-1-10-267 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,75	51	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Leśnictwo Górk

		GÓRK	05-22-1-10-385 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		GÓRK	05-22-1-10-385 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20	96	SADZ POP
		GÓRK	05-22-1-10-385 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	GÓRK	05-22-1-10-276 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		GÓRK	05-22-1-10-276 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	18,70	139	GRODZ-SN
		GÓRK	05-22-1-10-284 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZR	GÓRK	05-22-1-10-284 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,00	145	GRODZ-DEM
		GÓRK	05-22-1-10-262 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	146	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	GÓRK	05-22-1-10-262 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		GÓRK	05-22-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
	O-POZ	GÓRK	05-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		GÓRK	05-22-1-10- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	30,00	133	SZUK-PĘDR
		GÓRK	05-22-1-10-261 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	15,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNG	GÓRK	05-22-1-10-263 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	8,00	133	SZUK-PĘDR
		GÓRK	05-22-1-10-269 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	13,00	133	SZUK-PĘDR
		GÓRK	05-22-1-10-271 -f -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	5,00	133	SZUK-PĘDR
		GÓRK	05-22-1-10-271 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	12,00	133	SZUK-PĘDR
		GÓRK	05-22-1-10-275 -k -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	12,00	133	SZUK-PĘDR
		GÓRK	05-22-1-10-284 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	23,00	133	SZUK-PĘDR
		GÓRK	05-22-1-10-284 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	23,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	GÓRK	05-22-1-10- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	3,00	135	SZUK-10G
	O-SMIECI	GÓRK	05-22-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		GÓRK	05-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	GÓRK	05-22-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	100,00	148	PORZ-SPAL
		GÓRK	05-22-1-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		GÓRK	05-22-1-10-271 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	GÓRK	05-22-1-10-271 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	GÓRK	05-22-1-10-271 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	6,80	119	ZAB-UPAK
OCHRP	UT-WODA	GÓRK	05-22-1-10-259 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	OP-BUDKIS	GÓRK	05-22-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
OCHRP										
POZ	IIIA	GÓRK	05-22-1-10-263 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	423,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-263 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	423,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-276 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 024,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-276 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 024,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	GÓRK	05-22-1-10-261 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	743,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-261 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	316,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Leśnictwo Górk

		GÓRK	05-22-1-10-261 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	743,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-261 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-271 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	647,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-271 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	647,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-284 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 169,00	1	CWD-P
		GÓRK	05-22-1-10-284 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 169,00	1	CWD-P
	IIIB	GÓRK	05-22-1-10-269 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	780,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-269 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	780,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-271 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	303,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-271 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	303,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-275 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	495,00	2	CWD-D
	PM	GÓRK	05-22-1-10-275 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	495,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	-----	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		GÓRK	05-22-1-10- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	50,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	GÓRK	05-22-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		GÓRK	05-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	220,00	384	GODZ RH8
		GÓRK	05-22-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	386	GODZ RU8
	PR	GÓRK	05-22-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	1	CWD-P
		GÓRK	05-22-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	1	CWD-P
	PTP	GÓRK	05-22-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00	1	CWD-P
		GÓRK	05-22-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00	1	CWD-P
	PTW	GÓRK	05-22-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		GÓRK	05-22-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		GÓRK	05-22-1-10-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-260 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-260 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-260 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-260 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-266 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-266 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
	TPP	GÓRK	05-22-1-10-272 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-272 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-275 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-275 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-296 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-296 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-296 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-296 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-297 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		GÓRK	05-22-1-10-297 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 Leśnictwo Górki

		GÓRKI	05-22-1-10-297 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	322,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-297 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-297 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	322,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-297 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-297 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-297 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
	TWP	GÓRKI	05-22-1-10-283 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-283 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	GÓRKI	05-22-1-10-283 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-283 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-292 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-292 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-294 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-294 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-294 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-294 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-302 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		GÓRKI	05-22-1-10-302 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	GÓRKI	05-22-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		GÓRKI	05-22-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		GÓRKI	05-22-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZSGOSP	SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	N-ZSDNMD	Zbiór szyszek z WDN modrzew.	-----	KG	200,00	361	N-ZSDNMD
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	<sup>1</sup> 500,00	357	N-ZSGDNSO
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	N-ZSGDNŚW	Zbiór szyszek z GDN świerk	1	KG	200,00	358	N-ZSGDNŚW
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	8,00	378	ZB-NASBRZ
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	<sup>2</sup> 700,00	376	ZB-NASDB
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	3,00	380	ZB-NASGB
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	6,00	379	ZB-NASLP
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	ZB-NASOL	zbiór nasion olszy	1	KG	3,00	382.01	ZB-NASOL
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	28,00	382	ZB-NASP
		SZKÓŁKA ZABUŻE	05-22-1-13-235A - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	1	KG	2,00	381	ZB-NASWZ
	SL-DESZCZ	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
	SL_NAW	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	1	AR	320,00	219	NAW-MINER
		LEŚNA	01-01- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	15,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01- /	PRZE-KOMR	jedn.przerob.kompostu z nawoz	1	M3P	100,00	275	PRZE-KOMR
		LEŚNA	01-01- /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	180,00	214	SIEW-KC
		LEŚNA	01-01- /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	1,50	215	SIEW-NC
		LEŚNA	01-01- /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	150,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01- /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciągn.szk	1	HA	1,50	216	SIEW-WAP
		LEŚNA	01-01-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	8,00	222	PIEL-RN
	SL_PIEL	LEŚNA	01-01-23/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	4,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	2,80	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	140,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	70,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	280,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/02	SPUL-R	ręczne wznusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	35,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/02	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	70,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/02	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	13,60	221	OPR-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

		LEŚNA	01-01-23/03	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,80	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,80	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	17,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,80	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	3,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/03	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	6,80	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	2,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	27,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/04	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	18,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	18,00	229	OSŁ-REG

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	01-01-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	36,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	18,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	9,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	18,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/04	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	34,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/05	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	17,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	17,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	34,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	17,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	68,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	8,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/05	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	17,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/05	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/06	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,80	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,80	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	27,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,80	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	3,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	6,80	211	SPUL-R1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

		LEŚNA	01-01-23/07	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	8,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	2,46	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	49,30	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	49,30	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	295,80	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	350,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/07	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	49,30	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/07	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/08	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,17	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,80	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/08	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,40	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	13,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/08	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,80	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	3,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/08	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	6,80	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/09	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,70	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,80	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,40	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	13,60	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/09	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,80	223	PIEL-RN1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	01-01-23/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/09	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	3,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/09	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	6,80	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/09	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/10	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/10	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/10	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	2,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/10	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	5,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	0,50	210	SPUL-R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

		LEŚNA	01-01-23/10	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	2,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/11	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,01	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/11	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,40	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/11	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,40	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/11	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	2,80	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/11	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	0,70	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	2,80	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/11	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	0,70	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/11	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,40	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/12	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/12	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/12	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/12	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/12	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	5,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/12	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	0,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/12	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	1,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/13	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/13	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	27,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/13	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	13,60	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/13	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	13,60	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/13	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	20,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/13	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	13,60	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-23/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/13	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	6,80	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/13	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	13,60	211	SPUL-R1
		LEŚNA	01-01-23/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,50	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/14	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	150,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	240,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/14	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	30,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/14	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/15	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/15	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/15	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	17,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/15	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,20	198	SPUL-C

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	--------------	-------------------------------	-------	-------------------------	-----------------	-------------------	------	-------	----------------	----------------------------



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	01-01-23/15	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	3,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	6,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,17	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/16	PIEL-RN	ręczne pienenie w rzędach	1	AR	51,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	60,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/16	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	8,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/16	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,31	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/17	PIEL-RN	ręczne pienenie w rzędach	1	AR	51,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/17	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	61,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/17	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	10,20	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/17	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/18	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,07	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/18	PIEL-RN	ręczne pienenie w rzędach	1	AR	17,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/18	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,40	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/18	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	3,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/19	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/19	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,08	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/19	PIEL-RN	ręczne pienenie w rzędach	1	AR	13,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/19	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	21,60	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/19	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	2,70	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/20	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/20	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/20	PIEL-RN	ręczne pienenie w rzędach	1	AR	20,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/20	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,40	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/20	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	3,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/21	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/21	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,30	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/21	PIEL-RN	ręczne pienenie w rzędach	1	AR	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/21	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	36,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/21	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	6,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/21	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/22	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/22	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/22	PIEL-RN	ręczne pienenie w rzędach	1	AR	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/22	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/22	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	0,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/23	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	6,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/23	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/23	PIEL-RN	ręczne pienenie w rzędach	1	AR	40,80	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/23	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,80	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/23	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	6,80	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/24	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	222	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

		LEŚNA	01-01-23/24	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,07	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/24	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/24	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,40	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/24	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/25	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/25	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/25	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/25	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	6,40	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/25	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	0,80	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/26	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	6,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/26	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,25	221	OPR-SC

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	01-01-23/26	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	42,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/26	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	67,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/26	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	8,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/27	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/27	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/27	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	6,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/27	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	8,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/27	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/27	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/28	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/28	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/28	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	6,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/28	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	8,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/28	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/29	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	6,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/29	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,14	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/29	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,80	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/29	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,80	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/29	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	6,80	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/29	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/30	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/30	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/30	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	17,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/30	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	27,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/30	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/31	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/31	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/31	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/31	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	13,60	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/31	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	1,70	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/32	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	10,00	222	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

		LEŚNA	01-01-23/32	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,89	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/32	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	189,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/32	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	226,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/32	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	3,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/33	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/33	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,06	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/33	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/33	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/33	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	2,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/34	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	5,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/34	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,12	221	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-23/34	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	35,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-23/34	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	47,20	198	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-23/34	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	5,90	210	SPUL-R
		LEŚNA	01-01-23/35	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/35	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/36	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	39,10	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/36	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	39,10	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/36	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	4,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/37	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/37	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/37	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	01-01-23/38	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/38	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	5,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/38	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	01-01-23/39	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/39	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/40	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-23/40	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00	229	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-23/40	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	1,00	133	SZUK-PĘDR
	SL-PODC	LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01- /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	110,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01-01- /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	30,00	204	WYOR-CS
		LEŚNA	01-01- /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	-----	H	8,00	204	WYOR-CS
		LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
	SL_POZ	LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01- /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	1,00	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	01-01- /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,00	221	OPR-SC
	SL-UGÓRC	LEŚNA	01-01- /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	200,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	200,00	201	ORKA-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

		LEŚNA	01-01- /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	150,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	01-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	1 200,00	199	SPUL-SC
	SL_UPR	LEŚNA	01-01-23/02	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	35,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-01-23/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/02	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	35,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	01-01-23/02	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	70,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01-01-23/02	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	35,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-23/02	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	35,00	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	01-01-23/03	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	3,40	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-01-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/03	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	3,40	277	GRAB-R
		LEŚNA	01-01-23/03	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	6,80	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01-01-23/03	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,40	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-23/03	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	3,40	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	01-01-23/03	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,40	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-01-23/04	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	9,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-01-23/04	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	9,00	277	GRAB-R
		LEŚNA	01-01-23/04	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	18,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01-01-23/04	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	9,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-23/04	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	9,00	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	01-01-23/04	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	9,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-01-23/05	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	8,50	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-01-23/05	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	8,50	277	GRAB-R
		LEŚNA	01-01-23/05	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	17,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01-01-23/05	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	8,50	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-23/05	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	8,50	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	01-01-23/05	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	8,50	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-01-23/06	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	3,40	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-01-23/06	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	3,40	277	GRAB-R
		LEŚNA	01-01-23/06	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	6,80	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01-01-23/06	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,40	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-23/06	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	3,40	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	01-01-23/06	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,40	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-01-23/11	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	0,70	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-01-23/11	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	2,10	199	SPUL-SC
		LEŚNA	01-01-23/11	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	0,70	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-01-23/13	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	01-01-23/13	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	2,00	199	SPUL-SC

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_UPR	LEŚNA	01-01-23/13	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	1,00	207	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-23/13	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	208	WYC-SC
		LEŚNA	01-01-23/29	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	6,80	200	BRON-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

	LEŚNA	01-01-23/29	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciag.szkół	1	AR	13,60	199	SPUL-SC
	LEŚNA	01-01-23/29	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	6,80	207	WAŁ-SC
	LEŚNA	01-01-23/29	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciagn	1	AR	6,80	208	WYC-SC
	LEŚNA	01-01-23/30	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciag.szkół	1	AR	6,80	199	SPUL-SC
	LEŚNA	01-01-23/30	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,40	207	WAŁ-SC
	LEŚNA	01-01-23/30	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciagn	1	AR	3,40	208	WYC-SC
	LEŚNA	01-01-23/35	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	3,00	200	BRON-SC
	LEŚNA	01-01-23/35	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciag.szkół	1	AR	6,00	199	SPUL-SC
	LEŚNA	01-01-23/35	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00	207	WAŁ-SC
	LEŚNA	01-01-23/35	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	3,00	206	WŁÓK-SC
	LEŚNA	01-01-23/35	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciagn	1	AR	3,00	208	WYC-SC
	LEŚNA	01-01-23/36	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	39,10	200	BRON-SC
	LEŚNA	01-01-23/36	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciag.szkół	1	AR	78,20	199	SPUL-SC
	LEŚNA	01-01-23/36	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	39,10	207	WAŁ-SC
	LEŚNA	01-01-23/36	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	39,10	206	WŁÓK-SC
	LEŚNA	01-01-23/37	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	5,00	200	BRON-SC
	LEŚNA	01-01-23/37	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciag.szkół	1	AR	10,00	199	SPUL-SC
	LEŚNA	01-01-23/37	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	5,00	207	WAŁ-SC
	LEŚNA	01-01-23/37	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	5,00	206	WŁÓK-SC
	LEŚNA	01-01-23/38	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	5,00	200	BRON-SC
	LEŚNA	01-01-23/38	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciag.szkół	1	AR	10,00	199	SPUL-SC
	LEŚNA	01-01-23/38	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	5,00	207	WAŁ-SC
	LEŚNA	01-01-23/38	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	5,00	206	WŁÓK-SC
	LEŚNA	01-01-23/39	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1,00	200	BRON-SC
	LEŚNA	01-01-23/39	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciag.szkół	1	AR	2,00	199	SPUL-SC
	LEŚNA	01-01-23/39	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	1,00	207	WAŁ-SC
	LEŚNA	01-01-23/39	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	1,00	206	WŁÓK-SC
	LEŚNA	01-01-23/40	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	4,00	200	BRON-SC
	LEŚNA	01-01-23/40	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciag.szkół	1	AR	8,00	199	SPUL-SC
	LEŚNA	01-01-23/40	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	4,00	207	WAŁ-SC
	LEŚNA	01-01-23/40	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	4,00	206	WŁÓK-SC
SL_UTRZYM	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	01-01- /	OPR-SC	oprysk.szkółek opryskiw.ciagn	1	HA	3,00	221	OPR-SC
SL_WIEL	LEŚNA	01-01-23/10	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	01-01-23/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	01-01-23/10	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	2,00	232	SZK-1R
	LEŚNA	01-01-23/13	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	LEŚNA	01-01-23/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	01-01-23/13	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	20,00	232	SZK-1R
	LEŚNA	01-01-23/29	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	LEŚNA	01-01-23/29	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	20,00	234	SZK-WR
SL_WYJM	LEŚNA	01-01-23/30	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	7,00	234	SZK-WR
	LEŚNA	01-01- /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	50,00	247	DOŁ-1I
	LEŚNA	01-01- /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	55,00	248	DOŁ-1L

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

		LEŚNA	01-01- /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	269,00	249	DOŁ-2I
		LEŚNA	01-01- /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	195,00	250	DOŁ-2L
		LEŚNA	01-01- /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	251	DOŁ-4I
		LEŚNA	01-01- /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	207,00	252	DOŁ-4L
		LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	184,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01- /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	112,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01-01- /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	55,00	243	WYJ 1R

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	LEŚNA	01-01- /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	269,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01-01- /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	195,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01-01- /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4I igl.	1	TSZT	8,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01-01- /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	207,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01-01- /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	112,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01-01- /	UKŁAD-1L	sor.licz.ukł.1lat.liś.pojemnik	1	TSZT	30,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01-01- /	UKŁAD-2I	sor.licz.ukł.2-3I.igl.pojemnik	1	TSZT	50,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01-01- /	UKŁAD-2L	sor.licz.ukł.2-3I.liś.pojemnik	1	TSZT	50,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01-01- /	WIAŻ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	734,00	279	WIAŻ-PE
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	112,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	55,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-2IW	wyj.2-3I.igl.wyoranych	1	TSZT	269,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-2LW	wyj.2-3I.liś.wyoranych	1	TSZT	195,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-4IW	wyj.4I.igl.wyoranych	1	TSZT	8,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01-01- /	WYJ-4LW	wyj.4I.liś.wyoranych	1	TSZT	207,00	245	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01-01- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	10,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	01-01- /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	100,00	204	WYOR-CS
		LEŚNA	01-01- /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcynym	-----	H	16,00	204	WYOR-CS
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1I.igl.pojemn.	1	TSZT	112,00	258	ZAŁ-1
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	55,00	258	ZAŁ-1
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	30,00	258	ZAŁ-1
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	269,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3I.igl.pojem	1	TSZT	50,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	195,00	259	ZAŁ-2
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-4IL	załad.4-5I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	260	ZAŁ-4
		LEŚNA	01-01- /	ZAŁ-4LL	załad.4-5I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	207,00	260	ZAŁ-4
		LEŚNA	01-01- /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	100,00	255	ŻEL-1
		LEŚNA	01-01- /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	200,00	256	ŻEL-2
		LEŚNA	01-01- /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	150,00	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	LEŚNA	01-01-23/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/02	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	35,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	01-01-23/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,40	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08 Szkółkarstwo

		LEŚNA	01-01-23/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	9,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	8,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/06	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,40	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/11	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	0,70	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/13	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/13	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/35	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/35	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/35	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/36	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/36	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/36	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	1	AR	39,10	263	SIEW-GC
		LEŚNA	01-01-23/37	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/38	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/38	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/38	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-23/39	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	266	SIEW-R

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	01-01-23/40	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-23/40	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-23/40	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	4,00	266	SIEW-R



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

