

Umowa nr / II/98/P/15014/6230/18/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,

zawarta dnia ^{17 lipca}..... czerwca 2018 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym przy zawieraniu Umowy przez Panią Monikę Dadacz, Zastępcę Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 lutego 2018 r., nr MR/406-UPM/18, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Umowy, zwanym dalej „Ministrem”,

a

EME Aero Sp. z o. o. (we wniosku o udzielenie pomocy publicznej Lufthansa Technik AG i MTU Aero Engines AG), z siedzibą w Jasionce (kod pocztowy: 36-002), Jasionka nr 954, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709341, NIP: 5170385680, kapitał zakładowy: 10.000.000 zł, zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 19 czerwca 2018 r. stanowiącą Załącznik nr 1a do Umowy

reprezentowaną przez

Pana Derrick Siebert – Członka Zarządu,
Pana Uwe Zachau - Członka Zarządu
zwaną dalej „Przedsiębiorcą”

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- A. W dniu 11 września 2017 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „Rozporządzeniem 651/2014”, a Minister pismem z 24 października 2017 r. potwierdził spełnienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 *Rozporządzenia 651/2014*.
- B. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362), działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), zwanej dalej „ustawą

o finansach publicznych” w zw. z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, z późn. zm.).

- C. W dniu 19 stycznia 2018 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z *Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023*, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2018-2022, polegającej na **budowie zakładu prowadzącego prace w zakresie konserwacji, napraw i remontów lotniczych silników turbinowych w Jasionce, woj. podkarpackie**, zwanej dalej „Inwestycją”. Realizacja inwestycji będzie polegała w szczególności, na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 11 września 2017 r.
- D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu Rozporządzenia 651/2014.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2018-2022 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych Inwestycji (zwane dalej „Kosztami Inwestycji”) w maksymalnej kwocie **62.000.000,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony złotych), zwanej dalej „Pomocą”, z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 oraz § 5 ust. 1-2.
Kwota pomocy będzie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach (chyba że zastosowanie znajdzie § 3 ust. 10 lub § 5 ust. 1-2:
 - 1) w roku 2018 w kwocie 15.661.190,00 (słownie: piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych),
 - 2) w roku 2019 w kwocie 27.092.048,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści osiem złotych),
 - 3) w roku 2020 w kwocie 12.463.108,00 (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiem złotych),
 - 4) w roku 2021 w kwocie 2.799.735,00 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych),
 - 5) w roku 2022 w kwocie 3.983.919,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2018-2022 Inwestycji polegającej na budowie zakładu prowadzącego prace w zakresie konserwacji, napraw i remontów lotniczych silników turbinowych w Jasionce, woj. podkarpackie. Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.
3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej Kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.
4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 878) oraz Rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

§ 2.

1. Wpłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
 - 1) w latach 2018-2022 w terminie do dnia 30 września każdego roku Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie poniesionych Kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 sierpnia danego roku, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju. Sprawozdanie podlega akceptacji Ministra;
 - 2) w Sprawozdaniu Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć oraz Kosztach Inwestycji, które planuje ponieść w okresie od dnia 1 września do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane;
 - 3) w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy określoną w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem § 3 ust. 10 i § 5 ust. 1-2;
 - 4) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze PL 05 1140 1225 0000 5608 7400 1001. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym Przedsiębiorca poniesie Koszty Inwestycji w wysokości wyższej niż wynika z Załącznika 4, na potrzeby wypłaty pomocy publicznej nadwyżka kosztów zostanie zaliczona do Kosztów Inwestycji niezbędnych do poniesienia zgodnie z Załącznikiem 4 w roku kolejnym, nie dalej jednak niż w 2022 r.
3. W latach 2019-2027 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy - w związku z Inwestycją.
4. Nie później niż do dnia 30 stycznia 2023 r. Przedsiębiorca przedłoży Ministrowi sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, w zakresie łącznej liczby utworzonych i utrzymanych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy oraz łącznej wysokości poniesionych Kosztów Inwestycji, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r.
5. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie wcześniejszy jednak niż dzień złożenia przez Przedsiębiorcę Wniosku.

§ 3.

1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2019-2023 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu ustalenia wysokości kosztów Inwestycji poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana kontrola, zwana dalej „Kontrolą”. Ponadto, jeśli chodzi o zrealizowanie Inwestycji, w trakcie Kontroli, która zostanie przeprowadzona w 2023 r. Przedstawiciele Ministra sprawdzą również liczbę miejsc pracy utworzonych i utrzymanych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do 31 grudnia 2022 r. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas Kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją (w tym prowadzonych w formie elektronicznej), o których mowa w § 3 ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 6 ust. 4.
3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, kwotę Kosztów Inwestycji poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia objętego Kontrolą. Ponadto, w przypadku Kontroli w 2023 r. za okres zakończony 31 grudnia 2022 r. Protokół będzie również zawierał informację o liczbie utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy oraz informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy - od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do 31 grudnia 2022 r. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.
4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku

niewwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w § 3 ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a wysokość Kosztów Inwestycji (a w przypadku Kontroli wykonywanej w 2023 r., liczba utworzonych miejsc pracy) wskazana w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będzie podlegać dalszej weryfikacji.

5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę - podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy oraz wysokość kosztów Inwestycji w nim wskazana nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 4.
6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5, przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.
10. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz będzie miał prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
11. W przypadku, gdy z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2, będą

traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.

13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące zachowania tajemnicy Przedsiębiorcy nie będą dotyczyły prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ostateczna decyzja administracyjna lub prawomocne orzeczenie Sądu), a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza Kontrolą określoną w § 3 ust. 1, § 3 ust. 4 oraz w § 5 ust. 4 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 6 ust. 3 pkt 1-5. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3 ust. 1-12.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4.

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. ponieść Koszty Inwestycji określone w § 4 ust. 2 pkt 3 i utworzyć miejsca pracy określone w § 4 ust. 2 pkt 1, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną w szczególności do realizacji obowiązków wskazanych w § 4 ust. 2, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:
 - 1) utworzenia w związku z Inwestycją najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., co najmniej 400 nowych miejsc pracy, w tym co najmniej 130 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, w przeliczeniu na pełne etaty, w odniesieniu do zatrudnienia, które wynosiło 0 etatów, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe od dnia złożenia Wniosku, tj. 11 września 2017 r. Przez osoby z wyższym wykształceniem rozumie się osoby, które ukończyły studia wyższe - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 - 2) utrzymania wymaganej liczby utworzonych, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1, miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia utworzenia każdego z nich, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;
 - 3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 799.953.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

- 4) utrzymania w województwie podkarpackim, zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w § 4 ust. 2 pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
 - 5) przedkładania Ministrowi w latach 2023-2027 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 4. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące Kosztów Inwestycji poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
 4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę, Kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.

§ 5.

1. W przypadku, gdy:

- 1) liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będzie niższa niż 360 (w przeliczeniu na pełne etaty) lub
- 2) liczba nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będzie niższa niż 117 (w przeliczeniu na pełne etaty) lub
- 3) Koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 679.960.050,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych);

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy:

- 1) liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie niższa niż 400 (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie niższa niż 360 lub
- 2) liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r. będzie niższa niż 130 (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie niższa niż 117 lub
- 3) Koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r. będą niższe niż 799.953.000,00 zł, ale nie niższe niż 679.960.050,00 zł

- wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9 *Programu* w punkcie „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”.

3. W przypadku, jeżeli ze sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 4, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w § 5 ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
4. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 360 miejsc pracy, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lub utrzymał mniej niż 117 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 679.960.050,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych) wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
5. Jeżeli z Protokołu co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 400 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie mniej niż 360 lub mniej niż 130 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie mniej niż 117 utworzonych w związku z Inwestycją, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9. *Programu* w punkcie „*Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji*”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 6.

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 4 i § 3 ust. 8 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, w tym Załączników Nr 3, 4 i 5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
 - 1) rozpoczął realizację Inwestycji przed dniem złożenia Wniosku;

- 2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
 - 3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
 - 4) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2018-2022 polegającej na budowie zakładu prowadzącego prace w zakresie konserwacji, napraw i remontów lotniczych silników turbinowych w Jasionce, woj. Podkarpackie;
 - 5) w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.
4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 6 ust. 3, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
 5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 6 ust. 3 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
 7. Umowa została sporządzona w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra.
 8. O ile Umowa i prawo wspólnotowe nie stanowią wyraźnie inaczej, Umowa podlega prawu polskiemu.
 9. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przewyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

§ 7.


1. Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.

2. Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 8.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2028 r.

W imieniu

ZASTĘPICA DYREKTORA


CZŁONEK ZARZĄDU

Derrick Siebert

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Uwe Zachau

Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pan Derrick Siebert/ Pan Uwe Zachau

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1: pełnomocnictwo z dnia 19 lutego 2018 r., nr MR/406-UPM/18;
- 2) Załącznik nr 1a: odpis z KRS z dnia 19-06-2018 r.;
- 3) Załącznik nr 2: ocena projektu EME Aero Sp. z o.o.;
- 4) Załącznik nr 3: wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;
- 5) Załącznik nr 4: harmonogram realizacji Inwestycji;
- 6) Załącznik nr 5: wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

21.06.2018 r.

Wioletta Pawłowska


Radca prawny

STREFA PRACOWNIKÓW MA-3901

Anna Makarowska



- środki dostępne w planie MPiT w 2018 r. 15014 § 6230 w kwocie 15.661.130,00 zł
- środki na lata 2019-2022 będą dostępne po ich ujęciu w planie finansowym MPiT w latach 2018-2022.

10

Główny Księgowy Resortu


Małgorzata Kostorek

NACZELNIK WYDZIAŁU


Agata Madej

SPECIALISTA


Aleksandra Zmarzlińska

Dotyczy: Książka Nr 1



MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

Warszawa,

19.02 -

2018 r.

JADWIGA EMILEWICZ

NR 1406 - UPM/18

UPOWAŻNIENIE/PEŁNOMOCNICTWO

1) Upoważniam:

Panią Monikę Dadaez, pracownika Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

do dysponowania środkami budżetu państwa i budżetu środków europejskich ujętymi w części 20 – Gospodarka, z wyłączeniem środków przeznaczonych na: wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, środków na wydatki związane z wdrożeniem, utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury i systemów teleinformatycznych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz wydatki związane z obsługą logistyczno-administracyjną, gospodarowaniem mieniem i zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,

2) Udzielam pełnomocnictwa:

Pani Monice Dadaez, pracownikowi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

do zawierania umów oraz porozumień, w ramach środków, o których mowa w upoważnieniu, po uprzednim ich parafowaniu przez właściwego głównego księgowego lub osobę przez niego upoważnioną, do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień, dokonywania wszelkich czynności związanych z ich realizacją oraz ich rozwiązywania.

Niniejsze upoważnienie/pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych upoważnień/pełnomocnictw do prowadzenia kontroli prawidłowości wykonania umów oraz porozumień pracownikom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Przy wydatkowaniu środków finansowych stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), regulacje Unii Europejskiej i krajowe, a także akty wewnętrzne obowiązujące w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie czynności prawne dokonane przez Panią Monikę Dadaez w okresie od dnia 9 stycznia 2018 r. do dnia udzielenia niniejszego upoważnienia/pełnomocnictwa i w jego zakresie, pozostają w mocy.

Upoważnienie/pełnomocnictwo niniejsze wygasa z chwilą ustania zatrudnienia Pani Moniki Dadaez w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.



Jadwiga Emilewicz

2018

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 19.06.2018 godz. 14:14:21

Numer KRS: 0000709341 ✓

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		15.12.2017	
Ostatni wpis	Numer wpisu	6	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	RZ.XII NS-REJ.KRS/3972/18/196	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 368986102, NIP: 5170385680 \
3.Firma, pod którą spółka działa	EME AERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat RZESZOWSKI, gmina TRZEBOWNISKO, miejsc. JASIONKA
2.Adres	ul. ---, nr 954, lok. ---, miejsc. JASIONKA, kod 36-002, poczta JASIONKA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	04.12.2017 R. ANNA RUTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 02-32, UL. FILTROWA 30 LOKAL 19, REP. A NR 1199/2017
	2	21.03.2018R., REP. A NR 349/2018, NOTARIUSZ ANNA RUTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. FILTROWA 30 LOK. 19, ZMIENIONO PAR. 1 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	LUFTHANSA TECHNIK AG
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	34.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000.000,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
2	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MTU AERO ENGINES AG
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	34.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000.000,00 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	68 000 000,00 ZŁ

Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2. Sposób reprezentacji podmiotu	SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE...	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	SIEBERT ✓
	2. Imlona	DERRICK ✓
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	ZACHAU ✓
	2. Imlona	UWE ✓
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU ✓
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurend		
1	1.Nazwisko	PAWLICA
	2.Imiona	ARTUR
	3.Numer PESEL	80011316354
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMODZIELNA
2	1.Nazwisko	MAŚLACH
	2.Imiona	ROBERT
	3.Numer PESEL	74051304994
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMODZIELNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	33, 13, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
	2	33, 16, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH
	3	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	4	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2018
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 19.06.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

do Umowy nr II/98/P/15014/6230/18/DRI

**Ocena projektu spółki EME Aero Sp. z o.o.
zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023**

Wsparcie finansowe z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji

Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych projekt firmy EME Aero Sp. z o.o. w Jasionce uzyskał 38 punktów na 45 możliwych.

PODSUMOWANIE - GRANT INWESTYCYJNY		
Kategoria	Punktacja	Maksimum
Koszt inwestycji na 1 pracownika	15	15
Kapitał ludzki	6	10
Lokalizacja	15	15
Inne czynniki*	2	5
SUMA	38	45
Dopuszczalne wsparcie - % nakładów	6%	
Wsparcie podstawowe - % nakładów	5,66%	
Premia - inwestycja znacząca	0%	
Premia - Polska Wschodnia	5%	
Rekomendowane wsparcie - % nakładów	7,75%	
Wysokość grantu przed obniżeniem	62 000 000	PLN
Obniżenie - łączenie instrumentów	0%	
Rekomendowany grant	62 000 000	PLN

*Inne czynniki:

- ścisła współpraca ze szkołami wyższymi oraz technikami,
- transfer wiedzy w obszarze serwisowania silników lotniczych.

do Umowy nr II/98/P/15014/6230/18/DRI

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu EME Aero Sp. z o.o. dotyczące poniesionych Kosztów Inwestycji
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20... r.**

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			

**2. Prognozowane Koszty Inwestycji za okres od dnia 01.09.20... r. do dnia 31.12.20...r.:
..... PLN**

3. Łączne Koszty Inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 Sprawozdania: PLN.

4. Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:

miesiąc/rok	Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu	Liczba miejsc pracy narastająco
RAZEM		

5. Prognozowana liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, które zostaną utworzone od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:

Lp.	Prognozowana liczba miejsc pracy utworzonych od dnia 01.09.20...r. do dnia 31.12.20... r.:
1.	
(...)	

6. Łączna liczba miejsc pracy o których mowa w pkt 4 i 5 Sprawozdania :

7. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.08.20...r.:

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

8. Wykaz etatów na dzień 31.08.20...r.: (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

Lp.	Nazwa stanowiska	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)
1.		
2.		
3.		
(...)		
Podsumowanie (łączna liczba etatów)		

9. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

do Umowy nr II/98/P/15014/6230/18/DRI

Harmonogram realizacji Inwestycji**1. Harmonogram poniesionych Kosztów Inwestycji**

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
Koszty Inwestycji (zł)	202 068 003	349 554 279	160 804 848	36 123 494	51 402 376	799 953 000
Koszty Inwestycji narastająco (zł)	202 068 003	551 622 282	712 427 130	748 550 624	799 953 000	X

2. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez EME Aero Sp. z o. o. polegającej na budowie w latach 2018-2022 zakładu prowadzącego prace w zakresie konserwacji, napraw i remontów lotniczych silników turbinowych w Jasionce, woj. podkarpackie

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy *	75	45	20	110	150	400
Zatrudnienie narastająco	75	120	140	250	400	X

*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem*	25	15	0	40	50	130
Zatrudnienie narastająco	25	40	40	80	130	X

*liczba utworzonych nowych miejsc pracy od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31.12.2022 r.

Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Programu są dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników.

Do pracujących zalicza się:

- 1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
- 2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy **nie zalicza się** osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych

w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

3. Koszty Inwestycji poniesione w latach 2018-2022 przez EME Aero Sp. z o.o. łącznie 799 953 000 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).



do Umowy nr II/98/P/15014/6230/18/DRI**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe w zakresie utrzymania Inwestycji
w roku 20.....****1. Utrzymane Koszty Inwestycji w roku 20....**

Lp.	Data wystawienia dokumentu	Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)	przedmiot	wartość netto (w PLN)
1.				
2.				
	łącznie w roku 20...			...
(...)				
	łącznie koszty poniesione z tytułu Inwestycji:			...

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20....

Lp.	miesiąc/rok	Przeciętne zatrudnienie
1.	styczeń	
2.	luty	
3.	marzec	
4.	(...)	
	Podsumowanie	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.

.....
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy

WPŁYNEŁO 2018 -07- 0 6