

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Budowa masztu do ochrony przeciwpożarowej lasów w miejscowości Węgliniec przy ul. Piłsudskiego 6 wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacjeleotechnicznej.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO WĘGLINIEC**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931024126**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 6**

**1.5.2.) Miejscowość: Węgliniec**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 59-940**

**1.5.4.) Województwo: dolnośląskie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wegliniec@wroclaw.lasy.gov.pl**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.wroclaw.lasy.gov.pl**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc958a78-f0d0-11ee-ac52-ee29f86ffd4f>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej**

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność**

leśnictwo

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa masztu do ochrony przeciwpożarowej lasów w miejscowości Węgliniec przy ul. Piłsudskiego 6 wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacjeleotechnicznej.

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc958a78-f0d0-11ee-ac52-ee29f86ffd4f**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00326592**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

**2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-16**

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak**

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00208290/01/P**

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Budowa masztu dla ochrony p. poż. lasów

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie**

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00268236

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** SA.270.6.2024

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 335999,90 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa masztu do ochrony przeciwpożarowej lasów w miejscowości Węglińiec przy ul. Piłsudskiego 6 wraz z budową i przebudową zewnętrznej instalacji teletechnicznej.

Kategoria obiektu budowlanego: XXIX.

Teren inwestycji to działki o nr ewid. 308/186, 310/183 w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 6, powiat zgorzelecki. Teren oznaczony jest w projekcie MPZP symbolem 10.1 UZL - tereny obsługi gospodarki leśnej. Działka o nr ewid. 308/186 jest zabudowana: budynek administracyjny nadleśnictwa, dwa budynki gospodarcze, dwie wiaty gospodarcze, maszt o konstrukcji stalowej i wysokości 32 m (do likwidacji). Działka jest uzbrojona: linia elektroenergetyczna, kabel elektroenergetyczny, wodociąg, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna, oświetlenie terenu. Nawierzchnia działki utwardzona z kostki brukowej oraz betonowa.

W związku z tym należy wykonać:

- budowę masztu aluminiowego o wysokości 36,00 m,
- wyburzenie istniejącego fundamentu o długości 4,00 m i szerokości 2,00 m,
- częściowy demontaż części istniejącego ogrodzenia.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 3

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 412050 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 861984 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 412050 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RETIS CONSTRUCTION sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9671313647
- 7.3.3) Ulica: Szosa Szubińska
- 7.3.4) Miejscowość: Kruszyn Krajeński
- 7.3.5) Kod pocztowy: 86-005
- 7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-05-14
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 412050 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 185 dni