SA.271.....2024 Zalacznik nr 7 do SWZ

WzZOR
Umowa nr SA.271. ... .2024

zawarta w dniu 2024 r. w Biatej Podlaskiej, pomiedzy:

1) Skarbem Panstwa - PahAstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Biata Podlaska z siedzibg przy ul. Warszawskiej 37, 21-500 Biata Podlaska,
posiadajgcym NIP: 537-000-93-55 oraz REGON: 030011316 zwanym w dalszej tresci
umowy ,Nadlesnictwem”, reprezentowanym przez:

Nadlesniczego- Tomasza Byline
zwanymi tgcznie ,Zamawiajagcym”

a

2) (w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
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wpisang do rejestru przedS|eb|orcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w
............................................................. POd NUMErem .......cevvvieiiiiiieeeiennn.

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

lub
(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarcze)j)

O RS przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
..................... , posiadajgcym NIP: ..................... oraz REGON ...............cccienn.
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j Rzeczpospolltej
Polskiej zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawc3a”, dziatajgca/ym osobiscie

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm., dalej : ,ustawa Pzp”),
w przedmiocie "Budowa budynku kancelarii podwéjnej na potrzeby Lesnictwa Rudka,
Zascianek" zn. spr.:SA.270.4.2024, dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg, co
nastepuje:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) roboty budowlane zwigzane z realizacjg zamoéwienia "Budowa budynku kancelarii
podwdjnej na potrzeby Lesnictwa Rudka, Zascianek",
2) objecie obowigzkéw przez uprawnionego kierownika budowy (robdt) wskazanego w
zatgczniku 4 do specyfikacji warunkow zamoéwienia (dalej: SWZ).
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3) szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét .

4) Roboty budowalne, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi” nalezy wykonac
zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w terminie okreslonym umowa.

5) Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonac¢ inne obowigzki wynikajgce z zapiséw
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane
dokumentacjg projektowg oraz Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych [SSTWIORB], niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione

lub przekraczajg ilosci przedmiaru robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy i
wynikajg z dokumentacji projektowej m. in. projektu budowlanego, projektu technicznego
i/lub SSTWIORB. Wykonanie tych robét nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robét, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot

nastgpi na podstawie kosztorysu, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie tych rob6t w oparciu o
ceny przyjete w kosztorysie ofertowym, wycenionego w oparciu o ceny z SEKOCENBUD
(lub inny cennik robét budowlanych zaakceptowany przez Zamawiajgcego) - srednie ceny
materiatéw, sprzetu i robocizny obowigzujgce w dniu sporzgdzenia protokotu konieczno$ci
na te roboty. Narzuty kosztéw posrednich i zysku zostang przyjete na poziomie kosztorysu
ofertowego ztozonego w postepowaniu o zamowienie publiczne ktérego wynikiem jest
zawarcie niniejszej umowy [dalej : kosztorys ofertowy]. O koniecznosci wykonania robdt,
ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robdt Wykonawca pisemnie — protokotem
koniecznosci powiadamia Zamawiajgcego wraz z dotgczeniem kosztorysu. Zamawiajgcy w
terminie 7 dni od daty otrzymania protokotu koniecznosci, po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, zawiadamia Wykonawce o decyzji w sprawie zatwierdzenia
protokotu koniecznosci. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg
zmiany umowy. Wzér protokotu koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych
stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

. W przypadku gdy ilos¢ faktycznie wykonanych prac bedzie odbiegata od ilosci prac

wynikajagcych z przedmiaru rob6t bedgcych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej.

. Za roboty niewykonane, jako zbedne, a objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguije.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 16

umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory

stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a
kosztorysem robot zamiennych. Wartos¢ robot zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o
ceny z SEKOCENBUD (lub inny cennik robot budowlanych zaakceptowany przez
Zamawiajgcego) - Srednie ceny materiatéw, sprzetu i robocizny obowigzujagce w  dniu
sporzadzenia kosztorysu zamiennego. Narzuty kosztéw posrednich i zysku zostang przyjete
na poziomie kosztorysu ofertowego. O koniecznosci wykonania robdt zamiennych
Zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty
otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego kosztorysu roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi ma
prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdélnosci poprzez zmniejszenie lub
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zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdinych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

Roboty zamienne mogg by¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, lub na zgdanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w zwigzku z wykonaniem robot, o ktorych mowa w ust 3 i ust. 8 dopuszcza
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnym zakresie do 15% wartoSci
okreslonej w §9 ust. 1.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub w zakresie koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych, o - nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zgdania Zamawiajgcego w zakresie wykonania robot
zamiennych.

§2.

Obowigzki Zamawiajgcego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

W umowie.

Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden

egzemplarz dokumentacji projektowej i SSTWIORB w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa i SSTWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢

wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich

przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swdj koszt zmian dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wytacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty

modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (wzér protokotu przekazania
terenu budowy/rob6t stanowi zatgcznik nr 3 do umowy),

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiarow (wzor ksigzki obmiaru
robdt stanowi zatgcznik nr 5 do umowy) w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 10 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw, z
zastrzezeniem ust. 8,

g) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

i) udziatu w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, badz w przypadku rozwigzania
umowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robdt zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych,

f) pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedgcych

przedmiotem umowy Wwyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale



upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét przez Wykonawce na adres
Zamawiajgcego .

. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréw robot i dokonywac odbioréw
robét w terminach wynikajgcych z umowy.

§3.
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig

zgodnie z SWZ, umowa, ofertg i dokumentacjg projektowa, SSTWiORB, nienaruszajgcymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z

realizacjg umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na

terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é wobec osoOb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania na wilasny koszt geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robat,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonywania robd6t budowlanych oraz innych czynnos$ci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

d) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i
SSTWIORB,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

f) wspétdziatania z osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego oraz osobami
wykonujgcymi czynnosci nadzoru z Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Lublinie
a takze Generalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jako$ci,

i) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

J) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do ,dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

[) dostarczania materiatdow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

m) wykonania dla uzytych materiatbw badan laboratoryjnych wykonanych przez
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:



a) dziennik budowy,
b) zdjecia potwierdzajgce wykonanie robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
stanowigce zatgcznik do odbioréw, o ktorych mowa w §2 ust. 7 lit. a-b,
c) protokoty odbioru robdt, o ktérych mowa w §2 wust. 7 lit. c-d na wzorach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) protokot finansowego czesciowego/ koncowego rozliczenia robdét (wzér protokotu
stanowi zatgcznik nr 6 do umowy),
e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze SSTWIORB.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego ewentualnej aktualizaciji,
b) dokumentacji powykonawczej,
C) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym telefonicznie, wiadomoscig elektroniczng lub pisemnie,
Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powotanej przez Zamawiajgcego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu nastepuje wpisem do dziennika budowy.

10. W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za swoje wlasne dziatania i/lub zaniechania.

11. Od daty odbioru koncowego do daty sporzadzenia protokotu odbioru pogwarancyjnego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w budowanym obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych (tj. w oparciu o udzielong gwarancje jakosci oraz
na podstawie przepisow kodeksu cywilnego o rekojmi za wady), a spowodowanej:

a) wadag, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru kohcowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru kohcowego.

12. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaét.

14. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

15. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w
trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

16. Wykonawca na kazdym etapie rob6t na wiasny koszt zobowigzany jest do wywozenia i
utylizacji wszelkich odpadéw powstatych w trakcie wykonywania umowy, w szczegolnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022
r., poz. 699 ze zm.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania
i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.).
Utylizacja odpaddéw musi by¢ potwierdzona pisemnie.

17. W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych czynnosci wchodzgce w sktad przedmiotu zamdwienia polegajace na wykonaniu
robot budowlanych w postaci budynku kancelarii Lesnictwa Serwin jezeli wykonanie tych

czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26



czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby
wykonujgce te czynnosci bedg zatrudnione na podstawie umowy O prace w rozumieniu
Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan (,Obowigzek Zatrudnienia’) moze
nastgpic réwniez poprzez zatrudnienie oséb wskazanych powyzej przez podwykonawcow.

3. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci oraz na etapie ich realizacji, do ktérych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia, w stosunku do oséb majgcych wykonywaé te czynnosci, Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu w terminie dwdch dni roboczych od daty
doreczenia wezwania, jeden lub wszystkie nastepujgce dokumenty:

1) jezeli pracodawcg osob wykonujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia jest Wykonawca - os$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osob na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. Oswiadczenie to powinno zawierac:
doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem
danych osobowych tych oséb niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace zakres obowigzkéw pracownika, wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzor oswiadczenia
stanowi zatgcznik do umowy.

2) jezeli pracodawcg o0sOb wykonujgcych czynnoéci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia jest podwykonawca - oswiadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osob
na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy. O$wiadczenie to powinno zawierac:
doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem
danych osobowych tych oséb niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie mowy o
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika , date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace zakres obowigzkéw pracownika, wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy. Wzér oswiadczenia
stanowi zatgcznik do umowy .

3) po$wiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia
(ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 lub 2
powyzej) wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO).W przypadku zmiany skfadu
osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegolnych czynnosci
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dla tych osob dokumenty, o ktorych
mowa w pkt 1- 5 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci.
5) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu dla oséb realizujgcych czynno$ci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ust. 3. Nieprzediozenie dokumentéw,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia i
bedzie podstawg do zastosowania przez Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sankcji w
postaci kar umownych.

6) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy dodatkowo uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 2. Zamawiajgcy uprawniony jest nie tylko do zgdania oswiadczen i
dokumentoéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny, ale
réwniez do:



- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia tego
wymogu,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
5. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Do dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu (ztozy w sekretariacie w
siedzibie Nadle$nictwa) do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy (zatacznik
nr 4 do umowy), zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony
w czytelny sposéb w wersji papierowe;j i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych
etapow postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé,
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot
umowy oraz koszty poszczegolnych robot.

5. Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu  rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzadzi niezwiocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony.

7. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.
§5

Materiaty i urzgdzenia

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we
wiasnym zakresie.

2. Wszystkie materiaty, ktdére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz SSTWIORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek/wnioski 0
zatwierdzenie materiatu/wyrobu budowlanego na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 9 do
umowy wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen,
atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy. Zastosowanie
konkretnego rozwigzania w zakresie stosowanych materiatdbw i urzgdzen wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgce niezaleznie od zapiséw dokumentacji
projektowej i SSTWIORB zastrzega prawo do wyboru cech wizualnych materiatow i
urzgdzen, w szczegoélnosci w zakresie koloru, faktury itp.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm. ) oraz SSTWIORB,
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b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byc¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw i obcigzen osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca na wiasny koszt jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania

materiatdw oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot

okreslonymi w odrebnych przepisach oraz SSTWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan SSTWIORB Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowag polecenh Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez tego Inspektora Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych - ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢

materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okre$lone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami okreslonymi w ust. 8 i 9 obcigzajg

odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18 ponizej.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru

inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwiloczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ust. 12 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw i robot

budowlanych oraz dostarczy¢ na witasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placéwce badawczej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan

dodatkowych, innych niz wymagane w SSTWIORB lub wykonania dodatkowych badanh poza

miejscem wyprodukowania Ilub terenem budowy dotyczgacych materiatow Ilub robdét
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badah, o ktérych mowa w ust. 17 wykazg, ze: materiaty bgdz roboty

budowlane nie sg zgodne z wymaganiami SSTWIORB oraz odpowiednimi normami i nie
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majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykazag, ze materiaty badz roboty sg zgodne z wymaganiami SSTWIORB oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

§6.

Przedstawiciele stron
Osobag odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
Andrzej Wysokinski
Zamawiajacy wyznacza Andrzeja Wysokinskiego do petnienia obowigzkow Inspektora
nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do: biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robodt, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SSTWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot
i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie do 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego. Czynnosci lub polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentacii
projektowej lub wykonania zwiekszonej ilosci robét w stosunku do projektu budowlanego lub
w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 5 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: .........
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia kierownika
budowy w osobie .......... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr .......... , bedacego
cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ...................
Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo Budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikaciom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 13 — 15 ponizej.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 13 nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku



personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robaot.

15. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany umowy.

§7.
Termin realizaciji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 w terminie
do 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

2. Rozpoczecie robot objetych umowag przez Wykonawce nastgpi po podpisaniu umowy i
przekazaniu placu budowy, jednak nie pozniej niz 5 dni od daty przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji usung¢ wszystkie
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.

4. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz SSTWIORB i po protokolarnym
przejeciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catos$ci oraz dziennik budowy i ksigzke
obmiaréw w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

6. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic
osobny przedmiot odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z
tych elementdéw okresla harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w §4.

7. Najpozniej w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu prawomocne pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego.

§8.
Odbidr robot

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych, wpisem do dziennika
budowy oraz dodatkowo w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym telefonicznie, wiadomoscig
elektroniczng lub pisemnie, przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robdt wpisem do dziennika budowy wraz z dokumentacjg
fotograficzna.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryC¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania tych roboét, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

6. Odbior czesciowy robot jest dokonywany za uprzednia zgodg Zamawiajgcego w celu
prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

7. Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowosci do
odbioru na adres Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
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18.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru komisyjnego czesciowego
robét (wzoér protokotu stanowi zatgcznik nr 7 do umowy) na podstawie kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu finansowego czeSciowego rozliczenia  robdt
sporzadzonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Kosztorys powykonawczy, o ktéorym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robdét.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie odwiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie na adres Zamawiajgcego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy, w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: prawomocne pozwolenie na uzytkowanie przedmiotowego obiektu
budowlanego, dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, $swiadectwa kontroli
jakosci, wniosek/wnioski o zatwierdzenie materiatu/wyrobu budowlanego, certyfikaty i
aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz protokét finansowego koncowego
rozliczenia robét sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8 i 9 powyzej
stosuje sie odpowiednio) oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspoétpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru kornicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 14 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia robét do odbioru na adres Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwacC odbior czesciowy lub koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania
czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru komisyjnego kohcowego robot (wzoér protokotu stanowi
zatgcznik nr 7 do umowy). Podpisany protokot odbioru komisyjnego koncowego robot jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczeh Stron. Protokét koricowego komisyjnego
odbioru robdt zostanie spisany po dopetnieniu wszystkich obowigzkéw okreslonych w §1
powyzej.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez koniecznosci uzyskiwania na
takie dziatanie zgody wiasciwego Sadu. Takie okolicznosci Strony zgodnie uznajg za
wypadki nagte w rozumieniu przepisu art. 480 § 3 kodeksu cywilnego
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

N

Za chwile wykonania robot (przedmiotu umowy) ustala sie date sporzadzenia
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego lub koncowego odbioru.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane zostang corocznie przed uptywem okresu rekojmi
I gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu. W trakcie przegladu gwarancyjnego sporzgdzony zostaje dla
kazdej ze Stron protokét przeglagdu gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usuniecia w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W protokole tym, po uptywie wskazanego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie ujawnionych wad - odnotowany zostaje fakt usuniecia
badz nieusuniecia wskazanych wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okresow jest
dfuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji
protokot odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, o ktérych mowa w ust. 21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér
pogwarancyjny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji
(i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wady.

§9.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .... zt (stownie: .... .... /100) wraz z
podatkiem ..... % VAT w wysokosci ...... zt (stownie: ..... ..... /100), co tgcznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ..... zt (stownie: ..... ..... /100), dalej: ,wynagrodzenie umowne”.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa.

Zamawiajgcy dopuszcza, za jego uprzednig zgoda, aby wynagrodzenie umowne rozliczane
byto 2 fakturami czesciowymi wystawianymi za elementy robét ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy i fakturg koncowa.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokdt odbioru komisyjnego czesciowego robdt, do ktérego Wykonawca zatgczy m. in.
protokét finansowego rozliczenia robot, w tym tabelaryczne zestawienie wartosé
wykonanych robot, narastajgco od poczatku trwania umowy i dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ wbudowanych materiatow. Protokot finansowego rozliczenia robét podpisany bedzie
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonane
roboty nastapi w oparciu o fakture koncowg, wystawiong na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru komisyjnego robét kohcowego dotyczgcego
przedmiotu umowy (bez uwag ze strony Zamawiajgcego).

Wszystkie ptatnosci za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotow komisyjnego odbioru robot, w terminach
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okreslonych umowag na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedag
realizowane w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z podatkiem od towarow i ustug (dalej: VAT) oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robaot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
firmowy rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze Ilub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce lub odpowiednio
przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Ptatnos¢ wynagrodzenia bedzie realizowana przy uzyciu mechanizmu podzielonej ptatnosci
[split payment], zgodnie z art. 108a — 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw i ustug. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy
zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug. Zapfata:
kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, a zaptata kwoty odpowiadajgcej wartoSci
sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy
albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na
rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug wskazanego czionka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkow konsorcjum zgodnie z przepisem art.
367 kodeksu cywilnego . Dodatkowo Strony os$wiadczaja, ze sg czynnymi podatnikami
podatku od towarow i ustug (VAT) a ich dane, w tym numery rachunkéw bankowych
wiasciwych do dokonywania ptatnosci figurujg w rejestrze podatnikéw prowadzonym przez
Krajowg Administracje Skarbowg — [dalej :Biata Lista], z zastrzezeniem, Zze postanowien
umowy dotyczgcych obowigzkéw zwigzanych z Bialg Listg nie stosuje sie do przypadkdw,
gdy Strona nie ma prawnych mozliwosci zamieszczenia numerdéw rachunkéw bankowych na
tej Liscie. Strony zobowigzujg sie, ze taki stan bedzie sie utrzymywat przez caty okres
obowigzywania umowy. W przypadku gdy rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony
lub wykreslony z Biatej Listy — Strona ta niezwtocznie poinformuje ona o tym drugg Strone
wskazujgc aktualny rachunek bankowy znajdujgcy sie na Biatej Liscie. Strony zobowigzuja
sie takze do aktualizowania na biezgco informacji, czy oferowane towary lub ustugi nalezg
do kategorii, ktérych dotyczy mechanizm podzielonej ptatnosci (MPP) oraz zobowigzujg sie
prawidtowo oznaczac¢ na fakturach informacje dotyczagce podzielonej ptatnosci. W przypadku
naruszenia zobowigzan opisanych w tym ustepie umowy - Strona winna tego naruszenia
zobowigzuje sie pokry¢ drugiej Stronie wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywotane tym
naruszeniem, w tym w szczegolnosci wywotane brakiem mozliwosci zaliczenia wydatku do
kosztéw uzyskania przychodu, brakiem mozliwosci odliczenia VAT Ilub koniecznosci
poniesienia solidarnej odpowiedzialno$ci za zobowigzania podatkowe (w przypadku
ustalenia solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania podatkowe Strona ma prawo do
zwrotu catosci wydatku na to zobowigzanie - prawo regresu). Strony zgodnie ustalaja, ze
wszelkie pfatnosci wynikajgce z Umowy bedg dokonywane wytgcznie na rachunki bankowe
Stron figurujgce w Biatej Liscie (chyba, ze dana Strona nie ma prawnych mozliwosci
zamieszczenia rachunku na tej Liscie). W przypadku gdyby Strona wskazata do zaptaty
rachunek bankowy, ktory nie figuruje w Biatej LiScie to Strona zobowigzana do dokonania
ptatnosci ma prawo wstrzymacé sie z wykonaniem swojego zobowigzania do czasu usuniecia
przez drugg Strone przeszkdd w tym dokonywaniu ptatnosci. Strony sg takze uprawnione
(ale nie zobowigzane) do skorzystania z innych narzedzi prawnych w celu ograniczania
swojego ryzyka podatkowego, czyli z podzielonej ptatnosci i/lub zawiadomienia wiasciwego
organu podatkowego w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania
zaptaty na inny jej rachunek bankowy, ktory jest ujawniony w Biatej Liscie.
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18.

19.

20.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od
towardw i ustug [VAT] obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Z wnioskiem o odbidr czesciowy lub koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robét.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty

dostarczenia przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego faktury VAT lub rachunku

z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz =z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu

wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby

upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcow Ilub dalszych

Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia

muszg potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzenn Podwykonawcéw

lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16,

podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT oraz

dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie

okreslonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

ztozonej do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakornczonego etapu roboét, w ktérym bedg
wyszczegollnione  wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow lub do ktdérego bedg zatgczone protokoty
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

€) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku roboét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce wszystkich
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 20, nie skutkuje nie dotrzymaniem
przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za
zwioke w zapfacie.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznych
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérym mowa w ust. 16 i 17,
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 16 i 17 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
16 i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi
zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 16
1 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
wykonanych robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacC wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptfacie naleznego wynagrodzenia i bedzie
dotyczyC wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnoéci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

pfatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci
kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiajgcego pfatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy w zakresie objetym zdeponowang kwotg.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z
umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te
okolicznosé, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot
do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z
umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 1.
Za date zaptaty Strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwitoke w zaptacie wynagrodzenia
za kazdy dzien zwioki.

Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej i zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci — Wykonawcy nie wolno dokonywac przelewdw jakichkolwiek wierzytelnoSci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych - wszelkie ptatno$ci dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego na rzecz wskazanego przez Wykonawce cztonka Konsorcjum ze skutkiem
zwalniajgcym Zamawiajgcego od obowigzku wyptacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia
pozostatym cztonkom konsorcjum [ tj. na zasadzie wynikajgcej z art. 367 kodeksu cywilnego
— solidarnos¢ wierzycieli].

§10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. na kwote .... zt
(stownie: ...... .... /100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w formie ..... :
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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10.

11.

12.

13.

umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego
o zaptate kar umownych wobec Wykonawcy.

Koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzgcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci .... zt (stownie: ... .../100) PLN stanowigca 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . .... zt (stownie:
........ /100) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwroécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w
dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane =z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez WWykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia

§11.
Podwykonawstwo

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY:  wuevnernennns a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ........ccceveiiienannns

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazonej poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
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4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci,
iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz okreslony w niniejszej umowie termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i ktére zostaty
szczegotowo opisane,

C) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé
w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SSTWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoSci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) zakazane bedzie dokonywanie przelewéw wierzytelnosci z umowy podwykonawczej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego [zastrzezonej od rygorem niewaznosci ],

i) nie bedg przewidziane Zzadne formy pienieznych zabezpieczen wierzytelnosci
wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy  Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujagcg do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z czesScia dokumentacji
dotyczgcej wykonania robdt, ktéore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed
jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
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10.

11.

12.

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu

Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezonej pod

rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikéw
do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f).

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
W ust. 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuije realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez
Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢
realizowana przez .................. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych  uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego lub utrudniajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy.,

h) projekt umowy podwykonawczej jest sprzeczny z przepisem art. 463 Pzp.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przediozy¢é zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej
przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9. Sprzeciw o ktérym mowa wyzej, ztozony
przez Zamawiajgcego Wykonawcy i Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy -
wywotuje takze skutki wskazane w przepisie art. 647* § 1 kodeksu cywilnego chyba, ze
zostanie w catosci uwzgledniony przez wykonawce i podwykonawce i/lub dalszego
podwykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu sporzgdzonego w formie pisemne;.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przeditozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazagda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13 powyze;j.
Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13 powyzZzej.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajagcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych niniejszg umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy moze jednostronnie zdecydowac o rozliczeniach z
podwykonawcami Wykonawcy na podstawie przelewéw wierzytelnosci naleznych
podwykonawcom w stosunku do Wykonawcy [w tym w zakresie przelewow wierzytelnosci
przysztych] badz w formie przekazu [art. 9211 i n. kodeksu cywilnego]. Wykonawca
odwiadcza, ze jednoznacznie wyraza na to swojg zgode i nie bedzie sie temu sprzeciwiat w
zaden sposéb

§12.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty odbioru korncowego robét.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, nieodptatnej gwarancji jakosci na okres ........... lat, liczac od daty
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odbioru komisyjnego koncowego robét na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 8 do
umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwatos¢ gwaranciji producenta.

W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢
Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z zatgcznikiem nr 8 do umowy.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku niedoreczenia powyzszego dokumentu
Wykonawca i tak zwigzany bedzie warunkami gwarancji jakosci tam opisanymi, ktére
stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych. Powyzsze okolicznosci
traktowane bedg przez Strony jako wypadki nagte w rozumieniu art. 480 § kodeksu
cywilnego.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczeh o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

§13
Kary i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z nastepujgcych

tytutéw:

1) za zwioke w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy -—
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzieh zwioki
liczony od dnia zakonczenia robot okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, nie wiecej jednak
niz 30% wynagrodzenia umownego brutto;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
dzien zwiloki liczony od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego brutto;

3) za nierozpoczecie przez Wykonawce robot objetych umowg w ciggu 5 dni od daty
przekazania placu budowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki [niniejsza kara umowna moze byc¢
kumulowana z karg wskazang w pkt 1) powyzej], nie wiecej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto;

4) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

5) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy — w wysokos$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 500,00 zt. za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia wymagalnosci
Swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za
kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego

21



Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowag
—w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes$¢ lub cato$¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 500,00 zt.

12) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu na etapie realizacji przedmiotu zamodwienia
oswiadczenia o zatrudnieniu oséb wchodzgcych w sktad personelu Wykonawcy, badz
innych dokumentéw—Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500,00 zt -
za kazdy taki przypadek.

13)za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia - w
wysokosci 500,00 zt

Jezeli wartosé szkody Zamawiajgcego przekracza wysokos¢ kary umownej zastrzezonej w

niniejszej umowie Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

Jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunieciu wad przekroczy 14 dni,

Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od naliczenia kar umownych — powierzy¢ wykonanie

robot lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy [i bez koniecznosci

uzyskania na to zgody wiasciwego Sadu, przy czym takie okolicznosci Strony zgodnie
uznajg za wypadki nagte w rozumieniu przepisu art. 480 § kodeksu cywilnego] oraz ma
prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego. Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do odstgpienia od umowy, naliczenia kar

umownych oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, jezeli opdznienie w

wykonaniu przedmiotu umowy i/lub usunieciu wad przekroczy 30 dni.

Kary umowne bedg ptatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

wezwania do ich zaptaty, przy czym Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Zamawiajgcy ma prawo

potrgcenia wszelkich kar umownych z naleznej do =zaptaty faktury Wykonawcy

i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego takze w przypadku odstgpienia

od niniejszej umowy.

Ustala sie, ze tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia

umownego brutto.

§14.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub, gdy dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach oraz w innych przypadkach i na zasadach wskazanych w
przepisie art. 456 Pzp.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§15.
Rozstrzyganie sporow

Ewentualne spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony bedg staraty
sie zatatwi¢ polubownie, a w przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia, beda
rozpatrywane na drodze sgdowej przez Sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
I zgodnie z prawem polskim.

§16.
Zmiany postanowien umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie. Strony umowy sg uprawnione do
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany zdefiniowane w art. 454
ustawy Pzp.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy 0 okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. silne wiatry, dtugotrwate opady
deszczu, $niegu, niskie temperatury, a takze podtopienia, pozar oraz z dziatah sit natury,
ktére zostaty uznane za stan kleski zywiotowej (udokumentowane w dzienniku budowy i
trwajace powyzej 3 dni) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, STWIORB, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystgpi koniecznosé wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie odnoszacym sie do:
materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatoéw, ktére mogg skutkowac¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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b) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 2 powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
ust. 3 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do pisemnego przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.

5. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

6. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajagcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b)danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
§17.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy:

a) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.),
b) Kodeksu cywilnego.

2. W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego niezwtocznego zawiadamia
Zamawiajgcego o:

* zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

* wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego;
* wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;

» zawieszeniu dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

* zmianach w sktadzie oséb reprezentujgcych Wykonawce.

3. Przedstawicie Stron podpisujgcych niniejszg umowe oswiadczajg, ze sg w petni umocowani
do jej podpisaniai ich umocowanie to nie jest w zaden sposéb ograniczone.

§18.

Integralng czescig niniejszej umowy sg postanowienia zawarte w SWZ oraz nastepujgce

zatgczniki:

1. Zatacznik nr 1 do umowy — Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

2. Zalgcznik nr 2 do umowy — Wz6r protokotu koniecznosci robét dodatkowych/zamiennych.

3. Zatacznik nr 3 do umowy — Wzér protokotu przekazania terenu budowy/robét.

4. Zatgcznik nr 4 do umowy — Harmonogram rzeczowo- finansowy.

5. Zalgcznik nr 5 do umowy — Wzdr ksigzki obmiaru robot.

6. Zalgcznik nr 6 do umowy — Wzér protokotu finansowego czesciowego/ koncowego

rozliczenia robot.

Zatgcznik nr 7 do umowy — Wzér protokotu odbioru komisyjnego robot czesciowy/koncowy.
Zatgcznik nr 8 do umowy — Wzér dokumentu gwarancyjnego

Zatagcznik nr 9 do umowy — Wzdr wniosku materiatowego.

O Zatgcznik nr 10 do umowy — Klauzula informacyjna RODO.

§19
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1. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

2. Niniejszg umowg Strony sg prawnie zwigzane od chwili jej podpisania.

3. Do umowy stosuje sie prawo polskie.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Protokot
koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych?

(] R X o | 1] - [ r.

SPISANY NA ODIEKCIE ... e e e e e e e e e e e
(nazwa, adres - lokalizacja)

4= 1 3 F= =Y - P

L4 AT e T T 17 o R

Nazwa zadania: ,eeeeereeeerieerenrenrennenns 4 TESY o] G ?

NFINWeNtarza: ...... ..o e s e e

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:

Kierownika budowy/robot:

Przy wspétudziale

Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

1 niepotrzebne skresli¢
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(imie i nazwisko)

Wyzej wymienieni stwierdzajg konieczno$s¢ wykonania nastepujacych roboét
dodatkowych / zamiennych?:

1 TSSO
7 NSO
<) NSO
YOO

Szczegdtowe wyliczenie wartosci robdt wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym,
a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiajgcego, zostanie sporzgdzony i podpisany
aneks do umowy badz odrebna umowa okres$lajgca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany
aneks do umowy bgdZz odrebna umowa stanowi¢ bedzie przestanke do rozpoczecia robot.
Kwota wynikajgca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzgledniona w

rozliczeniu pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Uwaga:
Protokét koniecznosci wykonania robét nie upowaznia Wykonawcy do rozpoczecia

wykonania robét dodatkowych/zamiennych? i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za
nie wynagrodzenia.

Wykonawca moze przystgpi¢ do rozpoczecia robét w ww. zakresie po dwustronnym
podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego na wykonanie

tych robét, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkow Komisji: Podpisy Wykonawcy:

L PP L
2 2
B
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Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robot:

Zapoznatem sie:

1 niepotrzebne skresli¢

(pieczec firmy)




Zatgcznik nr 3 do umowy
Protokét przekazania terenu budowy/robot*

spisany dnia .................. Wi, w sprawie przekazania terenu budowy/robot*
w celu wykonania zaméwienia pn.:

"Budowa budynku kancelarii podwoéjnej na potrzeby Lesnictwa Rudka, Zascianek™ zn.
spr SA.270.4.2024

(tytut zadania inwestycyjnego)

realizowanego na podstawie umowy Nnr: ...............ceeeeeenen. (zwanej dalej Umowag), zawartej
dnia .....oooveiiiiienns r.

Numer inwentarzowy: .............ccooeiiiiiiiienennns

I. Protokot zostaje spisany pomiedzy Stronami:

a WyKonaweg robot: ........eeiiiiiiiiiiir e

Przedstawiciele strony przekazujgcej (Zamawiajgcego):

(imie i nazwisko, funkcja)

Strona przyjmujgca teren budowy - Kierownik budowy/robot:

(imie i nazwisko)

Il. Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na wykonanie robot budowlanych —
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy/robét:

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-éw bgdz
robot budowlanych, oznaczenie dziatki wedtug ewidencji gruntéw i budynkéw)

[ll. Ustalenia stron:

1. Teren budowy obejmuje przestrzen, w ktérej bedg prowadzone roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

2. Wraz z przejeciem terenu budowy/robot*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng
oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich,
ktére to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

3. Zamawiajgcy wskazat nastepujgce miejsca objete ochrong siedliskowg i gatunkowa:
(ZAIgCZNIK MAPOWY ™). ..t

4. Zamawiajgcy poinformowat, ze na danym terenie wystepuje ochrona czasowa/brak ochrony
czasowej* wynikajgca z decyzji Srodowiskowej (poda¢ termin obowigzywania)
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5. Zamawiajgcy przyjgt oswiadczenie o0 przyjeciu obowigzkow przez Kierownika
budowy/robét*. Kierownik budowy/robot* zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji
zadan  zapobiegajacych  zagrozeniom  bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ,

6. Zamawiajgcy wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca stuzgce jako tymczasowe miejsca
sktadowania materialdw: ... (wskazana dok.
zdjeciowa).

7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umozliwiajgcym wykonywanie robo6t budowlanych
zgodnie z zawartg Umowa.

8. Wykonawca zobowigzuje sie nie uszkodzi¢ nastepujgcych obiektéw i urzadzen, ktére
znajdujg sie na przekazywanym terenie budowy:

= ) PRSP PSPPRRR ,
o) T PP PPEPPR ,
£ ettt ———————————————— ,
0 ) PP
9. Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy
i zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy przed wejsciem 0sOb nieupowaznionych
uwzgledniajgc specyfike roboét oraz znajdujgce sie na nim urzgdzenia techniczne, bedzie
dbat o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy/robét*, Od chwili protokolarnego
przejecia terenu, az do usuniecia wad i usterek wykazanych w protokole koncowego
odbioru robét Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu
objetego robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepisow bhp i
przeciwpozarowych, dotyczy to terenu bedacego wtasnoscig Zamawiajgcego, jak i terendw
obcych w zwigzku z prowadzeniem robét,
10. Zamawiajgcy przekazat, a Kierownik budowy/robo6t* przyjat nastepujacg dokumentacje:
a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie® robot Nr............coviiiiiiiiiine, :
b)  dziennik budowy/robot* wydany przez.............c.cooviiiiiiiiiiiie ,
C)  doK. Projekiowa. . .......ooieiii :
d)  ksigzka obmiarOw...........cooiiiiiii
11. Strony uzgodnity, ze miejscem przechowywania dokumentéw wymlenlonych
w punkcie 10 bedzie:..........cccoiiiiiii i dokumenty te bedg dostepne dla
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Osobg odpowiedzialng za przechowanie
dokumentéw bedzie Kierownik budowy/robdt*.
(W zatgczeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg.
potrzeby)

12. Zamawiajgcy wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:
= ) T T | :
D) BNl e

13. Koszt podigczenia i uzytkowania wody obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na podstaW|e
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z trescig zawartej Umowy.

14. Koszt podigczenia i uzytkowania energii obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na podstawie
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z trescig
zawartej Umowy.

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robot* mozliwosci powstania
zagrozenia, zobowigzany jest on do wstrzymania rob6t  budowlanych
i bezzwtocznego zawiadomienia o tym wiasciwego organu i Zamawiajgcego.

16. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robét*:

17. Zamawiajgcy ustala szczegodlne warunki wykorzystania terenu budowy/robét* i zaplecza
(np. dot. robét na terenie czynnego zakiadu pracy, warunkéw wejscia na teren sasiedni,
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zaplecza budowy, zakwaterowania pracownikéw, ochrony zieleni, skladowania odpaddw,
ew. ich zagospodarowania):

18. Po zakohczeniu robot Wykonawca w terminie 7 dni powinien na wiasny koszt usungé
Z terenu budowy wszystkie urzadzenia, resztki materiatow, odpadéw
i przywroci¢ go do stanu poczatkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu
nastgpi protokolarnie w terminie nie pozniejszym, niz termin odbioru koncowego robot
i usuniecia wad oraz usterek.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy
(kierownik budowy/robot")

PRZEKAZUJACY: PRZYJMUJACY:

R S

(imie i nazwisko, funkcja)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

Ksigzka obmiaréw robétnnr ....................
zaokresod............... do ............
INWESTOr/ZamMaWIiaj@CY: «iuuineieiriririarrarsasaarsassassassassassanransassassansesnsnnssnns

Zadanie: ..........coooeieiiiiiiiin,

Adres budowy:

(imie i nazwisko)

Kierownik budowy/robOt : ... ..o

(imie i nazwisko)

(imie i nazwisko)

niepotrzebne skresli¢
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Piecze¢ jednostki

organizacyjnej

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Strona

Wykonanie
Symbol w technicznych
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elementu | Techn. | jednostkach obmiaru UWAGI -
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczeg6towe obiektu jedn. i adnotacje
P y g (rodzaj | obmiaru | W okresie | poczatku | kontrolujacych
roboty) Sprawoz- robot
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis
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Piecze¢ jednostki

organizacyjnej

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Strona

Wykonanie
Symbol w technicznych
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elementu | Techn. | jednostkach obmiaru UWAGI
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczeg6towe obiektu jedn. i adnotacje
P y g (rodzaj | obmiaru | Wokresie | poczatku | kontrolujgcych
roboty) Sprawoz- robot
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Protokét finansowego czesciowego/koncowego* rozliczenia robét

Przebudowa wewnetrznej drogi lesnej nr 129 i 130 w oddz. 32b Lesnictwa Miodzieszyn
na odcinku od drogi krajowej nr 50 do wjazdu do Domu Pomocy Spotecznej i dalej do

Nazwa zadania: wjazdu do siedziby Lesnictwa dtugosci okoto 282 mb” zn. spr.: ZG.270.30.2021
Obiekt: nrinw.:

Realizowany na podstawie |nr..., zdnia aneksu/ [nr...,zdnia ...........ooieiiiinnnn.
UMOWY it aaaaaas R. -OW R.

Rozliczenie robét nr ...

w okresie od dnia: do dnia:

sporzadzony dnia:

przy udziale
przedstawicieli:

Zamawiajgcego:

Generalnego wykonawcy:

Podwykonawcy:

Innych uczestnikow
procesu budowalnego:

Stwierdzono co

nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w
obmiaru robot.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce prace (Tabela nr 1):

Tabelanr 1
<z . Potracenia w ‘oz
Nazwa i rodzaj Wartos¢ robot kosztorysie Jakosé Uwagi i zastrzezenia
L.p. . wg. kosztorysu wykonanych
robo6t budowalnych WYKONawczeao wykonawczym z robot stron
y 99 | tytutu wad trwatych
1 2 3 4 5 6
-zt -zt
-z -z
-zt -zt
-zt -zt
-z -z
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
Ogoétem: | Razem: | - zt | Razem: zt - -

Roboty ujete w kolumnach 1-5 (powyzej), zostaty wykonane zgodnie z umowg (projektem i kosztorysem)

Ogolny stan i warto$¢ robét wykonanych na dzien sporzgdzenia protokotu okresla warto$¢ robét
wykonanych od poczatku budowy (Tabela nr 2)

Tabelanr 2
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s . Wartos¢ robét Wartos¢é Stopien
Wartos¢ robot s . : .
Nazwa i rodzai Wa. kosztorvsu Wartosé rpbot rozliczonych robot zaawan
J 9 y
L.p. robét budowalnych |  ofertowego / akjualme wedlug rozliczonych sowania
rozliczonych poprzedniego | od poczatku | robét w
umowy netto

protokotu budowy %

1 2 3 4 5 6 7
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt - zk -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
. - raze #DZIEL/

Ogotem g razem - razem | _ _, m - ol

*niepotrzebne
skreslic
Inspektor

nadzoru branzy*

Inspektor
nadzoru:

Kierownik budowy:

Przedstawiciel
Zamawiajacego:
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Zatgcznik nr 7 do umowy

Protokot
odbioru komisyjnego robét (czesciowy/koncowy)”
3] R 41« 1] - IR r.
T4 F= N T T
L Ao T 1o T

Nazwa zadania: "Budowa budynku kancelarii podwéjnej na potrzeby Lesnictwa Rudka, Zascianek"
Nrinwentarza: .........ccocoeiiiiiiiiiinnnnns

Nazwa iInwentarza: ... e eas

Komisja powotana na podstawie? Zarzgdzenia/Decyzji Nadle$niczego* nr ................ zdnia ... r., w
sprawie 0dbioru robOt............veiiiiii e
................................................................................................................. wykonanych przez
L E= T ] 0[] (o =

na podstawie zawartej umowy nr e r. z dnia
ianekséwnr ................. zdnia ... r.

Komisja odbioru w skladzie:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

1.PrzewodniczgCy KOMISji: .......oevuveiiiiiiiiiiiie
(imie i nazwisko)
T P TP TP PP PP PURTPPO
(imie i nazwisko) (stanowisko)
O T TSP P PP OPP VPP PRPPPO
(imie i nazwisko) (stanowisko)

oraz przy udziale

Przedstawicieli Wykonawcy:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:

Kierownika budowy/robét:

TP P PP PP SPPPPPPPPPPP
(imie i nazwisko) (stanowisko)

(imie i nazwisko) (stanowisko)
Przy wspétudziale
Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko) (stanowisko)
Orzeczenie komisji:
Komisja po zapoznaniu sie z aktami budowy i doktadnym zbadaniem zakresu robd6t wykonywanych do dnia

................ r ., wg zapiséw w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy™ nr ..................... stwierdzita:

1) Data zakonczenia robot: .................. r.

2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy* w dniu
........................... r ./pisemnym zgtoszeniem zakonczenia prac z dnia .....................c..........l .* powiadomit

Zamawiajgcego o zakonczeniu robét budowlanych i zgtosit gotowo$¢ do odbioru.
3) Odbidr nastapit po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora/-6w nadzoru wpisem do dziennika

budowy/wewnetrznego dziennika budowy*
zdnia ... r. oraz pisemnym zawiadomieniem® Zamawiajgcego z dnia.... ....................... r.

4) Wykonawca przekazat dokumenty dotyczgce budowy*:wymienione w zatgczniku nr 1 do niniejszego
protokotu.

* Niepotrzebne skresli¢

2 Wpisa¢ dokument, na podstawie ktorego dziata komisja

8 Jezeli nie dotyczy nalezy wykresli¢ pkt 4

4 Moga to by¢ m.in. nastepujgce dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiatow,
dokumentacja techniczna — powykonawcza, Dziennik budowy, oswiadczenia kierownika budowy,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.
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5)

Roboty budowlane zostaly wykonane pod wzgledem technicznym w sposob wiasciwy/niewtasciwy*, z
odpowiednich/nieodpowiednich* materiatéw, bez usterek/z usterkami* pozwalajgcymi na uzytkowanie obiektu,
a tym samym na dokonanie odbioru robdt. Stwierdzone usterki zostaty wyszczegdlnione
w zatgczniku nr 2 do niniejszego protokotu i zostang usuniete przez Wykonawce do dnia:
......................... r.*

6) Pozostate  uzgodnienia  dotyczgce  usuniecia  stwierdzonych  usterek w  zatgczniku nr
4 PPN

7) Komisja nie stwierdzita wad/w zwigzku ze stwierdzeniem wad przerywa czynnosci odbiorowe i odmawia
dokonania odbioru korncowego.*

W przypadku przerwania odbioru pozostatg czes¢ protokotu od pkt. 8 do 18 nalezy skresli¢, a protokdt

podpisac.

Powdd przerwania odbioru:

a) obiekt jest niekompletny (wymienic braki)*:............cocoiii ,

b) obiekt nie jest zdatny do uzytku (z powodu)*:.........ccooiiiiiiiii ,

c) uzytkowanie obiektu zagraza bezpieczenstwu 0so6b korzystajgcych
40 011 To L1 ) ,

d) teren budowy/robot* nie zostat doprowadzony do nalezytego stanu
i porzadku oraz przy obiektowe sktadowiska zostaty uprzatniete/nieuprzatniete®,

e) inne niz wyzej WYSZCZEJOINIONE oo

f)  nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunigciu przez wykonawce ww. wad uniemozliwiajgcych
bezpieczne uzytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

8) Termin gwarancji wykonanych rob6t uptywa z dniem ... r.

9) Termin uptywu rekojmi na wykonane roboty uptywa z dniem ...................... r.

10) W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, dokumentacja wskazana w pkt 4)
zostata przekazana i nie stwierdza sie wad
w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy z dniem ............... r. dokonuje koncowego
odbioru robé6t budowlanych.

11)  Niniejszy protokot, tacznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi
i fakturami stanowi podstawe do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg po uprzednim spetnieniu warunkow ptatnosci okreslonych
w zawartej umowie na roboty budowlane.

12)  Niniejszy protokot stanowi podstawe do zwrotu, okreslonej w umowie, czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

13)  Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polegat bedzie na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek
zaistniatych w okresie gwarancji/rekojmi.

14)  Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowit bedzie podstawe do zwolnienia przez
Zamawiajgcego pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci.

15)  Inne uwagi Komisji:

............................................................................................................................... Czynnosci odbiorowe komisja
zakonczytawdniu ... r.

16) Czynnosci odbiorowe trwaty ........ dniizwigzanebylyz ...l

17)  Przedstawiciele Wykonawcy odnosnie postanowien komisji wnoszg/nie wnoszg
4= 1] 17454 01 - P

18)  Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkow Komisji: Podpisy Wykonawcy:

L L

2 2

B

Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robét*

L P T

2 2

Wprowadzit(@):..........ccooiiiiiiiiiiian
Numer adresowy:........coovivviiiiiniiiiieens
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Zatgczniki:

1.

2.

Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi

Spis usterek i wad

Zapoznatem sig:

(kierownik jednostki, data)

Zatacznik nr 1 — Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi:
a) kompletna dokumentacja powykonawcza: — tak/nie*, (nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z

b)
c)

p)
Q)
n

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét),

dziennik budowy — tak/nie*,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - tak/nie*, — wymieni¢ brakujace
protokoty odbioréw czesciowych — tak/nie*,

protokoty koniecznosci — tak/nie*,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, uszczegdtowiajgce dokumentacje projektowg — tak/nie*, (w miare
potrzeby),

ksigzka obmiaru — tak/nie*,

kosztorys powykonawczy — tak/nie*,

operaty geodezyjne — tak/nie*,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - tak/nie*, (potwierdzenie ztozenia dokumentacji), wraz z
zestawieniem ilosci wykonanych prac,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia — tak/nie*, — wymienic brakujgce:

karta gwarancyjna — tak/nie*,

wymagane zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzanych préb i badan, sprawdzen przez wykonawce (np. w
przypadku budowy obiektu mostowego) - tak/nie*, - wymienié brakujgce:
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczng, W przypadku
wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oswiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony,
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas robét budowlanych — tak/nie*,

wyniki z wyrywkowych pomiaréw dokonanych przez komisje odbiorowg w trakcie prowadzenia czynnosci
odbiorowych —.............. szt. (jesli takie byly przez komisje dokonywane),

INNE — tak/NIie* - WYMIENIC: ... o e e e

Zatgcznik nr 2 — Spis usterek i wad:
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Zatgcznik 8 do umowy
Karta gwarancyjna®

OBIEKTU BUDOWLANEGO WYKONANYCH
ROBOT W OKRESIE GWARANCIJI

sporzadzona W dniu .......cccceeveeeeeeeiiieenenennn. r.
1. Strony:
ZAMAWIBJGCY - .-vveeiuvteeetteeeaitee ettt e et e et e e st e e e et e e st e ea bt e e et e e nat e e s b e e e n b e enne e nanee s
Gwarant zwany dalej WYKONAWCE ........cooiuieiiiiiiiiiieii et
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzadzenia

zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)

Nr e z dnia .. r. oraz zawartych aneksow nro

zdnia ......cooeeennene r

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego?! odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci:

5.1  Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z
warunkami pozwolenia na budowe® umowsg, dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3  Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajgcy. Zgtoszenia
takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie nanrtel. .........................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczac od dnia odbioru koncowego lub daty
usuniecia wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — niezwtocznie tj. w
terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu Stron, (termin usunigcia
wady oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy
usuniecie wady moze by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej
rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjag, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

5 Stanowigca integralny zatacznik do umowy/ dokumentacji przetargowej
® Niepotrzebne skresli¢
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7.3 W innych przypadkach termin gwaranc;ji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzysta¢ z przedmiotu gwaranciji lub, gdy korzystanie to
bedzie utrudnione

7.4  Jesli wada elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarangciji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigecia wad w obu elementach.

7.5  Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okreslonym
wyzej, badz usunie je nieskutecznie [i bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie zgody wtasciwego Sgdu
powszechnego].

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktdrych strony uznajg: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk generalny;

— normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

— szkdd wyniklych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegodlnie konserwacji i uzytkowania
budynku/ budowli w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

77 W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru - dokumentac;ji
powykonawczej i protokotu przekazania budynku do uzytkowania.

7.8  Usuniecie wady potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usunigcia wady, a takze odmowa takiego stwierdzenia
powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez
udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.

7.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie  szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za ujawnione wady wykonanych robét
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zmianie adresu do doreczeh ,

— zmianie osob reprezentujgcych strony,

— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy lub o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,
— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg postanowienia umowy o
roboty budowalne nr ... z dnia .... r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

9.3.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajgcy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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Nazwa projektu @ .....ocovviviiiiiiiiiiiiens

Zamawiajgcy: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska, ul. Warszawska 37, 21-500 Biata Podlaska

Wykonawca:

Nr umowy z wykonawca:

Zatgcznik nr 9 do umowy

Whiosek o zatwierdzenie materialéw/urzadzen Nr ... z dnia .....

Niniejszym zwracam sig o:
e wprowadzenie zmian

* dokonanie odbioru

* zatwierdzenie

* zezwolenie na rozpoczecie

Materiatow/urzadzen:

Zalgczniki:
Na przyktad:

1. Deklaracja zgodnoscinr ..................
. Atesty

DTR

. Karty techniczne

. Certyfikaty

. Aprobaty

. Instrukcje

. Zdjecia, rysunki. szkice

. Inne

0 O~NOUTAWN

Koordynator/Inspektor nadzoru:

—uwagi do wniosku:

S.271.....2024z ... . ... 2024r.

Wykonawca Koordynator/Inspektor nadzoru

(data i podpis) (data i podpis)

Przedstawiciel Zamawiajgcego

(data i podpis)
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Zatgcznik nr 10 do umowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119 z
4.05.2016 1, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w zwigzku z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm. ] informujemy,

ze:
1)

2)

3)
4)
5)
6)

7

8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Panstwa - Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska, e-mail:
bialapodlaska@Iublin.lasy.gov.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Biata Podlaska.jest Pan Rafat Pigtek, e-mail:
rafal.piatek@projektpdp.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania zawartej z nami umowy;
Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbednos¢ do
wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktorej dane dotyczg oraz wypetnienie
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane odbiorcom dla wypetnienia
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

Pana dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie zawartej umowy o roboty
budowlane oraz w zwigzku ze swiadczonymi ustugami zwigzanymi z tg umowsa;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa nie duzej jednak nich terminy przedawnienia
roszczen;

ma Pani/Pan prawo do zgdania od administratora danych dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢ z
prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11) podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest niezbedne do wykonania umowy.
12) Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym rowniez w

formie profilowania.

data i podpis administratora danych osobowych
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