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SPIS  ZAWARTOŚCI 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

  

1. Strona tytułowa. 

2. Spis zawartości. 

3. Opis techniczny. 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 1. Plan orientacyjny. Skala 1:10 000. 

 2. Plan sytuacyjny. Skala 1:500. 

 3. Plan sytuacyjny – SOR.  Skala 1:500. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS  TECHNICZNY  

do projektu wykonawczego branży drogowej 

 

„Remont nawierzchni bitumicznej na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym 

Bobrowniki - Bierestowica (Etap V).” 

 

 

1. Istniejący stan zagospodarowania. 

Na działkach, na których planowany jest remont, zlokalizowany jest układ  

komunikacyjny międzynarodowego przejścia granicznego w m. Bobrowniki, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą.    

 Nawierzchnia istniejących ciągów komunikacyjnych oraz  miejsc postojowych posiada 

nawierzchnię bitumiczną. Cześć nawierzchni, będąca przedmiotem opracowania jest w złym 

stanie technicznym wymagającym sfrezowania warstwy ścieralnej i jej odbudowy (fot. 1.).  

  
Fot. 1. Warstwa ścieralna jezdni manewrowej 

Nawierzchnia jezdni i miejsc parkingowych obramowana jest krawężnikiem betonowym. 

Wokół remontowanych nawierzchni zlokalizowany jest chodnik dla pieszych/opaska z betonowej 

kostki brukowej. Chodniki/opaski wymagają remontu.    

W nawierzchni jezdni i chodników występują liczne urządzenia takie jak: 

•  szlabany parkingowe, 

•  kanały, 

• elementy odwodnienia: wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe, 

• infrastruktura podziemna: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć C.O, 

kable energetyczne, kable/urządzenia telekomunikacyjne. 

Zarówno wpusty kanalizacji deszczowej jak i sanitarnej wymagają regulacji 

wysokościowej lub wymiany włazów.  

Parking przeznaczony dla pojazdów ciężarowych typu TIR ogrodzony jest ogrodzeniem 

panelowym przeznaczonym do demontażu i ponownego montażu.  

a. Organizacja ruchu 

W rejonie inwestycji występuje oznakowanie pionowe oraz poziome.  

 

 

 



2. Podstawa opracowania. 

• Umowa Nr WI-II.2510.5.2019 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Podlaskim, 

• Mapa zasadnicza w skali 1:500,  

• Wizja lokalna w terenie. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

W ramach inwestycji nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu. Wszelkie 

roboty zakwalifikowano jako: 

• remont nawierzchni bitumicznej – warstwy ścieralnej- frezowanie i odbudowa 

warstwy ścieralnej grub. 5cm, 

• wymiana krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej  

z oporem (fot. 2); wg szczegółów konstrukcyjnych (rys 1), 

• wymiana / przełożenie nawierzchni z kostki betonowej chodników dla pieszych, 

• ponowne wykonanie oznakowania poziomego – zasadniczo grubowarstwowego,  

• demontaż i ponowny montaż ogrodzeń panelowych (fot. 3),  

• regulacja wysokościowa/wymiana wpustów kanalizacji deszczowej,  

• regulacja wysokościowa /wymiana włazów kanalizacji sanitarnej (KD; KS).   

    
Fot. 2. Krawężnik betonowy.   Fot. 3. Ogrodzenie panelowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys.1.  Szczegół wykonania krawężnika betonowego 
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4. Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie nawierzchni. 

Z uwagi na charakter inwestycji (wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznych),  

nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu istniejących nawierzchni. Należy zachować 

istniejące spadki podłużne i porzeczne, umożliwiające prawidłowy spływ wód opadowych 

do urządzeń odwadniających – wpustów deszczowych oraz odwodnienia liniowego  

(fot.4 i fot 5).  

Zarówno wymieniane krawężniki jaki i nawierzchnie chodników należy dowiązać do  

istniejących rzędnych i spadków.  

   

Fot. 4. Odwodnienie liniowe.    Fot. 5. Wpust deszczowy. 

 

5. Wpływ inwestycji na środowisko 

 Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływanie na środowisko należy 

eliminować poprzez właściwe prowadzenie prac i stosowanie nowoczesnych technologii 

budowlanych. W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić awarie sprzętu budowlanego, a w 

związku z tym ryzyko wycieków paliw i olejów. Ewentualne oddziaływanie negatywne będzie 

miało charakter krótkotrwały i ustąpi po wykonaniu inwestycji. 

 Na etapie realizacji inwestycji wykorzystane zostaną surowce typowe do budowy dróg; 

kruszywo,  prefabrykaty betonowe, beton do wykonania ławy pod krawężnikiem, woda (do 

wykonania mieszanki betonowej). 

 Ewentualny nadmiar materiału z rozbiórki zagospodarowane zostaną zgodnie z ustawą 

o odpadach. Budowa  nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko, ani na zmianę 

stosunków wodnych. 

 

6. Organizacja ruchu 

 W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo pracownikom 

zatrudnionym na budowie jak i użytkownikom obiektu.  

 W rejonie inwestycji funkcjonuje wprowadzona na stałe organizacja ruchu. Inwestycja 

obejmuje odtworzenie oznakowania poziomego jako grubowarstwowego - chemoutwardzalnego  

oraz wprowadzenie drobnych zmian w organizacji ruchu. Zachodzi konieczność wprowadzenia 

oznakowania poziomego jako cienkowarstwowe - lądowisko w rejonie parkingu dla pojazdów 

ciężarowych.   Szczegółowe rozwiązania przedstawiono wg  rys. 3 Plan sytuacyjny – SOR.  

 

 



7. Uwagi końcowe 

• Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do  

kierowania danym zakresem robót. 

• Roboty należy prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją, zasadami wiedzy 

technicznej oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie drogowym. 


