

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych – zaproszenie do składania ofert

1. W celu udzielenia zamówienia publicznego w sposób oszczędny i celowy oraz z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz legalności i gospodarności na zadanie:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zdania „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na kotły 5 klasy, spełniające wymogi ECODESIGN w budynkach (leśniczówkach) stanowiących własność Skarbu Państwa PGL LP w zarządzie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska” (nazwa zadania)

2. w dniu 28.03.2024 r. zaproszenie do składania ofert umieszczono na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

Jednocześnie poinformowano o wszczęciu postępowania następujących

Wykonawców:

- a)
- b)
- c)

3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 08.04.2024 r. do godziny 12.00 wpłynęły następujące oferty :

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr zadania	Cena oferty brutto (zł)	Uwagi
1	Biuro Inżynieryjno- Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa	I	83 947,50	----
		II	45 571,50	----
		III	26 383,50	----
2	Biuro Projektów i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin ul. E. Bojanowskiego 30, 64-100 Leszno	I	50 430,00	----
		II	17 835,00	----
		III	15 375,00	----

*niepotrzebne skreślić

4. Badanie i ocena złożonych ofert:

W terminie wskazanym w zaproszeniu wpłynęły 2 oferty. Oferty sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Oferty nie zawierają błędów. Oferty posiadają wymagane w zaproszeniu załączniki na potwierdzenie spełnienia warunków udziału. Wybór oferty nastąpił w oparciu o kryterium określone w zaproszeniu: cena-100%.

5. Proponuje się wybór oferty najkorzystniejszej Nr 2 Wykonawcy :

Biuro Projektów i Realizacji Instalacje Sadowski Marcin, ul. E. Bojanowskiego 30,
64-100 Leszno

za cenę netto 68 000,00 zł, brutto 83 640, 00 zł,

słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych, 00/100

6. Postępowanie unieważniono

.....
(podać powody faktyczne i prawne)

7. Realizacja zamówienia ~~nie wymaga~~* wymaga* zawarcia pisemnej umowy.

Oleśnica, dnia 11.04.2024 r.

Specjalista
ds. Inwestycji i Remontów

Sporządził:
Ewojnera

SPECJALISTA
ds. Koordynacji Projektów Środ.
i Zamówień Publicznych

Kierownik działu:
Paulina Kozłowska

Protokół zatwierdzam

.....
Z urz. Nadleśniczego
Nadleśnictwa Oleśnica Śl.
ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
ds. gospodarki leśnej
mgr inż. Andrzej Białek