



Oleśnica, 27.05.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.12.2022

## **Informacja o unieważnieniu postępowania dla części zamówienia:**

**Pakiet nr: 1/5, 2/5, 4/5, 10/5 Harwesterowy, 11/5 Harwesterowy,  
12/5 Harwesterowy, 14/5 Harwesterowy, 15/5 Szkółka leśna**

Dotyczy: unieważnienia postępowania pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w roku 2022” o sygnaturze SA.270.12.2022

Zamawiający – PGL LP Nadleśnictwo Oleśnica Śląska zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych informuje, że postępowanie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska w roku 2022” dla pakietów nr: 1/5, 2/5, 4/5, 10/5 Harwesterowy, 11/5 Harwesterowy, 12/5 Harwesterowy, 14/5 Harwesterowy, P15/5 Szkółka leśna.

### Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 poz. 1129 ze zm.) dla Pakietów nr: 1/5, 2/5, 4/5, 10/5 Harwesterowy, 14/5 Harwesterowy, P15/5 Szkółka leśna.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 poz. 1129 ze zm.) dla Pakietu nr: 11/5 Harwesterowy, 12/5 Harwesterowy.

### Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu na Pakiet nr: 1/5, 2/5, 4/5, 10/5 Harwesterowy, 14/5 Harwesterowy, P15/5 Szkółka leśna nie wpłynęły oferty.

W postępowaniu na pakiet nr: 11/5 Harwesterowy, 12/5 Harwesterowy wpłynęły oferty z ceną przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia.

**NADLEŚNICZY**  
Nadleśnictwa Oleśnica Śląska

Paweł Górski