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nr sprawy  MT.2370.10.2019.JP 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  

w Żorach  

Adres: ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory 

 

 

 

Zmiana nr 1  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z ogłoszeniem  

oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja 

budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach”  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach, realizowana w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie 

efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.  

 

1. Zamawiający informuje o zmianie specyfikacji w następujących punktach:  

 

Str. 6 Pkt. III 

Jest  

III. Inwestycja prowadzona będzie w czynnym obiekcie (funkcjonująca w pełni mobilna jednostka 

ratunkowo-gaśnicza). Sposób i realizację robót budowlanych należy przewidzieć w sposób 

umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu z wyłączeniem czasowym jedynie niektórych obszarów, 

wyłącznie na niezbędny czas prowadzenia robót budowlanych. Jako wytyczną realizacyjną przy 

planowaniu prac budowlanych należy uwzględnić priorytetowe wykonywanie prac w części związanej 

z stanowiskami wyjazdowymi wozów bojowych z maksymalnym skróceniem prac w szczególności w 

obszarach stanowiący istotny obszar dla mobilności jednostki - maksymalne wyłączenie jednorazowo 

do 3 bram. 

 

Powinno być  

III. Inwestycja prowadzona będzie w czynnym obiekcie (funkcjonująca w pełni mobilna jednostka 

ratunkowo-gaśnicza). Sposób i realizację robót budowlanych należy przewidzieć w sposób 

umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu z wyłączeniem czasowym jedynie niektórych obszarów, 

wyłącznie na niezbędny czas prowadzenia robót budowlanych. Jako wytyczną realizacyjną przy 

planowaniu prac budowlanych należy uwzględnić priorytetowe wykonywanie prac w części związanej 

z stanowiskami wyjazdowymi wozów bojowych z maksymalnym skróceniem prac w szczególności w 
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obszarach stanowiący istotny obszar dla mobilności jednostki - maksymalne wyłączenie jednorazowo 

do 2 bram. 

 

Zmianie ulega też program-funkcjonalno-użytkowy, str. 12.  

Jest:  

Inwestycja pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy 

ulicy Ogniowej 10 w Żorach” prowadzona będzie w czynnym obiekcie (funkcjonująca w pełni mobilna 

jednostka ratunkowo-gaśnicza), co w sposób znaczący utrudni realizacje zadania. Sposób i realizację 

robót budowlanych należy przewidzieć w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu z 

wyłączeniem czasowym jedynie niektórych obszarów Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim wyłącznie na niezbędny czas prowadzenia robót budowlanych. 

 

Zmienia się na:  

Inwestycja pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy 

ulicy Ogniowej 10 w Żorach” prowadzona będzie w czynnym obiekcie (funkcjonująca w pełni mobilna 

jednostka ratunkowo-gaśnicza), co w sposób znaczący utrudni realizacje zadania. Sposób i realizację 

robót budowlanych należy przewidzieć w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu z 

wyłączeniem czasowym jedynie niektórych obszarów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Żorach wyłącznie na niezbędny czas prowadzenia robót budowlanych. 

 

 

Zamawiający informuje, że zmianie uległo też ogłoszenie o zamówieniu – II.4) Krótki opis przedmiotu 

zamówienia,  

w ostatnim zdaniu jest 

 Jako wytyczną realizacyjną przy planowaniu prac budowlanych należy uwzględnić priorytetowe 

wykonywanie prac w części związanej z stanowiskami wyjazdowymi wozów bojowych z maksymalnym 

skróceniem prac w szczególności w obszarach stanowiący istotny obszar dla mobilności jednostki - 

maksymalne wyłączenie jednorazowo do 3 bram. 

 

Zmienia się na: 

Jako wytyczną realizacyjną przy planowaniu prac budowlanych należy uwzględnić priorytetowe 

wykonywanie prac w części związanej z stanowiskami wyjazdowymi wozów bojowych z maksymalnym 

skróceniem prac w szczególności w obszarach stanowiący istotny obszar dla mobilności jednostki - 

maksymalne wyłączenie jednorazowo do 2 bram. 


