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Umowa nr  ............................. 2024 

 
 

-WZÓR UMOWY- 
 
 
 
zawarta w dniu …….06.2024r. pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Węgierska Górka  
adres: ul. Zielona 62, 34-350 Węgierska Górka, NIP 553-010-01-43, Regon: 071001984 reprezentowanym 
przez: Mariana Knapka  - Nadleśniczego 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
…………………………………. 
REGON……………………. NIP: ……………………….. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 
po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z rt.. 275 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 
 została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa – modernizacja podjazdu 
drogi leśnej nr STB/220/149 w leśnictwie Zielona obejmujące: 
Konstrukcja nawierzchni i projektowany zakres robót: 
• Wykonanie odtworzenia rowu lewostronnego w km 0+000 - 0+150 wraz z profilowaniem skap i dna 
rowu 
• Profilowanie i dogęszczenie podłoża - 150x4,5m 
• Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr 15cm - 150x4,5m 
• Warstwa górna podbudowy kruszywo łamane gr 10cm - 150x4,5m 
• Ułożenie warstwy ścieralnej z płyt prefabrykowanych żelbetowych wielootworowych typ Yumbo 
100x75x12,5 cm , zbrojonych podwójnie 150x4,0m 
• Kołkowanie płyt do podłoża, kołki drewniane min 2szt/płytę 
• Wypełnienie otworów w ażurach klińcem 
• Wykonanie ukształtowania poboczy obustronnie z kamienia łamanego gr 15cm 
(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) 

2. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja warunków 
zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz Oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy. 

3. Wykonawca potwierdza, iż przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, 
zapoznał się szczegółowo z dostępną dokumentacją tj. zweryfikował jej kompletność, wystarczalność i 
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prawidłowość, co pozwala mu realizować przedmiot umowy zgodnie z tą dokumentacją i nie wnosi do 
niej zastrzeżeń ani uwag. 

4. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami mogącymi mieć wpływ na wartość i 
wykonanie przedmiotu umowy i również w tym zakresie nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący 
zminimalizowanie zagrożeń, ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami. 

6. Roboty zostaną wykonane zgodnie z niniejszą umową, dokumentami stanowiącymi integralną jej część 
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz 
normami. 

 
§ 2. 

1. Przekazanie terenu prowadzenia robót nastąpi w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie 120 dni kalendarzowych licząc od 

dnia zawarcia niniejszej umowy. 
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest: ………………………………………. 

Kierownikiem budowy jest…………………………………………………………………., 
4.  Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Zamawiającego są: 

…………………………….  - inspektor nadzoru dla robót budowlanych, 
5.  Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego mają prawo kontroli rozliczeń 

finansowych  robót  będących  przedmiotem   umowy,   nie   są   jednak   upoważnione   do   składania i 
przyjmowania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli. 

 
§ 3. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie czynności wskazanych w SWZ oraz dokumentacji 
projektowo-wykonawczej, a w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 
przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i ppoż. oraz 
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, 
2) zapewnienie osoby do pełnienia funkcji kierownika budowy,  
3) odpowiednie zabezpieczenie na własny koszt terenu robót, oznakowanie terenu budowy, 
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robót w sposób zgodny z przepisami 
bhp i ppoż., 
4) zapewnienie na własny koszt właściwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach oraz 
przepisami wykonawczymi,  
5) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w granicach 
uzgodnionych z Zamawiającym,  
6) informowanie na bieżąco Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót lub opóźnienia w realizacji pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w terminie 
późniejszym. Informowanie winno następować w formie pisemnej informacji do inspektora nadzoru, 
7) pokrycie ewentualnego zużycia mediów  
8) prowadzenie robót zgodnie z warunkami i zaleceniami wydanymi przez jednostki uzgadniające,  
9) koordynowanie robót podwykonawców zatrudnionych na budowie (jeżeli dotyczy), 
10) utrzymywanie stałego porządku na terenie budowy poprzez sukcesywne usuwanie materiałów, 
śmieci oraz wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywania robót,  
11) zgłaszanie do odbioru przez kierownika robót, robót zanikających lub ulegających zakryciu 
inspektorowi nadzoru,  
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12) po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest:  
a) uporządkować na własny koszt teren robót oraz doprowadzić do pierwotnego stanu tereny 
przyległe, wykorzystywane dla celów budowy,  
b) zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 7,  
c) dostarczyć Zamawiającemu dokumentację obejmującą oświadczenie kierownika budowy/ robót o 
wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz z 
przepisami, oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót, 
oświadczenie, że wbudowane wyroby budowlane posiadają dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie, rysunki powykonawcze, 
protokoły badań i sprawdzeń, certyfikaty, deklaracje zgodności dot. zastosowanych wyrobów 
budowlanych oraz inne dokumenty, jeżeli byłyby wymagane do dokonania odbioru robót. 

 
§ 4. 

1. Strony ustalają, iż następujący zakres robót ................................................. Wykonawca będzie realizował 
 przy pomocy podwykonawców, a pozostałe roboty będzie wykonywał osobiście. 
2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników w takim samym zakresie, jak za swoje działania. 

3. W sytuacji faktycznej realizacji robót przy udziale innych podmiotów Wykonawca jest zobowiązany do 
zgłoszenia i uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy. W tym celu obowiązkiem 
Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych, a także projektu jej zmiany.  

4. Po podpisaniu umowy o podwykonawstwo Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni 
od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten dotyczy także zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.  

5. Zamawiający ma prawo, w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę projektu 
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projektu jej zmiany, zgłosić do niej zastrzeżenia 
bądź sprzeciw. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami mają zastosowanie zasady, o 
których mowa w ust. 2 – 5. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, strony ustalają, że:  
1) Wykonawca w celu uzyskania zapłaty za wykonane roboty, zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom (jako dowód dopuszcza się oświadczenie podwykonawcy),  
2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a ten dalszemu 
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku,  
3) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
 4) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  
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5) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
6) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji,  
7) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a 
gdy ta kwota będzie niewystarczająca, Wykonawca zwróci Zamawiającemu brakującą kwotę w ciągu 14 
dni od wezwania. 
 

§ 5. 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych we własnym zakresie nowych materiałów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych wyrobów odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań podstawowych i 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi odpowiednie próby i sprawdzenia techniczne 
przed każdym odbiorem. 
 

§ 6. 
1. Za wykonanie niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe ………………………zł brutto 

(słownie……………………………………………...………………..zł,… .................................................................. groszy) 
2. Obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie cen 

jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, 
potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

 
§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania osobie wskazanej w § 2 ust 4 umowy terminu zakończenia 
robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych celem dokonania ich odbioru. Brak zgłoszenia robót 
zanikowych i/lub podlegających zakryciu Zamawiającemu spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek 
obciążą w całości Wykonawcę. Odbiory częściowe nie będą uprawniały do wystawiania faktur 
częściowych.  

2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru 
robót określony w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument 
potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza pisemnie lub drogą elektroniczną wykonanie, a 
inspektor nadzoru potwierdza gotowość do odbioru. Odbiór winien nastąpić w ciągu 14 dni roboczych 
od dnia otrzymania powiadomienia przez Zamawiającego.  

4. Po zgłoszeniu gotowości odbiorowej, a przed odbiorem końcowym, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać kompletną dokumentację, o której mowa w ust. 2 inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu, 
a także niezbędne protokoły, atesty materiałowe, aprobaty techniczne, a także inne dokumenty i 
opracowania wymagane zapisami niniejszej umowy i obowiązujących przepisów 

5. Czynności odbioru końcowego. 
1) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
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istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może przerwać 
odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniając ich złożoność techniczną, a po jego upływie 
powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

2) Jeżeli jednak wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

   3) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne przedmiotu umowy 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia wówczas w protokole odbioru końcowego Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy odpowiedni termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w  terminie  
albo  w  sposób  wskazany  w  protokole  odbioru  końcowego  Zamawiający,  po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie. 

6.  W przypadku przerwania czynności odbioru końcowego z przyczyn wskazanych w ust. 5 punkt 1) 
wówczas za dzień wykonania umowy uważany będzie dzień faktycznego zakończenia czynności odbioru 
i podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 

7.   Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót. 

8.     Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia 
wad wyznacza termin ich usunięcia. W razie stwierdzenia podczas przeglądów wad, Zamawiający 
wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad. 

9.   W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających  na 
celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 

10.  Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11.   W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia stwierdzonych  
wad albo odmowy usunięcia tych wad Zamawiający może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża  nieodwołalną  i  bezwarunkową  zgodę)  zachowując  prawo do 
naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 8. 

1. Rozliczenie za wykonane prace  nastąpi  fakturą  końcową  po  wykonaniu  zamówienia  (przedmiotu  
umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Faktura    końcowa    wystawiona    zostanie    na    podstawie    protokołu    odbioru    końcowego   
 z wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego jako należycie wykonane. 

3. Zapłata  wynagrodzenia   na  podstawie  faktury  nastąpi  przelewem  w  ciągu   30  dni,  licząc    od  
dnia  przedłożenia  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej   faktury  wraz  z  załącznikami,    
z zastrzeżeniem ust.8. 

4. Za część robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę Zamawiający będzie płacić 
bezpośrednio tym podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy. W razie braku skutecznego zlecenia 
zapłaty, Zamawiający ma prawo z wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymać kwoty odpowiadające 
wynagrodzeniom należnym tym podwykonawcom do czasu uzyskania pewności, że roszczenia 
podwykonawców zostały zaspokojone lub nie istnieją. 

5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub  
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dalszego   podwykonawcę  wynagrodzenia   za   wykonane   roboty,   które   zostały  odebrane    
i poświadczone do zapłaty przez Zamawiającego, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

6. Wynagrodzenie,   o   którym   mowa   w   ust.   9,   dotyczy   wyłącznie   należności   powstałych    po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 
lub dołączenia oświadczeń, z treści których będzie wynikało, iż nie zostały uregulowane kwoty należne  
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcą,  Zamawiający  przeprowadzi  wyjaśnienie i potrąci z 
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą sumie kwot należnych poszczególnym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

8. Zapłata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej samej walucie, w 
jakiej rozliczana jest niniejsza umowa. 

9. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części, w razie dokonania bezpośredniej 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

10. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zapłata 
wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej  umowy  do  rąk  upoważnionego  Wykonawcy, na 
rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania co do zapłaty wynagrodzenia 
w stosunku do pozostałych Wykonawców. 

 
§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 
a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, 
b. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto wskazanego w § 

6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia , 
c. zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki począwszy od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, jednak nie więcej niż 30% 
wynagrodzenia ,, 

d. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

e. nieprzedłożenia do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za 
każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż łącznie 4.000,00 zł, 

f. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 500,00 zł za 
każdy taki stwierdzony przypadek, 

g. zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego - w wysokości 1 
000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

h. dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy – w wysokości 
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0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, 
i. niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 
stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. 

2. Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto wskazanego    
w § 6 ust. 1. 

3. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej 
przez Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 
kar na rachunek Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej (maksymalnie w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej).  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą 
umową.  

5.  Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 4, w każdym przypadku powstania 
uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego tytułu nie była jeszcze 
wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 
umownej). Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez 
Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo 
potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej 
odpowiednia część nie została zapłacona. 

6.  Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.    

 
§ 10 

1. Strony postanawiają,  że  przysługuje  im  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  wypadkach  określonych w 
przepisach Kodeksu cywilnego, w powyższych paragrafach umowy, a ponadto Zamawiający może 
odstąpić od umowy, jeżeli: 

a. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania 
terenu robót lub przerwał roboty na okres dłuższy niż 7 dni pomimo dwukrotnego wezwania nie 
przystąpił do robót, 

b. jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami umowy, a 
wyznaczony termin na zmianę sposobu wykonywania robót bezskutecznie upłynął,  

c. w razie konieczności co najmniej dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania na ich rzecz bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości niniejszej umowy,  

d. w przypadku dwukrotnego nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 2 lub 
uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania robót. 

e. wystąpią okoliczności wskazane w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
f.   w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, o 

których mowa w niniejszej umowie. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od powstania przyczyny odstąpienia z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i z podaniem przyczyny odstąpienia. 
Odstąpienie będzie skuteczne z chwilą doręczenia drugiej  stronie  oświadczenia o odstąpieniu i będzie 
wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień  
nabytych  przed  dniem  odstąpienia,  w  szczególności  w  zakresie  uprawnień  z gwarancji jakości, 
rękojmi i kar umownych. 

3. W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 
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a. w terminie 7 dni od dnia odstąpienia  od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie żądanym przez Zamawiającego, 
c. Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił, ponosi 

ryzyko zagospodarowania materiałów, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową. Zamawiający może jednak do dalszej realizacji robót wykorzystać materiały, 
sprzęt i wyposażenie należące do Wykonawcy, za uzgodnioną opłatą, 

d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 
odpowiada, 

e. Wykonawca  niezwłocznie,  najpóźniej  w  terminie  7  dni,  usunie  z   miejsca  prowadzenie  robót    
i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, niestanowiące własności 
Zamawiającego, 

f. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
zobowiązany jest do: 

 - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót, 

 - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór miejsca prowadzenia robót. 
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady wykonanej części 

przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanej części przedmiotu 
umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych zobowiązań. 

5. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy dopóki umowa nie zostanie wykonana. 
 

§ 11. 
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  i rękojmi na  roboty  budowlane   wykonane  w  ramach   niniejszej  

umowy,  w tym użyte materiały na okres ...……..miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów. 
4. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu 
cywilnego. 

5. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do ich usunięcia na własny koszt, w 
terminie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad i usterek w robotach budowlanych Wykonawcy i 
pisemnego powiadomienia Wykonawcy o ich stwierdzeniu wraz z wezwaniem go do ich usunięcia (listem 
poleconym, faksem, drogą elektroniczną lub osobiście), Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przystąpienia do usunięcia wad i usterek, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania powiadomienia. 

7. Wykonawca ponosi w okresie gwarancji odpowiedzialność za szkody spowodowane wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części. 

8. W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę korespondencji, zmiany adresu Wykonawcy i nie 
powiadomienia pisemnego o tym fakcie Zamawiającego, pisma określone w ust. 5 uważa się za 
doręczone z dniem uzyskania potwierdzonych informacji o niemożności ich doręczenia. 

9. Opóźnienie się Wykonawcy: 
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a) w przystąpieniu do usuwania wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego, 
b) w usunięciu wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich 
usunięcie,  

- upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad i usterek we własnym zakresie na koszt Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze). Strony ustalają, że Zamawiający pokryje koszty wykonania zastępczego z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszty wykonania zastępczego przekroczą wartość 
zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest pokryć różnicę kosztów w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

11. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia usterek uniemożliwiających eksploatację przedmiotu 
zamówienia lub jego części zgodnie z przeznaczeniem, bieg gwarancji w odniesieniu do uszkodzonego 
elementu rozpoczyna się od nowa od daty usunięcia usterki. 
 

§ 12. 
1.    Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń 
Zamawiającego z tytułu gwarancji.  

2.    Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonany będzie w następujący sposób:  
1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego (jeżeli w 
protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez przedstawiciela 
Zamawiającego, usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego,  
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady kwotę wynoszącą 30% 
wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji 
za wady, o ile w okresie tym, nie ujawniły się wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę. W 
terminie do 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający przy udziale 
Wykonawcy przeprowadzi przegląd gwarancyjny. O terminie przeglądu Wykonawca zostanie 
poinformowany telefonicznie i e-mailowo na 7 dni roboczych przed jego przeprowadzeniem 

3.  Zamawiający ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy przeznaczyć na usuwanie wad z winy Wykonawcy lub kar umownych. 

 
§ 13. 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 

 r. - Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności: 
 − roboty przygotowawczych i zabezpieczających; 
 − roboty ziemne 
 − roboty związanych z wykonaniem nawierzchni 

 przez cały okres wykonywania tych czynności. 
2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga udokumentowania przez 

Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, 
poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 
a. oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 
b. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę, lub 
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c. poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
lub 
d. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w 
ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa 
w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę 
osobę czynności, o których mowa w ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 umowy, w całym okresie obowiązywania 
umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 
a. aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 umowy, 
b. wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa 
w ust. 1 umowy. 

5. Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub 
naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało 
naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 14. 

W związku z realizacją umowy (wyłącznie w tym celu) będzie dochodzić do przetwarzania przez Strony 
umowy danych osobowych osób wskazanych przez drugą  Stronę. Mając na  uwadze  okoliczność, że dochodzi  
do udostępnienia między dwoma administratorami danych osobowych, będącymi stronami umowy, danych 
osobowych osób wskazanych w umowie lub w późniejszym kontakcie stron jako osoby odpowiedzialne za 
realizację umowy lub osoby do kontaktu, podmiot, któremu zostały udostępnione dane powinien zrealizować 
określone obowiązki informacyjne. Klauzula Informacyjna Zamawiającego stanowi załącznik do niniejszej 
umowy. Strona, która dane udostępniła zobowiązana jest w imieniu Strony, do której dane udostępniono 
przekazać Klauzulę Informacyjną osobom, których dane zostały udostępnione. 
 

§ 15. 
1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) opisanych w poprzedzających paragrafach umowy, 
2) wskazanych w ustawie - Prawo zamówień publicznych, 
3) co do zmiany terminu wykonania umowy w razie: 

a. zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o 
ilość dni zawieszenia robot, 

b. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 
należytej staranności a za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca – o ilość dni nie wykonywania 
umowy z powodu wskazanych okoliczności, 

c. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie 
prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – o ilość dni nie wykonywania 
robót z powodu wskazanych okoliczności, 
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d. wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o ilość dni przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej siłą 
wyższą (tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo 
możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, zamieszki, epidemie, 
embarga itp.),  

e. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie 
której realizowana jest umowa - o ilość dni niezbędną na dokonanie zmian w dokumentacji. 

f.       w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z konieczności wykonywania 
nieprzewidzianych wcześniej robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń 
podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy 
opracowywaniu dokumentacji projektowej - o okres tych opóźnień, 

g. konieczności wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się 
konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

h. wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację 
przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

i.       wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 
należytej staranności. 

3.     Strona starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, niezwłocznie po wystąpieniu siły wyższej oraz 
po powzięciu wiadomości o jej wpływie na terminowe i prawidłowe wykonanie Umowy, powiadomi na 
piśmie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy. 

 
§ 16. 

1. Wzajemna korespondencja pisemna dokonywana może być za pomocą: 
dla Zamawiającego faksu na następujący numer faksu ………………… lub e-maila na następujące adresy: 
............................................dla Wykonawcy………………….…..……….. na następujący adres 
………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania  Zamawiającego  o  zmianie  swojego  adresu  i/lub nr 
faksu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/fax będzie uznana za 
skutecznie doręczoną. 

 
§ 17. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie, powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego i 
Prawa zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią podlegają rozstrzygnięciu 
przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody Zamawiającego 
przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja 
dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w 
wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Zamawiający: 

 
 

Wykonawca: 
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……………, dnia ..................................... 

 
……………………, dnia .............................. 

…..…..…………………………………………………..  
              (pieczęć i podpis) 

 
     …..…..…………………………………………………..  

(pieczęć i podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – Załącznik do umowy  

dla uczestników postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których 
dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją 

zamówienia przez Wykonawcę 
 

 


