



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Spychowo na 2022 rok obręb Chochół

Znak spr. ZG.270.2.1.2022

Spychowo dnia 14 II 2022 r.

SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część zamówienia nr III – prace z zakresu gospodarki leśnej w obrębie Chochół:

(leśnictwa Faryny, Kokoszka, Spaliny, Kopytko, Klon)

szczegółowy opis i lokalizacja usług na rok 2022	3
zestawienia usług na rok 2022.....	36

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo	
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kod typu planu: ADM			Nazwa: działalno administracyjna					
Kod grupy czynno ci: UL-INNE			Nazwa: koszty urz dzania lasu inne			X	rh	40,00
						X	ch	0,00
Faryny	-		GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	0,00	
Kokoszka	-		GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	0,00	
Spaliny	-		GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	0,00	
Kopytko	-		GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	0,00	
Klon	-		GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	0,00	
Kod typu planu: HOD			Nazwa: hodowla lasu					
Kod grupy czynno ci: CP			Nazwa: czyszczenia pó ne			X	rh	1 918,97
						X	ch	0,00
Faryny	5 -b	00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	2,46	
Faryny	39 -f	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	1	HA	1,90	
Faryny	48 -d	00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	2,63	
Kokoszka	79 -f	00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	0,85	
Kokoszka	83 -f	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	1	HA	1,10	
Kokoszka	85 -b	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	1	HA	3,66	
Kokoszka	86 -i	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	1	HA	2,08	
Kokoszka	99 -a	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	1	HA	2,15	
Kokoszka	105 -i	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	1	HA	0,50	
Kokoszka	112 -f	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	1	HA	2,20	
Kokoszka	113 -g	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	1	HA	1,70	
Kokoszka	126 -l	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	2	HA	0,43	
Kokoszka	126 -p	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	2	HA	0,60	
Kokoszka	135 -g	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	1	HA	0,90	
Kokoszka	144 -d	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	1	HA	0,18	
Spaliny	163 -f	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	2	HA	0,30	
Spaliny	165 -n	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	2	HA	3,60	
Spaliny	182 -f	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	2	HA	2,60	
Spaliny	187 -b	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	3	HA	1,23	
Spaliny	192B -w	00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/li 2 zab	3	HA	1,00	
Spaliny	265 -b	99	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	3	HA	0,42	
Spaliny	265 -f	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	3	HA	0,63	
Spaliny	269 -b	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	3	HA	2,16	
Kopytko	70 -c	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	3	HA	2,75	
Kopytko	107 -b	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	3	HA	1,50	
Kopytko	107 -h	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	1	HA	0,20	
Kopytko	218 -g	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	4	HA	2,90	
Kopytko	219 -l	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	3	HA	0,84	

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału				
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopytko	224 -d	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	3	HA	1,10
Kopytko	230 -c	00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	2	HA	2,50
Klon	291 -f	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	1	HA	0,20
Klon	306 -h	00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	0,50
Klon	307 -f	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	2	HA	0,28
Klon	308 -g	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	1	HA	0,50
Klon	310 -d	00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	1	HA	1,67
Klon	314 -l	00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/li 1 zab	1	HA	0,20
Kod grupy czynno ci: CW			Nazwa: czyszczenia wczesne		X	rh	1 098,55
					X	ch	0,00
Faryny	4 -d	00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	1,90
Faryny	51 -g	01	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	2,91
Faryny	61 -d	00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	1,41
Kokoszka	86 -j	00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	3,00
Kokoszka	93 -n	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,15
Kokoszka	95 -d	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,10
Kokoszka	95 -h	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,50
Kokoszka	117 -d	01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,50
Kokoszka	146 -d	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,30
Spaliny	139 -b	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,73
Spaliny	173 -f	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	2,70
Spaliny	174 -a	01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,82
Spaliny	183 -f	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,99
Spaliny	195 -d	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,27
Kopytko	70 -c	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,75
Kopytko	212 -o	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,45
Klon	278 -a	00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,40
Klon	291 -g	00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	1	HA	1,70
Klon	295 -b	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,49
Klon	302 -f	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,48
Klon	307A -l	00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	0,25
Kod grupy czynno ci: MA-PORZ			Nazwa: porz dkowanie pow.zr bowych		X	rh	2 136,23
					X	ch	87,80
Faryny	8 -b	99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,20
Faryny	8 -b	99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ci gnikiem	1	H	7,00
Faryny	51 -g	99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ci gnikiem	1	H	8,00
Faryny	51 -g	99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,66
Kokoszka	85 -c	00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,58
Kokoszka	85 -c	00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozr b.w stosy	1	M3P	150,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału				
1	2	3	4	5	6	7	8
Kokoszka	117 -d	99	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	2,10
Kokoszka	117 -d	99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozr b.w stosy	1	M3P	100,00
Kokoszka	129 -d	00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozr b.w stosy	1	M3P	20,00
Kokoszka	129 -d	00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,18
Spaliny	150 -h	00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,80
Spaliny	150 -h	00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozr b.w stosy	1	M3P	1 028,00
Spaliny	150 -h	00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,80
Spaliny	191 -a	99	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,90
Spaliny	191 -a	99	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,90
Spaliny	191 -a	99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozr b.w stosy	1	M3P	539,00
Spaliny	191 -b	00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,60
Spaliny	191 -b	00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozr b.w stosy	1	M3P	161,00
Spaliny	191 -b	00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,60
Kopytko	221 -d	00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,92
Kopytko	221 -d	00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozr b.bez m.z gle	1	HA	0,92
Kopytko	221 -i	00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozr b.bez m.z gle	1	HA	1,83
Kopytko	221 -i	00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	1,83
Kopytko	242 -i	00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozr b.bez m.z gle	1	HA	0,93
Kopytko	242 -i	00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	0,93
Klon	290 -g	00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,32
Klon	291 -b	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,63
Klon	303A -h	98	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	----	HA	3,00
Klon	303A -h	98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozr b.bez m.z gle	2	HA	3,00
Klon	307A -a	00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	4,00
Klon	307A -a	00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	4,00
Klon	307A -b	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,50
Klon	307A -b	00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,50
Klon	307A -h	00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,00
Klon	307A -h	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00
Klon	307A -k	00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,20
Klon	307A -k	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,20
Klon	307A -m	00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,20
Klon	307A -m	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,20
Klon	307A -o	00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00
Klon	307A -o	00	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	1,00
Kod grupy czynno ci: NAT-WPG			Nazwa: wyprz.prz.gleby pod odnow.nat.		X	rh	0,00
					X	ch	33,35
Klon	290 -g	00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług le .do 0.5ha	2	KMTR	9,00
Klon	291 -b	00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług le .do 0.5ha	2	KMTR	5,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału				
1	2	3	4	5	6	7	8
Klon	293 -b	00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług le .do 0.5ha	2	KMTR	9,00
Kod grupy czynno ci: ODN-GLEB Nazwa: wyprzedzaj ce przygotow.gleby					X	rh	40,40
					X	ch	247,61
Faryny	4 -k	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	2	KMTR	6,30
Faryny	11 -g	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	2	KMTR	12,00
Faryny	22 -c	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	2	KMTR	6,30
Kokoszka	76 -c	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	20,00
Kokoszka	77 -c	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	18,00
Kokoszka	86 -d	01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	12,00
Kokoszka	129 -d	00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług le .do 0.5ha	1	KMTR	5,50
Spaliny	160 -d	98	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	1,00
Spaliny	160 -d	98	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	22,00
Spaliny	160 -d	98	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,00
Spaliny	166 -m	01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	2	KMTR	8,50
Spaliny	177 -d	00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług le .z pogł b	1	KMTR	20,00
Spaliny	194 -c	00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług le .do 0.5ha	2	KMTR	4,70
Kopytko	244 -d	00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	9,40
Klon	303A -h	98	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług le ny	4	KMTR	21,00
Klon	308 -g	00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług le ny	3	KMTR	15,00
Klon	335 -b	00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	10,00
Kod grupy czynno ci: ODN-LUK Nazwa: odnowienia luk					X	rh	68,04
					X	ch	3,00
Klon	303A -k	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60
Klon	303A -k	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	3,60
Klon	303A -k	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60
Klon	303A -k	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	3,60
Kod grupy czynno ci: ODN-ZRB Nazwa: odnowienie zr bów					X	rh	1 466,49
					X	ch	28,00
Faryny	4 -f	00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,00
Faryny	4 -f	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	2,20
Faryny	4 -f	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,20
Faryny	4 -f	00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	22,00
Faryny	4 -f	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	2,20
Faryny	4 -f	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20
Faryny	11 -b	99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,20
Faryny	11 -b	99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,20
Faryny	11 -b	99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,20
Faryny	11 -b	99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,20
Faryny	12 -b	02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,30

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14

rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy

Baza podstawowa Sychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału				
1	2	3	4	5	6	7	8
Faryny	12 -b	02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,30
Faryny	12 -b	02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,30
Faryny	12 -b	02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,30
Spaliny	164 -h	01	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	4,00
Spaliny	164 -h	01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00
Spaliny	164 -h	01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
Spaliny	164 -h	01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,20
Spaliny	164 -h	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	1,20
Spaliny	164 -h	01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	8,20
Spaliny	164 -h	01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00
Spaliny	182 -d	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
Spaliny	182 -d	00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00
Spaliny	182 -d	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	0,90
Spaliny	182 -d	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	5,90
Spaliny	182 -d	00	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	2,00
Spaliny	182 -d	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,90
Spaliny	182 -d	00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00
Kopytko	88 -a	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,55
Kopytko	88 -a	00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,00
Kopytko	88 -a	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	23,55
Kopytko	88 -a	00	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	2,50
Kopytko	88 -a	00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,00
Kopytko	88 -a	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	5,55
Kopytko	88 -a	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	5,55
Klon	306 -j	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	3,30
Klon	306 -j	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30
Klon	306 -j	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,30
Klon	306 -j	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	3,30
Kod grupy czynno ci: ODN-ZŁO Nazwa: odnow.w r bniach zło onych					X	rh	131,22
					X	ch	2,00
Kopytko	214 -a	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	6,84
Kopytko	214 -a	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,84
Kopytko	214 -a	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	6,84
Kopytko	214 -a	00	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	1,50
Kopytko	214 -a	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	6,84
Kod grupy czynno ci: PBD-ODNRB Nazwa: odnowienia pod przebud. r bnie					X	rh	182,15
					X	ch	4,00
Faryny	4 -j	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	4	TSZT	4,50
Faryny	4 -j	00	KOP-ROW	kopanie rowów-ró ne przekroje	1	M3	2,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału				
1	2	3	4	5	6	7	8
Faryny	4 -j	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	4,50
Faryny	4 -j	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50
Faryny	4 -j	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50
Kod grupy czynno ci: PIEL			Nazwa: piel gnowanie gleby		X	rh	4 090,83
					X	ch	0,00
Faryny	4 -i	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
Faryny	4 -j	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
Faryny	16 -h	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,85
Faryny	32 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
Faryny	55 -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,92
Faryny	58 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,14
Faryny	58 -h	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
Faryny	72 -a	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,30
Kokoszka	73 -j	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
Kokoszka	73 -l	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
Kokoszka	73 -o	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
Kokoszka	83 -j	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
Kokoszka	86 -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,00
Kokoszka	93A -c	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Kokoszka	119 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
Kokoszka	126 -b	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
Kokoszka	132 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
Kokoszka	156 -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
Kokoszka	159 -a	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
Kokoszka	175 -h	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,10
Kokoszka	93A -a	02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
Spaliny	150 -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,71
Spaliny	164 -h	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,58
Spaliny	192 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
Spaliny	192A -j	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,94
Spaliny	192B -o	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
Spaliny	194 -b	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
Kopytko	70 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,72
Kopytko	88 -a	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,04
Kopytko	90 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,49
Kopytko	208 -i	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58
Kopytko	211 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
Kopytko	213 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
Kopytko	214 -a	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,30

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopytko	234 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,30
Kopytko	240 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,96
Kopytko	241 -a	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,94
Kopytko	241 -g	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
Kopytko	249 -g	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,46
Kopytko	250 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
Kopytko	250 -g	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30
Kopytko	252 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
Kopytko	262 -i	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
Klon	276 -l	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,13
Klon	282 -a	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,78
Klon	283 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,70
Klon	283 -g	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,06
Klon	283 -h	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,56
Klon	283 -l	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,71
Klon	286 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78
Klon	288 -a	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,45
Klon	288 -a	99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,12
Klon	289 -a	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Klon	290 -b	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,60
Klon	293 -b	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,70
Klon	301 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
Klon	303A -k	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,40
Klon	303B -c	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,10
Klon	303B -k	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30
Klon	304 -b	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94
Klon	306 -i	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
Klon	306 -j	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,32
Klon	307 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
Klon	309 -h	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,82
Klon	310 -d	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,34
Klon	311 -f	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,48
Klon	311 -j	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,48
Klon	311 -l	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,34
Klon	311 -s	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,20
Klon	312 -g	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,94
Klon	312 -k	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
Klon	313 -m	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
Klon	313 -s	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału				
1	2	3	4	5	6	7	8
Klon	314A -i	00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,38
Klon	319 -b	01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,35
Kod grupy czynno ci: POPR			Nazwa: poprawki i uzupełnienia		X	rh	113,74
					X	ch	6,00
Kokoszka	86 -c	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
Kokoszka	86 -c	00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamk w popr	1	TSZT	2,00
Kokoszka	86 -c	00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
Klon	311 -f	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	1,00
Klon	311 -f	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
Klon	311 -f	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
Klon	311 -f	00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamk w popr	3	TSZT	1,00
Klon	311 -s	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	0,90
Klon	311 -s	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
Klon	311 -s	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
Klon	311 -s	00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamk w popr	2	TSZT	0,90
Klon	312 -g	00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
Klon	312 -g	00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20
Klon	312 -g	00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,20
Klon	312 -g	00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamk w popr	1	TSZT	0,20
Kod grupy czynno ci: POPR-NAT			Nazwa: uzupełnienia w odnow.naturaln.		X	rh	45,80
					X	ch	2,00
Klon	319 -b	01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamk w popr	1	TSZT	2,00
Klon	319 -b	01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	2,00
Klon	319 -b	01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
Klon	319 -b	01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00
Kod typu planu: NAS			Nazwa: nasiennictwo i selekcja				
Kod grupy czynno ci: N-POZ			Nazwa: pozost.prace z nasiennictwa		X	rh	27,00
					X	ch	0,00
Faryny	-		GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	13,50
Kokoszka	-		GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	13,50
Kod grupy czynno ci: N-ZSGOSP			Nazwa: zb.szyszek z d-stanów gospod.		X	rh	214,50
					X	ch	0,00
Faryny	8 -b	99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00
Faryny	51 -g	99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00
Kokoszka	85 -c	00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00
Kokoszka	117 -d	99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00
Spaliny	150 -h	00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00
Klon	291 -b	00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00
Kod typu planu: OCHRL			Nazwa: ochrona lasu				

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału				
1	2	3	4	5	6	7	8
Kod grupy czynno ci: O-GRODZN Nazwa: grodzenie upraw					X	rh	169,00
					X	ch	15,00
Kokoszka	-		GRODZ R	Prace godz. r czne grodzenia	1	H	20,00
Kokoszka	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	5,00
Kokoszka	175 -h	00	TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	4,00
Kokoszka	175 -h	00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	2,00
Kopytko	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	3,00
Kopytko	-		GRODZ R	Prace godz. r czne grodzenia	1	H	16,00
Kopytko	214 -a	00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
Kopytko	214 -a	00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatk niziny	1	HM	7,50
Kod grupy czynno ci: O-GRODZR Nazwa: demonta ogrodzenia upraw					X	rh	597,40
					X	ch	35,50
Kopytko	71 -d	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
Kopytko	71 -d	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	2,78
Kopytko	88 -j	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50
Kopytko	88 -j	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	1,11
Kopytko	106 -k	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	5,30
Kopytko	106 -k	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
Kopytko	107 -b	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	3,00
Kopytko	107 -b	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00
Kopytko	107 -c	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Kopytko	107 -c	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	3,80
Kopytko	107 -i	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	1,00
Kopytko	107 -i	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50
Kopytko	107 -k	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50
Kopytko	107 -k	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	1,60
Kopytko	108 -a	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50
Kopytko	108 -a	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	0,80
Kopytko	108 -g	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Kopytko	108 -g	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	2,00
Kopytko	121 -a	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	3,60
Kopytko	121 -a	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Kopytko	124 -k	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	2,80
Kopytko	124 -k	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Kopytko	216 -g	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	5,34
Kopytko	216 -g	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Kopytko	221 -d	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
Kopytko	221 -d	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	4,14
Kopytko	221 -i	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	4,08

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopytko	221 -i	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	2,00
Kopytko	227 -h	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Kopytko	227 -h	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	----	HM	4,53
Kopytko	231 -i	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	4,11
Kopytko	231 -i	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Kopytko	250 -d	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00
Kopytko	250 -d	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	6,40
Kopytko	250 -m	00	GRODZ-DEM	Demonta grodze	1	HM	3,35
Kopytko	250 -m	00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
Kod grupy czynno ci: O-GRODZS			Nazwa: konserwacja ogrodze		X	rh	254,00
					X	ch	132,00
Faryny	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	----	H	50,00
Faryny	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	----	H	10,00
Kokoszka	-		GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00
Kokoszka	-		K GRODZE	Napr. (kons.) ogr. upraw le n.	1	H	50,00
Spaliny	-		GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	12,00
Spaliny	-		K GRODZE	Napr. (kons.) ogr. upraw le n.	1	H	90,00
Kopytko	-		K GRODZE	Napr. (kons.) ogr. upraw le n.	1	H	24,00
Kopytko	-		GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	80,00
Klon	-		K GRODZE	Napr. (kons.) ogr. upraw le n.	1	H	40,00
Klon	-		GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
Kod grupy czynno ci: O-POZ			Nazwa: inne prace z ochrony lasu		X	rh	40,00
					X	ch	5,00
Spaliny	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	20,00
Kopytko	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	20,00
Kopytko	-		GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	5,00
Kod grupy czynno ci: O-PROGNF			Nazwa: obserw.pułapek feromonowych		X	rh	35,20
					X	ch	16,00
Faryny	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	4,00
Faryny	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	4,00
Spaliny	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	4,00
Spaliny	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	4,00
Kopytko	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	4,00
Kopytko	-		WYK-PŁ.FK	Wykl.i kontr.puł.fero.na korni	1	SZT	6,00
Kopytko	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	4,00
Klon	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	3,50
Klon	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	4,00
Klon	-		WYK-PŁ.FK	Wykl.i kontr.puł.fero.na korni	1	SZT	9,00
Kod grupy czynno ci: O-PROGNI			Nazwa: nadzwyczajne prace prognost.		X	rh	6,60
					X	ch	0,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Spaliny	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	6,00
Spaliny	-		DRZ-PIA	wykładanie drzew na płachty	1	SZT	3,00
Kod grupy czynno ci: O-PROGN			Nazwa: poszukiwania w ciole		X	rh	105,00
					X	ch	0,00
Faryny	-		SZUK-OWAC	próbne poszukiw.owad.w ciółce	1	SZT	7,00
Kokoszka	-		SZUK-OWAC	próbne poszukiw.owad.w ciółce	1	SZT	6,00
Spaliny	-		SZUK-OWAC	próbne poszukiw.owad.w ciółce	1	SZT	8,00
Kopytko	-		SZUK-OWAC	próbne poszukiw.owad.w ciółce	1	SZT	3,00
Klon	-		SZUK-OWAC	próbne poszukiw.owad.w ciółce	1	SZT	11,00
Kod grupy czynno ci: O-REMIZS			Nazwa: piel gnacja,konserwacja remiz		X	rh	90,00
					X	ch	0,00
Spaliny	169 -j	00	GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	15,00
Spaliny	173 -d	00	GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	15,00
Spaliny	180 -d	00	GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	15,00
Spaliny	181 -a	00	GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	15,00
Spaliny	184 -b	00	GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	15,00
Spaliny	191 -b	00	GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	15,00
Kod grupy czynno ci: O-SMIECI			Nazwa: Sprz tanie mieci z teren.le n		X	rh	400,00
					X	ch	115,00
Faryny	-		WYWOZ-SM	wywóz mieci do punktów zbiorc	1	H	15,00
Faryny	-		ZBIER-SM	zbier. mieci w lesie na msc.po	1	H	55,00
Kokoszka	-		ZBIER-SM	zbier. mieci w lesie na msc.po	1	H	55,00
Kokoszka	-		WYWOZ-SM	wywóz mieci do punktów zbiorc	1	H	15,00
Spaliny	-		GODZ MH8	prace godz. wyk. ci gnikiem	1	H	40,00
Spaliny	-		GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	100,00
Kopytko	-		ZBIER-SM	zbier. mieci w lesie na msc.po	-----	H	90,00
Kopytko	-		WYWOZ-SM	wywóz mieci do punktów zbiorc	1	H	25,00
Klon	-		ZBIER-SM	zbier. mieci w lesie na msc.po	1	H	100,00
Klon	-		WYWOZ-SM	wywóz mieci do punktów zbiorc	1	H	20,00
Kod grupy czynno ci: O-SPALGAŁ			Nazwa: utyliz.pozostało ci pozabieg.		X	rh	3,00
					X	ch	18,00
Spaliny	-		ZRB-GAL	Zr bkowanie gał zi	1	M3	20,00
Kopytko	-		ZRB-GAL	Zr bkowanie gał zi	1	M3	10,00
Klon	-		ZRB-GAL	Zr bkowanie gał zi	1	H	8,00
Kod grupy czynno ci: O-SPAŁM			Nazwa: ochr.mech.przed spałowaniem		X	rh	1 620,00
					X	ch	1,00
Faryny	4 -d	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	2,70
Faryny	9 -f	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	4,20
Faryny	11 -b	01	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	5,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Faryny	12 -b	01	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	4,00
Faryny	26 -a	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	4,30
Faryny	48 -b	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	HA	7,50
Faryny	48 -f	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	3,70
Faryny	61 -b	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	6,00
Faryny	61 -d	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	3,00
Kokoszka	77 -a	00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00
Kokoszka	77 -a	00	ZAB-OSŁZD	zdej mowanie osłonek młodniki	1	TSZT	2,00
Kokoszka	77 -b	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	6,00
Kokoszka	111 -f	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	6,00
Kokoszka	111 -k	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	3,00
Kokoszka	111 -p	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	0,50
Klon	309 -p	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	0,50
Klon	310 -d	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	3,00
Klon	322 -d	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	4,50
Klon	322 -l	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	1,80
Klon	325 -c	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	1,50
Klon	325 -g	00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	3,00
Klon	326 -a	01	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	2,50
Klon	332 -b	01	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	1	TSZT	6,30
Kod grupy czynno ci: O-ZGRYZC Nazwa: ochr.chem.przed zgryzaniem					X	rh	156,15
					X	ch	0,00
Faryny	5 -d	00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	3,45
Faryny	6 -c	00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	0,70
Faryny	8 -b	01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	1,50
Faryny	11 -d	00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	2,00
Faryny	14 -i	00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	0,67
Faryny	55 -c	00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	1,92
Faryny	58 -h	00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	0,70
Klon	286 -f	00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	0,39
Klon	290 -b	00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	0,30
Klon	310 -d	00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy u yciu repelen	1	HA	1,17
Kod grupy czynno ci: O-ZGRYZD Nazwa: wykładanie drzew zgryzowych					X	rh	76,00
					X	ch	0,00
Faryny	38 -a	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	150,00
Faryny	42 -b	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	150,00
Faryny	42 -m	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	150,00
Faryny	60 -b	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	150,00
Faryny	63 -h	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	150,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kokoszka	74 -i	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	50,00
Kokoszka	97 -f	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	100,00
Kokoszka	131 -d	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	100,00
Spaliny	160 -b	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	40,00
Spaliny	173 -k	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	50,00
Spaliny	189 -f	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	30,00
Kopytko	90 -i	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	100,00
Kopytko	229 -g	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	50,00
Kopytko	240 -f	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	70,00
Kopytko	252 -c	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	30,00
Kopytko	252 -f	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	30,00
Klon	291 -i	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	40,00
Klon	292 -d	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	20,00
Klon	301 -b	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	40,00
Klon	310 -b	00	WYK DRZ.S	Wykład.drzew do spało.dla zwie	1	SZT	20,00
Kod grupy czynno ci: O-ZGRYZM Nazwa: ochr.mech.przed zgryzaniem					X	rh	360,10
					X	ch	0,00
Kokoszka	79 -a	01	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,00
Kokoszka	83 -j	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,50
Kokoszka	86 -c	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,00
Kokoszka	94 -c	01	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	5,70
Kokoszka	95 -d	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,50
Kokoszka	95 -f	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	7,00
Kokoszka	117 -d	01	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,50
Kokoszka	132 -f	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,00
Kokoszka	156 -c	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,50
Spaliny	164 -h	01	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	3,00
Spaliny	173 -m	01	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	4,50
Spaliny	182 -d	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,00
Klon	311 -f	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,00
Klon	311 -j	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,40
Klon	312 -g	00	ZAB-WEL	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,40
Kod grupy czynno ci: O-ZWWTÓRK Nazwa: zwal.szkođ.wtór.-pułapki klas.					X	rh	6,00
					X	ch	0,00
Kopytko	-		PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	30,00
Kod grupy czynno ci: O-ZWWTÓRM Nazwa: zwal.szkođ.wtór.na drew.mech.					X	rh	90,00
					X	ch	0,00
Spaliny	-		KOR-P W	korow.pułapek niszczy.kory w	1	M3	10,00
Kopytko	-		KOR-P W	korow.pułapek niszczy.kory w	1	M3	10,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału				
1	2	3	4	5	6	7	8
Klon	-		KOR-P W	korow.pułapek niszczy.kory w	1	M3	10,00
Kod grupy czynno ci: O-ZWWTÓRT Nazwa: zwal.szko.wtór.-drzewa tro .					X	rh	178,00
					X	ch	0,00
Faryny	-		WYZN-TROC	wyszuk.oznak.d-w trocinkowych	1	SZT	100,00
Kokoszka	-		WYZN-TROC	wyszuk.oznak.d-w trocinkowych	1	SZT	40,00
Spaliny	-		WYZN-TROC	wyszuk.oznak.d-w trocinkowych	1	SZT	150,00
Kopytko	-		WYZN-TROC	wyszuk.oznak.d-w trocinkowych	1	SZT	400,00
Klon	-		WYZN-TROC	wyszuk.oznak.d-w trocinkowych	1	SZT	200,00
Kod typu planu: OCHRP Nazwa: ochrona p-po							
Kod grupy czynno ci: P-INFO Nazwa: tablice informac.,ostrzegawcze					X	rh	10,00
					X	ch	0,00
Klon	-		GODZ RH8	Prace godzinowe r czne	1	H	10,00
Kod grupy czynno ci: P-INNE Nazwa: inne zabiegi					X	rh	88,00
					X	ch	5,00
Kopytko	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	5,00
Kopytko	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	88,00
Kod grupy czynno ci: P-PASYS Nazwa: utrzymanie pasów p-po					X	rh	34,00
					X	ch	14,00
Kokoszka	83 -m	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	1,00
Kokoszka	145 -j	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	3,00
Kokoszka	145 -j	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	4,00
Klon	312 -j	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	30,00
Klon	312 -j	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	10,00
Kod grupy czynno ci: P-PORZ Nazwa: porz dkwowanie terenu					X	rh	105,00
					X	ch	53,00
Faryny	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	20,00
Faryny	-		GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	10,00
Kokoszka	145 -i	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	9,00
Kokoszka	145 -i	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	6,00
Kokoszka	145 -k	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	2,00
Kokoszka	145 -k	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	2,00
Kokoszka	146 -b	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	8,00
Kokoszka	146 -b	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	5,00
Spaliny	154 -n	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	10,00
Spaliny	154 -n	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	4,00
Spaliny	160 -b	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	4,00
Spaliny	160 -b	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	2,00
Spaliny	170 -h	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	4,00
Spaliny	170 -h	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	10,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Spaliny	171 -c	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	8,00
Spaliny	171 -c	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	3,00
Kopytko	210 -a	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	8,00
Kopytko	210 -a	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	4,00
Kopytko	239 -a	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	3,00
Kopytko	239 -a	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	4,00
Kopytko	239 -c	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	8,00
Kopytko	239 -c	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	4,00
Kopytko	239 -h	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	3,00
Kopytko	239 -h	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	6,00
Klon	320 -a	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	8,00
Klon	320 -a	00	GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	3,00
Kod grupy czynno ci: P-PO AR			Nazwa: gaszenie, dogaszanie po arzysk		X	rh	28,00
					X	ch	36,00
Kopytko	-		WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług le .do 0.5ha	1	KMTR	8,00
Kopytko	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	28,00
Kopytko	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	28,00
Kod typu planu: OCHRPR			Nazwa: ochrona przyrody				
Kod grupy czynno ci: OP-BUDKIS			Nazwa: konserwacja budek l gowych		X	rh	252,50
					X	ch	14,00
Faryny	-		CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00
Kokoszka	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	6,00
Kokoszka	-		CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
Spaliny	-		CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00
Kopytko	-		CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	125,00
Klon	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	8,00
Kod grupy czynno ci: OP-EKOTON			Nazwa: kształtow. granicy ekotonowej		X	rh	11,32
					X	ch	2,00
Klon	306 -i	00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamk	1	TSZT	0,60
Klon	306 -i	00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.li .rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
Klon	306 -i	00	TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	1	H	2,00
Klon	306 -i	00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l li c. z donies.	1	TSZT	0,40
Klon	306 -i	00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20
Kod typu planu: POZ			Nazwa: pozyskanie drewna				
Kod grupy czynno ci: IB			Nazwa: r bnia Ib		X	rh	519,35
					X	ch	440,37
Faryny	8 -b	99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	864,00
Faryny	8 -b	99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	864,00
Faryny	8 -b	99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	-----	M3	3,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14

rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy

Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Faryny	8 -b	99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
Faryny	51 -g	99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	649,00
Faryny	51 -g	99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
Faryny	51 -g	99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	649,00
Faryny	51 -g	99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	4,00
Kokoszka	117 -d	99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	668,00
Kokoszka	117 -d	99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	1,00
Kokoszka	117 -d	99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	668,00
Kokoszka	117 -d	99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
Spaliny	150 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	26,00
Spaliny	150 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00
Spaliny	150 -h	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1 003,00
Spaliny	150 -h	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 003,00
Spaliny	191 -a	99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	1,00
Spaliny	191 -a	99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	543,00
Spaliny	191 -a	99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
Spaliny	191 -a	99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	543,00
Kopytko	242 -i	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	118,00
Kopytko	242 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	6,00
Kopytko	242 -i	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	118,00
Kopytko	242 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
Klon	303A -h	98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	696,00
Klon	303A -h	98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	696,00
Kod grupy czynno ci: IIB			Nazwa: r bnia IIB		X	rh	98,68
					X	ch	29,38
Kokoszka	85 -c	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	788,00
Kokoszka	85 -c	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	788,00
Kod grupy czynno ci: IIIA			Nazwa: r bnia IIIA		X	rh	103,78
					X	ch	73,16
Kokoszka	129 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	20,00
Kokoszka	129 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
Klon	290 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	9,00
Klon	290 -g	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	499,00
Klon	290 -g	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	499,00
Klon	290 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00
Klon	291 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
Klon	291 -b	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	219,00
Klon	291 -b	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	219,00
Klon	291 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	6,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14

rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy

Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.	materiału				
1	2	3	4	5	6	7	8
Kod grupy czynno ci: IIIAU			Nazwa: r bnia IIIa uprz taj ce		X	rh	52,79
					X	ch	78,25
Kopytko	221 -d	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	223,00
Kopytko	221 -d	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	223,00
Kopytko	221 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	15,00
Kopytko	221 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
Kopytko	221 -i	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00
Kopytko	221 -i	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00
Kopytko	221 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00
Kopytko	221 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	106,00
Kod grupy czynno ci: IVDU			Nazwa: r bnia IVd uprz taj ce		X	rh	22,43
					X	ch	14,42
Spaliny	191 -b	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	161,00
Spaliny	191 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
Spaliny	191 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	1,00
Spaliny	191 -b	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	161,00
Kod grupy czynno ci: POZ-P			Nazwa: inne czynno ci z pozysk.d-wna		X	rh	220,00
					X	ch	142,00
Faryny	-		GODZ RI	Prace godz. r czne pozostałe	----	H	50,00
Faryny	-		GODZ CI	Prace godz.- ci gnik pozostałe	----	H	24,00
Kokoszka	-		GODZ RI	Prace godz. r czne pozostałe	----	H	38,00
Kokoszka	-		GODZ CI	Prace godz.- ci gnik pozostałe	----	H	24,00
Spaliny	-		GODZ CI	Prace godz.- ci gnik pozostałe	----	H	16,00
Spaliny	-		GODZ RI	Prace godz. r czne pozostałe	----	H	32,00
Kopytko	-		GODZ CI	Prace godz.- ci gnik pozostałe	----	H	48,00
Kopytko	-		GODZ RI	Prace godz. r czne pozostałe	----	H	50,00
Klon	-		GODZ RI	Prace godz. r czne pozostałe	----	H	50,00
Klon	-		GODZ CI	Prace godz.- ci gnik pozostałe	----	H	30,00
Kod grupy czynno ci: PR			Nazwa: przygodne-r bne		X	rh	38,99
					X	ch	156,00
Kokoszka	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00
Kokoszka	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	36,00
Spaliny	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	38,00
Spaliny	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	38,00
Kopytko	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	75,00
Kopytko	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00
Klon	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	75,00
Klon	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00
Kod grupy czynno ci: PRZEST			Nazwa: uprz t.nasienników,przestoi		X	rh	38,88
					X	ch	119,80

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kokoszka	86 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	10,00
Kokoszka	86 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
Kokoszka	86 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
Kokoszka	86 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	3,00
Kokoszka	86 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	79,00
Kokoszka	86 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	79,00
Kokoszka	132 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00
Kokoszka	132 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	59,00
Klon	310 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	145,00
Klon	310 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00
Kod grupy czynno ci: PTP			Nazwa: przygodne-trzebie e pó ne		X	rh	348,62
					X	ch	1 713,23
Faryny	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	415,00
Faryny	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	415,00
Kokoszka	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	241,00
Kokoszka	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	241,00
Spaliny	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	280,00
Spaliny	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	280,00
Kopytko	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	639,00
Kopytko	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	639,00
Klon	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	365,00
Klon	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	365,00
Kod grupy czynno ci: PTW			Nazwa: przygodne-trzebie e wczesne		X	rh	48,69
					X	ch	217,21
Kokoszka	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	35,00
Kokoszka	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
Spaliny	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
Spaliny	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	45,00
Kopytko	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	60,00
Kopytko	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
Klon	-		ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	60,00
Klon	-		CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00
Kod grupy czynno ci: TPP			Nazwa: trzebie pó na pozytywna		X	rh	2 328,93
					X	ch	6 240,99
Faryny	14 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	276,00
Faryny	14 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	276,00
Faryny	36 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00
Faryny	36 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	65,00
Faryny	38 -a	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	191,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14

rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy

Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Faryny	38 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
Faryny	38 -a	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	191,00
Faryny	38 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	8,00
Faryny	38 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
Faryny	38 -c	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	145,00
Faryny	38 -c	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	145,00
Faryny	38 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	10,00
Faryny	43 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	35,00
Faryny	43 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
Faryny	51 -d	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	95,00
Faryny	51 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Faryny	51 -d	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	95,00
Faryny	51 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	5,00
Kokoszka	67 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00
Kokoszka	67 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	42,00
Kokoszka	69 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	48,00
Kokoszka	69 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00
Kokoszka	73 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00
Kokoszka	73 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	44,00
Kokoszka	74 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	58,00
Kokoszka	74 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00
Kokoszka	79 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00
Kokoszka	79 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	56,00
Kokoszka	80 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00
Kokoszka	80 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	72,00
Kokoszka	80 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00
Kokoszka	80 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	19,00
Kokoszka	81 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	56,00
Kokoszka	81 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00
Kokoszka	81 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	61,00
Kokoszka	81 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	61,00
Kokoszka	84 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	53,00
Kokoszka	84 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00
Kokoszka	85 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00
Kokoszka	85 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	17,00
Kokoszka	86 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	66,00
Kokoszka	86 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	66,00
Kokoszka	91 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00
Kokoszka	91 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	49,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kokoszka	92 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	63,00
Kokoszka	92 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00
Kokoszka	96 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
Kokoszka	96 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	45,00
Kokoszka	97 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	16,00
Kokoszka	97 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00
Kokoszka	97 -f	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	134,00
Kokoszka	97 -f	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	134,00
Kokoszka	105 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	19,00
Kokoszka	105 -c	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	136,00
Kokoszka	105 -c	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	136,00
Kokoszka	105 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00
Kokoszka	105 -h	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	31,00
Kokoszka	105 -h	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	31,00
Kokoszka	109 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	49,00
Kokoszka	109 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	49,00
Kokoszka	109 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	35,00
Kokoszka	109 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
Kokoszka	112 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	36,00
Kokoszka	112 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00
Kokoszka	113 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
Kokoszka	113 -b	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	138,00
Kokoszka	113 -b	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	138,00
Kokoszka	113 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	4,00
Kokoszka	113 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	99,00
Kokoszka	113 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00
Kokoszka	114 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	62,00
Kokoszka	114 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	62,00
Kokoszka	128 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00
Kokoszka	128 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	35,00
Kokoszka	128 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	7,00
Kokoszka	128 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
Kokoszka	131 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	276,00
Kokoszka	131 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	276,00
Kokoszka	132 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00
Kokoszka	132 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	110,00
Kokoszka	132 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	115,00
Kokoszka	132 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00
Kokoszka	132 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14

rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy

Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kokoszka	132 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	28,00
Kokoszka	145 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	32,00
Kokoszka	145 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	32,00
Kokoszka	145 -i	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	123,00
Kokoszka	145 -i	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	123,00
Kokoszka	145 -j	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	32,00
Kokoszka	145 -j	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	32,00
Kokoszka	145 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	47,00
Kokoszka	145 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00
Kokoszka	146 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	42,00
Kokoszka	146 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00
Kokoszka	146 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00
Kokoszka	146 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	99,00
Kokoszka	147 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	25,00
Kokoszka	147 -c	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	138,00
Kokoszka	147 -c	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	138,00
Kokoszka	147 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00
Kokoszka	156 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	42,00
Kokoszka	156 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00
Kokoszka	158 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	58,00
Kokoszka	158 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00
Kokoszka	158 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
Kokoszka	158 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	45,00
Kokoszka	159 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Kokoszka	159 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	5,00
Kokoszka	159 -a	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	25,00
Kokoszka	159 -a	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	25,00
Kokoszka	159 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	15,00
Kokoszka	159 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
Kokoszka	159 -b	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	112,00
Kokoszka	159 -b	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	112,00
Kokoszka	159 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
Kokoszka	159 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	8,00
Kokoszka	159 -c	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	24,00
Kokoszka	159 -c	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	24,00
Kokoszka	159 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00
Kokoszka	159 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	39,00
Kokoszka	175 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
Kokoszka	175 -a	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	129,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kokoszka	175 -a	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	129,00
Kokoszka	175 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	10,00
Kokoszka	175 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
Kokoszka	175 -j	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	112,00
Kokoszka	175 -j	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	112,00
Kokoszka	175 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	8,00
Kokoszka	175 -o	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
Kokoszka	175 -o	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	64,00
Kokoszka	175 -o	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	64,00
Kokoszka	175 -o	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	2,00
Spaliny	150 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	115,00
Spaliny	150 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	115,00
Spaliny	150 -l	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	85,00
Spaliny	150 -l	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	85,00
Spaliny	151 -m	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
Spaliny	151 -m	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	20,00
Spaliny	152 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	73,00
Spaliny	152 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00
Spaliny	154 -n	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	43,00
Spaliny	154 -n	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00
Spaliny	155 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
Spaliny	155 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	15,00
Spaliny	155 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	13,00
Spaliny	155 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00
Spaliny	155 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00
Spaliny	155 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	71,00
Spaliny	155 -l	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00
Spaliny	155 -l	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	19,00
Spaliny	160 -b	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	105,00
Spaliny	160 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
Spaliny	160 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	12,00
Spaliny	160 -b	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	105,00
Spaliny	165 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00
Spaliny	165 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	131,00
Spaliny	165 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	97,00
Spaliny	165 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00
Spaliny	170 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
Spaliny	170 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	30,00
Spaliny	171 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	44,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Spaliny	171 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00
Spaliny	173 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
Spaliny	173 -k	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	223,00
Spaliny	173 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	6,00
Spaliny	173 -k	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	223,00
Spaliny	186 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	44,00
Spaliny	186 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00
Spaliny	186 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	57,00
Spaliny	186 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	57,00
Spaliny	189 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	48,00
Spaliny	189 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00
Spaliny	194 -s	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	28,00
Spaliny	194 -s	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00
Spaliny	203 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00
Spaliny	203 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	16,00
Spaliny	205 -i	99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	148,00
Spaliny	205 -i	99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	148,00
Spaliny	274 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	28,00
Spaliny	274 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00
Spaliny	274 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	81,00
Spaliny	274 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00
Spaliny	274 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	29,00
Spaliny	274 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00
Spaliny	274 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00
Spaliny	274 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	53,00
Kopytko	90 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00
Kopytko	90 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	22,00
Kopytko	90 -i	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00
Kopytko	90 -i	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00
Kopytko	138 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
Kopytko	138 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	80,00
Kopytko	138 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	12,00
Kopytko	138 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00
Kopytko	208 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	16,00
Kopytko	208 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00
Kopytko	210 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	98,00
Kopytko	210 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	98,00
Kopytko	210 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	50,00
Kopytko	210 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopytko	215 -h	99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00
Kopytko	215 -h	99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	58,00
Kopytko	220 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00
Kopytko	220 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	53,00
Kopytko	220 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00
Kopytko	220 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	135,00
Kopytko	222 -f	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00
Kopytko	222 -f	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00
Kopytko	222 -h	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00
Kopytko	222 -h	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00
Kopytko	222 -i	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	18,00
Kopytko	222 -i	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	18,00
Kopytko	222 -n	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	53,00
Kopytko	222 -n	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	53,00
Kopytko	222 -n	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
Kopytko	222 -n	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	7,00
Kopytko	229 -g	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	33,00
Kopytko	229 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	7,00
Kopytko	229 -g	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	33,00
Kopytko	229 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	7,00
Kopytko	229 -l	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
Kopytko	229 -l	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	68,00
Kopytko	229 -l	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	68,00
Kopytko	229 -l	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	1,00
Kopytko	229 -m	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	48,00
Kopytko	229 -m	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	48,00
Kopytko	234 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	109,00
Kopytko	234 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	109,00
Kopytko	234 -m	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	100,00
Kopytko	234 -m	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
Kopytko	239 -a	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00
Kopytko	239 -a	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	50,00
Kopytko	239 -c	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	86,00
Kopytko	239 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
Kopytko	239 -c	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	86,00
Kopytko	239 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	4,00
Kopytko	239 -d	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	35,00
Kopytko	239 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	1,00
Kopytko	239 -d	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	35,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14

rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy

Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kopytko	239 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00
Kopytko	239 -f	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	58,00
Kopytko	239 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	4,00
Kopytko	239 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
Kopytko	239 -f	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	58,00
Kopytko	239 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Kopytko	239 -g	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00
Kopytko	239 -g	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00
Kopytko	239 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	5,00
Kopytko	239 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
Kopytko	239 -h	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	34,00
Kopytko	239 -h	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	34,00
Kopytko	239 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	2,00
Kopytko	239 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	80,00
Kopytko	239 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00
Kopytko	239 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	36,00
Kopytko	239 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00
Kopytko	239 -l	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	40,00
Kopytko	239 -l	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
Kopytko	240 -f	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	220,00
Kopytko	240 -f	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	220,00
Kopytko	240 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00
Kopytko	240 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	23,00
Kopytko	252 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00
Kopytko	252 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	63,00
Kopytko	252 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	180,00
Kopytko	252 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00
Kopytko	258 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	100,00
Kopytko	258 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
Kopytko	258 -f	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	67,00
Kopytko	258 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	3,00
Kopytko	258 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
Kopytko	258 -f	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	67,00
Kopytko	258 -j	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00
Kopytko	258 -j	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00
Klon	268 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	31,00
Klon	268 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00
Klon	268 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	143,00
Klon	268 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	143,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Klon	268 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00
Klon	268 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	39,00
Klon	268 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	73,00
Klon	268 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00
Klon	268 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	33,00
Klon	268 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00
Klon	268 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00
Klon	268 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	52,00
Klon	268 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	87,00
Klon	268 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00
Klon	279 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00
Klon	279 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	63,00
Klon	279 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
Klon	279 -j	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00
Klon	279 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	2,00
Klon	279 -j	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00
Klon	279 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	4,00
Klon	279 -k	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00
Klon	279 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
Klon	279 -k	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00
Klon	291 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	40,00
Klon	291 -k	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00
Klon	291 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
Klon	291 -k	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00
Klon	292 -a	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	407,00
Klon	292 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00
Klon	292 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	64,00
Klon	292 -a	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	407,00
Klon	294 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	4,00
Klon	294 -d	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	141,00
Klon	294 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
Klon	294 -d	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	141,00
Klon	295 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00
Klon	295 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	21,00
Klon	295 -i	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	185,00
Klon	295 -i	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	185,00
Klon	300 -c	01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	306,00
Klon	300 -c	01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00
Klon	300 -c	01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	306,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Klon	300 -c	01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	48,00
Klon	300 -h	01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	89,00
Klon	300 -h	01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	89,00
Klon	300 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	24,00
Klon	300 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00
Klon	300 -i	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	102,00
Klon	300 -i	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	102,00
Klon	307 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
Klon	307 -j	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00
Klon	307 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	20,00
Klon	307 -j	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00
Klon	307 -p	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
Klon	307 -p	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	25,00
Klon	307 -p	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	25,00
Klon	307 -p	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	6,00
Klon	307 -x	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00
Klon	307 -x	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00
Klon	307 -x	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	11,00
Klon	307 -x	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00
Klon	313 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	42,00
Klon	313 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	42,00
Klon	313 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	87,00
Klon	313 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	87,00
Klon	313 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00
Klon	313 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	34,00
Klon	313 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	173,00
Klon	313 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	173,00
Klon	313 -i	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	72,00
Klon	313 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00
Klon	313 -i	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	72,00
Klon	313 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	16,00
Klon	313 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00
Klon	313 -k	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	75,00
Klon	313 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	13,00
Klon	313 -k	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	75,00
Klon	313 -m	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	40,00
Klon	313 -m	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
Klon	313 -n	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	34,00
Klon	313 -n	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	34,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Klon	313 -n	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00
Klon	313 -n	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	9,00
Klon	313 -o	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	76,00
Klon	313 -o	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00
Klon	313 -o	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	76,00
Klon	313 -o	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	29,00
Klon	313 -p	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	44,00
Klon	313 -p	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00
Klon	313 -s	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00
Klon	313 -s	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	34,00
Klon	313 -w	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	14,00
Klon	313 -w	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Klon	313 -w	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	5,00
Klon	313 -w	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	14,00
Klon	314 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
Klon	314 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	15,00
Klon	314 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	8,00
Klon	314 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00
Klon	314 -c	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	125,00
Klon	314 -c	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	125,00
Klon	314 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	6,00
Klon	314 -d	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	29,00
Klon	314 -d	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	29,00
Klon	314 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
Klon	314 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00
Klon	314 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	56,00
Klon	314 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	22,00
Klon	314 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00
Klon	314 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00
Klon	314 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	24,00
Klon	314 -l	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	10,00
Klon	314 -l	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
Klon	316 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	34,00
Klon	316 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00
Klon	316 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	33,00
Klon	316 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	33,00
Klon	317 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Klon	317 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	5,00
Klon	317 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	17,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynności materiału	Nazwa czynności/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Klon	317 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00
Klon	317 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	19,00
Klon	317 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00
Klon	319 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	45,00
Klon	319 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
Kod grupy czynności: TWP			Nazwa: trzebie wczesna pozytywna		X	rh	849,28
					X	ch	3 852,11
Faryny	5 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	95,00
Faryny	5 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00
Faryny	6 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
Faryny	6 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	10,00
Faryny	9 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00
Faryny	9 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	76,00
Faryny	10 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	15,00
Faryny	10 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
Faryny	22 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	138,00
Faryny	22 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	138,00
Faryny	22 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	53,00
Faryny	22 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	53,00
Faryny	42 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	26,00
Faryny	42 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00
Faryny	44 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	28,00
Faryny	44 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00
Faryny	46 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	86,00
Faryny	46 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	86,00
Faryny	46 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	52,00
Faryny	46 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00
Faryny	56 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00
Faryny	56 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	44,00
Faryny	58 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	67,00
Faryny	58 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00
Faryny	58 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00
Faryny	58 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	6,00
Faryny	61 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	39,00
Faryny	61 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00
Kokoszka	105 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	21,00
Kokoszka	105 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00
Kokoszka	110 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	25,00
Kokoszka	110 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Kokoszka	110 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	34,00
Kokoszka	110 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	34,00
Kokoszka	111 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
Kokoszka	111 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	15,00
Kokoszka	111 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	44,00
Kokoszka	111 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00
Kokoszka	111 -m	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00
Kokoszka	111 -m	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	27,00
Kokoszka	113 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	18,00
Kokoszka	113 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00
Kokoszka	113 -m	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	22,00
Kokoszka	113 -m	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	22,00
Kokoszka	127 -l	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	13,00
Kokoszka	127 -l	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00
Kokoszka	128 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00
Kokoszka	128 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	14,00
Kokoszka	133 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00
Kokoszka	133 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	14,00
Kokoszka	133 -f	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	200,00
Kokoszka	133 -f	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	200,00
Kokoszka	144 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	91,00
Kokoszka	144 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	91,00
Kokoszka	144 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	54,00
Kokoszka	144 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00
Kokoszka	145 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	133,00
Kokoszka	145 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	133,00
Kokoszka	146 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00
Kokoszka	146 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	29,00
Kokoszka	175 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00
Kokoszka	175 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	22,00
Spaliny	139 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00
Spaliny	139 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	22,00
Spaliny	150 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	39,00
Spaliny	150 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00
Spaliny	162 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00
Spaliny	162 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	56,00
Spaliny	165 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	31,00
Spaliny	165 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	31,00
Spaliny	182 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	52,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Spaliny	182 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00
Spaliny	182 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	76,00
Spaliny	182 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	76,00
Kopytko	220 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	70,00
Kopytko	220 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	70,00
Kopytko	223 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00
Kopytko	223 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	41,00
Kopytko	229 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	20,00
Kopytko	229 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
Kopytko	229 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	4,00
Kopytko	229 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00
Kopytko	231 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	160,00
Kopytko	231 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00
Kopytko	231 -g	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	39,00
Kopytko	231 -g	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	39,00
Kopytko	231 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	56,00
Kopytko	231 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	56,00
Kopytko	235 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00
Kopytko	235 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	104,00
Kopytko	241 -d	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	75,00
Kopytko	241 -d	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00
Kopytko	241 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00
Kopytko	241 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	28,00
Kopytko	242 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00
Kopytko	242 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	110,00
Kopytko	245 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	48,00
Kopytko	245 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00
Kopytko	248 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	139,00
Kopytko	248 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	139,00
Kopytko	248 -c	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00
Kopytko	248 -c	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	14,00
Kopytko	250 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	160,00
Kopytko	250 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	160,00
Kopytko	250 -f	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	67,00
Kopytko	250 -f	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	67,00
Kopytko	250 -i	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	59,00
Kopytko	250 -i	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	59,00
Kopytko	250 -n	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	54,00
Kopytko	250 -n	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14

rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy

Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo	
Le nictwo	oddz.	wydz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kopytko	252 -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	55,00	
Kopytko	252 -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	55,00	
Kopytko	258 -k	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	4,00	
Kopytko	258 -k	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	
Kopytko	258 -k	00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	24,00	
Kopytko	258 -k	00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	24,00	
Klon	307 -h	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	124,00	
Klon	307 -h	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	124,00	
Klon	309 -m	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	22,00	
Klon	309 -m	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	22,00	
Klon	310 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	
Klon	310 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	78,00	
Klon	312 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	78,00	
Klon	312 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	
Klon	313 -t	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	71,00	
Klon	313 -t	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	
Klon	314 -j	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	8,00	
Klon	314 -j	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	8,00	
Klon	314A -b	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	18,00	
Klon	314A -b	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	
Klon	320 -a	00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilark	----	M3	40,00	
Klon	320 -a	00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00	
Kod typu planu: UBOCP			Nazwa: pozostała uboczna					
Kod grupy czynno ci: CHOINKIL			Nazwa: pozysk.choin.,stroi.w lesie			X	rh	20,00
						X	ch	8,00
Klon	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	----	H	20,00	
Klon	-		TRAN-C	transport mechaniczny+przyczep	----	H	8,00	
Kod typu planu: UTRZ			Nazwa: utrzymanie obiektów le nych					
Kod grupy czynno ci: UT-DROGIL			Nazwa: utrzymanie dróg le nych			X	rh	350,00
						X	ch	231,00
Faryny	-		DROGI RH	Utrzymanie dróg prace r czne	1	H	100,00	
Faryny	-		DROGI CH	utrzymanie dróg prace ci gnik.	1	H	20,00	
Faryny	-		DRO-ODS	od nie anie dróg le nych	1	KMTR	10,00	
Kokoszka	-		DROGI RH	Utrzymanie dróg prace r czne	1	H	60,00	
Kokoszka	-		DRO-PRO	profilowanie dróg le nych	----	KMTR	1,00	
Kokoszka	-		DRO-ODS	od nie anie dróg le nych	1	KMTR	10,00	
Kokoszka	-		DROGI CH	utrzymanie dróg prace ci gnik.	1	H	20,00	
Spaliny	-		GODZ CH	Prace godz.- ci gnik zagospod.	1	H	50,00	
Spaliny	-		GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	1	H	60,00	

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr I

do SIWZ nr: I, cz zamówienia (pakiet): III, z dnia 2022-02-14
 rok planu: 2022, wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2022, wariant planu: 1 - Finansowy - zasadniczy
 Baza podstawowa Spychowo

Lokalizacja			Kod czynno ci materiału	Nazwa czynno ci/materiału	St. tr.	J.m.	Ilo
Le nictwo	oddz.	wydz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
Spaliny	-		DRO-ODS	od nie anie dróg le nych	1	KMTR	10,00
Kopytko	-		DRO-ODS	od nie anie dróg le nych	1	KMTR	10,00
Kopytko	-		DROGI RH	Utrzymanie dróg prace r czne	1	H	50,00
Kopytko	-		DROGI CH	utrzymanie dróg prace ci gnik.	1	H	30,00
Klon	-		DRO-ODS	od nie anie dróg le nych	-----	KMTR	10,00
Klon	-		DROGI RH	Utrzymanie dróg prace r czne	1	H	80,00
Klon	-		DROGI CH	utrzymanie dróg prace ci gnik.	1	H	60,00
Kod grupy czynno ci: UT-PARK			Nazwa: utrzymanie parkingów		X	rh	80,00
					X	ch	45,00
Kokoszka	83 -m	00	WYWOZ-SM	wywóz mioci do punktów zbiorc	-----	H	40,00
Kokoszka	83 -m	00	ZBIER-SM	zbier. mioci w lesie na msc.po	-----	H	70,00
Kokoszka	145 -a	00	ZBIER-SM	zbier. mioci w lesie na msc.po	-----	H	5,00
Kokoszka	145 -a	00	GODZ RH	Prace godz. r czne z zagospod.	-----	H	5,00
Kokoszka	145 -a	00	WYWOZ-SM	wywóz mioci do punktów zbiorc	-----	H	5,00

Opis przedmiotu zamówienia - ZESTAWIENIE USŁUG

Typ planu: hodowla lasu

Kod CPV: 77200000-2

Część zamówienia	wyszczególnienie usług i rodzaju prac	Grupa czynności/ Czynność i pozycja STWPL	jedn.	ilość 2022	pracoch.[h] 2022
3	wykaszenie chwastów na uprawach	PIEL	ha	75,35	
	prace ręczne	KOSZ-CHN; PODK-FORM; GODZ RH			4 090,83
	czyszczenia wczesne	CW	ha	37,30	
	prace ręczne	CW-NAT; CW-SZTIL; CW-SZTM;			1 098,55
	czyszczenia późne	CP	ha	65,04	
	prace ręczne	CP-NAT1; CP-NAT2; CP-SZTIL1; CP-SZTIL2; CP-SZTM1; CP-SZTM2			1 918,97
	porządkowanie pow. zrębowych	MA-PORZ	ha	38,33	
	prace ręczne	WPOD-32N; WPOD-33N; WPOD-62N; WPOD-63N; WPOD>63N; PPOD-33N; PPOD-63N; PPOD>63N; PORZ-STOS; PORZ-ROZD;			2 136,23
	prace mech. sprzęt LKT-grabie	ZGR GAŁ			15,00
	prace mech. sprzęt specjal. - rębak bijakowy lub gardzielowy	ROZDR-PP			72,80
	poprawki	POPR; POPR-NAT	ha	0,98	
	prace ręczne	DOŁ-2I; DOŁ-2L; ZAŁ-2IL; ZAŁ-2LL; POPR-WM; WYK-TAL40; WYK-TAL60;			159,54
	prace transportowe	DOW-SADZ			8,00
	dolesianie luk	ODN-LUK	ha	0,70	
	prace ręczne	DOŁ-2I; DOŁ-2L; ZAŁ-2IL; ZAŁ-2LL; KOP-ROW; SADZ-WM;			68,04
	prace transportowe	DOW-SADZ			3,00
	prace mechaniczne sprzętem specjalistycznym	WYK-PA5CZ;			-
	posadzenia produkcyjne	ODN-IIP	ha	0,00	
	prace ręczne				-
	prace transportowe				-
	odnowienia	ODN-ZRB; ODN-ZŁOŻ; ODN-POR	ha	20,37	
	prace ręczne	DOŁ-1I; DOŁ-2I; DOŁ-2L; ZAŁ-1IL; ZAŁ-2IL; ZAŁ-2LL; ZAŁ-1IP; KOP-ROW; SAD-B<150; SADZ-1KP; SADZ-1M; SADZ-WM; WYK-TAL40; GODZ RH;			1 779,86
	prace transportowe	DOW-SADZ			34,00
	prace mechaniczne sprzętem specjalistycznym	WYK-POGCZ; WYK-PA5CZ; GODZ CH			-
	wyprzedzające przygotowanie gleby		ha	33,20	
	prace ręczne	PRZ-TALSA; WYK-TAL40;			40,40
	prace mechaniczne sprzętem specjalistycznym	WYK-PASCZ; WYK-POGCZ; WYK-FRECZ; WYK-PA5CZ;			280,96
Razem	prace ręczne				11 292,42
	prace sprzętem mechanicznym				295,96
	prace transportowe				45,00
	rębak bijakowy				72,80

Typ planu: ochrona lasu

Grupa czynności/ Czynność i pozycja STWPL	jedn.	ilość	pracochłonność [h]
O-ZWRYJM; O-KONTRU	ha		-
GODZ RH; PUŁ-RYJ;			-
TRAN-C			-
O-SPAŁC	ha		-
ZAB-MCHRN			-
TRAN-C	ha		-
O-ZGRYZC		12,80	
ZAB-REPEL			156,15
O-ZGRYZM	ha	17,46	
ZAB-WEL; ZAB-RYS; GODZ RH			360,10
TRAN-C			
O-GRODZN	100m	9.5	
GRODZ-SN; GRODZ-R; PRZYB-1ŻU; RKDKC; RKSC; GODZ RH			169,00
TRAN-C			15,00
O-GRODZR		59,74	
GRODZ-DEM			599,40
TRAN-C			33,50
O-GRODZS	ha		
GRODZ-SN; GODZ RH			254,00
TRAN-C	ha		132,00
O-ZGRYZD		90,83	
WYK-DRZ.S; GODZ RH			76,00
O-SAŁM	ha	45,84	
ZAB-RYS			1 620,00
TRAN-C			1,00
O-ZWGRZBD			
SMAR-PBIO	szt.		-
	szt.		-
O-ZWWTÓRK	30		
PUŁ-WT; PUŁ-ŚW			6,00
O-ZWWTÓRF	ha		-
WYK-PUŁ.F; WYK-PŁ.FK; GODZ RH			-
TRAN-C	ha		-
O-ZWWTÓRT		1 050,00	
WYZN-TROC			178,00
O-REMIZN			-
	ha		-
TRAN-C			-
WYK-POGCZ; WYK-PA5CZ			-
O-REMIZS	szt.	6,00	
GODZ RH			90,00
TRAN-C	szt.		
O-PROGNŚ		35,00	
SZUK-OWAD	szt.		105,00
O-PROGND; O-PROGNI		4,00	
DRZ-PŁA; GODZ RH	m3		6,60
O-PROGNG			-
SZUK-PĘDR			-
O-SMIECI	m3	75,00	
ZBIER-SM			400,00
WYWOZ-SM			115,00

O-BUDKIN	szt.		-
ZAW-BUD			-
TRAN-C			-
OP-BUDKIS	szt.		
CZYSZ-BUD			252,50
TRAN-C			14,00
O-ZWWTÓRM; O-SPALGAŁ	-		
PORZ-STOS; KOR-PŚW			93,00
ZRB-GAL	H		18,00
O-POZ; OP-EKOTON	-		
KOSZ-CHN; ZAB-REPEL; DOŁ_2L; ZAŁ-2LL; SADZ-WM			51,32
TRAN-C			7,00
prace ręczne			4248,07
zrębkowanie gałęzi			18,00
prace transportowe komunalne (śmieci)			115,00
prace transportowe			202,50
grodzienia nowe -prace ręczne			169,00

Typ planu: ochrona ppoż, utrzymanie infrastruktury, uboczne użytkowanie, nasiennictwo

Część zamówienia	wyszczególnienie usługi i rodzaju prac	Grupa czynności/ Czynność i pozycja STWPL	jedm.	2022	
				ilość	pracochność [h]
3	ochrona pożarowa (uprzętaanie gałęzi, mineralizacja pasów ppoż)		ha		
	prace ręczne				255,00
	transport				5,00
	mineralizacja pasów ppoż.		km		103,00
	ochrona p-poż-patrole				
	prace ręczne				-
	utrzymanie dróg leśnych		km		
	prace ręczne				350,00
	odsnieżanie dróg leśnych				50,00
	Prace mechaniczne				180,00
	profilowanie dróg leśnych mechaniczne				1,00
	utrzymanie miejsc postoju		szt.		
	prace ręczne				-
	podwóz i wywóz smieci				-
	prace transportowe				-
	mineralizacja pasów ppoż.		km		-
	utrzymanie obiektów turystycznych		szt.	2,00	
	prace ręczne				80,00
	podwóz i wywóz smieci				45,00
	prace transportowe				-
	zbiór szyszek i nasion	N-ZNGOSP; N-ZSGOSP	kg	650,00	
	prace ręczne	ZBR-NASIO; ZBR-SZYSO; ZBR-OCENA; GODZ-RH			241,50
	utrzymanie podziału powierzchniowego		-		
	prace ręczne				40,00
	prace transportowe				-
	wywieszanie tablic informacyjnych		szt.		
	prace ręczne				10,00
	prace transportowe				-
	pozyskanie choinek		szt	70,00	
	prace ręczne	CHOINKIL/GODZ RH	H		20,00
prace transportowe	CHOINKIL/TRAN C	H		8,00	
Razem	prace ręczne				646,50
	prace sprzętem mechanicznym				103,00
	prace transportowe komunalne (śmieci)				45,00
	prace transportowe				13,00
	utrzymanie dróg leśnych - prace ręczne				350,00
	utrzymanie dróg leśnych - prace mechaniczne				231,00

Typ planu: **pozyskanie**

Rok	grupa czynności	masa grubizny do pozyskania (m3)
	rębnia zupełna (IB)	4 582,00
	rębnia przerębowa (IIB)	788,00
	rębnia gniazdowa (IIIA)	753,00
	rębnia gniazdowa (IIIAU)	469,00
	rębnia stopniowa (IV DU)	162,00
	uprzątanie nasienników i przestoi (PRZEST)	296,00
	trzebieże wczesne (TWP)	3 557,00
	trzebieże późne (TPP)	11 888,00
	przygodne rębne (PR)	224,00
	przygodne trzebieże późne (PTP)	1 940,00
	przygodne trzebieże wczesne (PTW)	200,00
	OGÓŁEM POZYSKANIE DREWNA	24 859,00
	OGÓŁEM POZYSKANIE DREWNA 2022	24 859,00
	OGÓŁEM ZRYWKA DREWNA	24 859,00

Rok	POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU POZYSKANIA DREWNA	Pracochłonność (h)
2022	ciągnikowe - ściąganie drzew zawieszonych itp.	142,0
	ręczne - pomoc przy odbiórcie drewna, sporządzaniu szacunków brakarskich i inne	220,0