

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45111230-9	Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112200-7	Usuwanie powłoki gleby
45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
45113000-2	Roboty na placu budowy

Inwestycja	:	Rozbiórka masztu antenowego wraz z fundamentami
Adres inwestycji	:	dz nr 5784/5, ul Jakłów 2, 36-065 Dynów
Inwestor	:	Skarb Państwa - PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dynów
Adres Inwestora	:	Nadleśnictwo Dynów, ul. Jakłów 2, 36-065 Dynów
Wykonawca	:	Infra-Tel Sp.z o.o.
ADRES WYKONAWCY	:	ul. Żorska 14,44-203 Rybnik
BRANŻA	:	Budowlana

Sporządził	:	mgr inż. Paweł Wiaterek
Data opracowania	:	11.07.2023r

Stawka roboczogodziny	:	
Poziom cen	:	sekocenbud III kwartał 2023

**NARZUTY****Narzuty kosztorysu**

VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$
Narzuty wspólne działów	
Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R+Kp(R), S+Kp(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.07.2023r

Data zatwierdzenia

INFRA-TEL Sp. z o.o.  
DZIAŁ PROJEKTOWO-BUDOWLANY

*mgr inż. Paweł Wiaterek*  
SPECJALISTA OD SPRAW KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	<b>Prace przygotowawcze</b>			
1	d.1	Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i słupkami	kpl		
		1	kpl	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
2	d.1	Czasowa rozbiórka palisady betonowej	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
3	d.1	Czasowa deinstalacja latarni oświetleniowej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	d.1	Czasowa deinstalacja kabli telefonicznych mocowanych do masztu	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	45110000-1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
5	KNR 5-06 d.2 1207-04 z.o.2.4.	Demontaż kabli lub przewodów o śr. 20 mm na masztach antenowych	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
6	KNR 2-05 d.2 0209-06 z.o.7. analogia	Maszt antenowy o wys.do 40 m - demontaż	t		
		1.6	t	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
7	KNR 4-06 d.2 0118-02 analogia	Cięcie konstrukcji stalowej wieży na elementy o dł. do 2m	t		
		1.6	t	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
8	KNR 4-04 d.2 1107-02	Ułożenie złomu z ładunkiem ręcznym na odległość do 50m w obrębie działki objętej wnioskiem	t		
		1.6	t	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
9	KNR 7-28 d.2 0101-03	Rozbiórka fundamentów żelbetowych	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNR 4-01 d.2 0108-01 analogia	Przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	KNR 4-01 d.2 0108-04 analogia	Przywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNR 2-01 d.2 0236-01	Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>3</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
15	d.3 wycena in- dywidualna	Odtworzenie palisady betonowej	m		
		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
16	d.3 wycena in- dywidualna	Montaż zdeinstalowanej latarni oświetleniowej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	d.3 wycena in- dywidualna	Odworzenie przebiegu kabli telefonicznych prowadzonych napo- wietrznie (z pominięciem zdemontowanego masztu)	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Geodezyjna obsługa inwestycji</b>			
18	d.4 wycena in- dywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej (geodezyjnej) wraz ze złożeniem do zasobu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>