

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji.

Pakiet: XIII

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	BAKOWO	01-07-2-13-178 -l -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	0,98
		BAKOWO	01-07-2-13-179 -p -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	0,83
		BAKOWO	01-07-2-13-203 -s -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,25
		BAKOWO	01-07-2-13-302B -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	4,76
	CW	BAKOWO	01-07-2-13-149 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,77
		BAKOWO	01-07-2-13-154 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,76
		BAKOWO	01-07-2-13-177 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,28
		BAKOWO	01-07-2-13-180 -a -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	3,50
		BAKOWO	01-07-2-13-183 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,91
		BAKOWO	01-07-2-13-188 -b -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,61
		BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	3,60
		BAKOWO	01-07-2-13-227 -h -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	2,54
		BAKOWO	01-07-2-13-302B -f -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,40
		BAKOWO	01-07-2-13-330 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,66
	MA-PORZ	BAKOWO	01-07-2-13-159 -c -03	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,14
		BAKOWO	01-07-2-13-159 -c -03	ZGRAB-POZ	Grabienie gałęzi na zrębach	1	HA	3,14
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,06
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -a -00	ZGRAB-POZ	Grabienie gałęzi na zrębach	1	HA	3,06
	NAT-WPG	BAKOWO	01-07-2-13-148 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	4	KMTR	11,14
		BAKOWO	01-07-2-13-148 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	4,79
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	21,86

HOD

ODN-ZŁOŻ	BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,00
	BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,00
	BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,00
	BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,85
	BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,40
	BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00
PIEL	BAKOWO	01-07-2-13-148 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,56
	BAKOWO	01-07-2-13-148 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,67
	BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,16
	BAKOWO	01-07-2-13-152 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,79
	BAKOWO	01-07-2-13-153 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,22
	BAKOWO	01-07-2-13-155 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,45
	BAKOWO	01-07-2-13-158 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,80
	BAKOWO	01-07-2-13-180 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,72
	BAKOWO	01-07-2-13-183 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,33
	BAKOWO	01-07-2-13-187 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,39
	BAKOWO	01-07-2-13-188 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,89
	BAKOWO	01-07-2-13-189 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,09
	BAKOWO	01-07-2-13-207 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,53
	BAKOWO	01-07-2-13-211 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,11
	BAKOWO	01-07-2-13-231 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,40
	BAKOWO	01-07-2-13-232 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,40
POPR-NAT	BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,75
	BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,25
	BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,50
	BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,75

		BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	3,25
		BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,50
		BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,75
	O-BOBRY	BAKOWO	01-07-2-13- - -	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	4,00
	O-BOBRY	BAKOWO	01-07-2-13- - -	ZAB-MOSŁ	Zab. mł. prz. spał. osłonkami	2	TSZT	0,40
	O-BUDKIS	BAKOWO	01-07-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00
	O-GRODZN	BAKOWO	01-07-2-13-148 -s -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		BAKOWO	01-07-2-13-148 -s -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	9,90
		BAKOWO	01-07-2-13-148 -s -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	218,00
		BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	8,10
		BAKOWO	01-07-2-13-149 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	178,00
		BAKOWO	01-07-2-13-152 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		BAKOWO	01-07-2-13-152 -n -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	14,50
		BAKOWO	01-07-2-13-152 -n -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	319,00
		BAKOWO	01-07-2-13-152 -o -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		BAKOWO	01-07-2-13-152 -o -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	5,30
		BAKOWO	01-07-2-13-152 -o -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	117,00
		BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	9,50
		BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	165,00
		BAKOWO	01-07-2-13-210 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	44,00
	O-GRODZS	BAKOWO	01-07-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		BAKOWO	01-07-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	HM	4,00
		BAKOWO	01-07-2-13- - -	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	3,50

OCHRL		BAKOWO	01-07-2-13- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	22,00
	O-SMIECI	BAKOWO	01-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
	O-SPAŁC	BAKOWO	01-07-2-13-149 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-149 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	0,40
		BAKOWO	01-07-2-13-151 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-151 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	0,80
		BAKOWO	01-07-2-13-154 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-154 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	0,60
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -l -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -l -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	0,20
		BAKOWO	01-07-2-13-179 -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-179 -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	0,50
		BAKOWO	01-07-2-13-179 -p -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-179 -p -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	0,10
		BAKOWO	01-07-2-13-302B -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-302B -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,00
	O-SPAŁM	BAKOWO	01-07-2-13-152 -n -00	ZAB-RYS	zab młod od spałow rysakowanie	3	TSZT	0,70
	O-ZGRYC	BAKOWO	01-07-2-13-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,32
		BAKOWO	01-07-2-13-180 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-180 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,72
		BAKOWO	01-07-2-13-183 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-183 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,33
		BAKOWO	01-07-2-13-189 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-189 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,09

	O-ZGRZYD	BAKOWO	01-07-2-13-203 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-203 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,03
		BAKOWO	01-07-2-13-207 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-207 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,53
		BAKOWO	01-07-2-13-211 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-211 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,11
		BAKOWO	01-07-2-13-231 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		BAKOWO	01-07-2-13-231 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
	O-ZGRYD	BAKOWO	01-07-2-13- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00
	O-ZWWTÓRM	BAKOWO	01-07-2-13- - -	KOR-DREW	Korowanie zasiedlonego drewna	1	M3	3,00
		BAKOWO	01-07-2-13- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	3,00
	CP-P	BAKOWO	01-07-2-13-152 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		BAKOWO	01-07-2-13-152 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
	IB	BAKOWO	01-07-2-13-159 -c -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1243,00
		BAKOWO	01-07-2-13-159 -c -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		BAKOWO	01-07-2-13-159 -c -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1243,00
		BAKOWO	01-07-2-13-159 -c -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	926,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	926,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
		BAKOWO	01-07-2-13- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	1	M3	5,00

PM	BAKOWO	01-07-2-13- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	5,00
	BAKOWO	01-07-2-13- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	5,00
POZ-P	BAKOWO	01-07-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	BAKOWO	01-07-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
	BAKOWO	01-07-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
PR	BAKOWO	01-07-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	190,00
	BAKOWO	01-07-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	190,00
PTP	BAKOWO	01-07-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1000,00
	BAKOWO	01-07-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1000,00
PTW	BAKOWO	01-07-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	155,00
	BAKOWO	01-07-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	155,00
	BAKOWO	01-07-2-13-148 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	74,00
	BAKOWO	01-07-2-13-148 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	74,00
	BAKOWO	01-07-2-13-148 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00
	BAKOWO	01-07-2-13-148 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00
	BAKOWO	01-07-2-13-148 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00
	BAKOWO	01-07-2-13-148 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00
	BAKOWO	01-07-2-13-149 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	29,00
	BAKOWO	01-07-2-13-149 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	29,00
	BAKOWO	01-07-2-13-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00
	BAKOWO	01-07-2-13-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00
	BAKOWO	01-07-2-13-150 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00
	BAKOWO	01-07-2-13-150 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00
	BAKOWO	01-07-2-13-153 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	48,00
	BAKOWO	01-07-2-13-153 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	48,00
	BAKOWO	01-07-2-13-154 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00

POZ	TPP	BAKOWO	01-07-2-13-154 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00
		BAKOWO	01-07-2-13-156 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	90,00
		BAKOWO	01-07-2-13-156 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	90,00
		BAKOWO	01-07-2-13-160 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	43,00
		BAKOWO	01-07-2-13-160 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	43,00
		BAKOWO	01-07-2-13-176 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	24,00
		BAKOWO	01-07-2-13-176 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	24,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	63,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	14,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	63,00
		BAKOWO	01-07-2-13-178 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	14,00
		BAKOWO	01-07-2-13-184 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	75,00
		BAKOWO	01-07-2-13-184 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	75,00
		BAKOWO	01-07-2-13-203 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	52,00
		BAKOWO	01-07-2-13-203 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00
		BAKOWO	01-07-2-13-203 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00
		BAKOWO	01-07-2-13-203 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00
		BAKOWO	01-07-2-13-234 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00
		BAKOWO	01-07-2-13-234 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00
		BAKOWO	01-07-2-13-148 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
		BAKOWO	01-07-2-13-148 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
		BAKOWO	01-07-2-13-155 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00
		BAKOWO	01-07-2-13-155 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00
		BAKOWO	01-07-2-13-156 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00

TWP

BAKOWO	01-07-2-13-156 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
BAKOWO	01-07-2-13-156 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
BAKOWO	01-07-2-13-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
BAKOWO	01-07-2-13-178 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00
BAKOWO	01-07-2-13-178 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
BAKOWO	01-07-2-13-178 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00
BAKOWO	01-07-2-13-178 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
BAKOWO	01-07-2-13-178 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00
BAKOWO	01-07-2-13-178 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
BAKOWO	01-07-2-13-178 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00
BAKOWO	01-07-2-13-178 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
BAKOWO	01-07-2-13-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
BAKOWO	01-07-2-13-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
BAKOWO	01-07-2-13-203 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
BAKOWO	01-07-2-13-203 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
BAKOWO	01-07-2-13-203 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
BAKOWO	01-07-2-13-203 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
BAKOWO	01-07-2-13-204 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00
BAKOWO	01-07-2-13-204 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00
BAKOWO	01-07-2-13-206 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
BAKOWO	01-07-2-13-206 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
BAKOWO	01-07-2-13-206 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
BAKOWO	01-07-2-13-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
BAKOWO	01-07-2-13-207 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00

		BAKOWO	01-07-2-13-207 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00
		BAKOWO	01-07-2-13-212 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		BAKOWO	01-07-2-13-212 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		BAKOWO	01-07-2-13-227 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		BAKOWO	01-07-2-13-227 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		BAKOWO	01-07-2-13-227 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
		BAKOWO	01-07-2-13-227 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		BAKOWO	01-07-2-13-227 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
		BAKOWO	01-07-2-13-227 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		BAKOWO	01-07-2-13-227 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		BAKOWO	01-07-2-13-227 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
		BAKOWO	01-07-2-13-229 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00
		BAKOWO	01-07-2-13-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		BAKOWO	01-07-2-13-229 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00
		BAKOWO	01-07-2-13-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		BAKOWO	01-07-2-13-251 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		BAKOWO	01-07-2-13-251 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
UTRZ	SP-POZ	BAKOWO	01-07-2-13-179 --a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		BAKOWO	01-07-2-13-188 --a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,19
		BAKOWO	01-07-2-13-188 --b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,21

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:.pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:.uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łąny borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V