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Załącznik nr 4  

 

 

 

 

 

Opis  

standardu technologii  

wykonawstwa prac leśnych 

Generalną zasadą jest zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania usługi 

przez Zamawiającego, chyba, że inaczej określono w technologii szczegółowej 

wykonania określonej czynności. 
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Dział I - POZYSKANIE DREWNA 

Pozyskanie drewna 

Nr 
Kod czynności do 

rozliczenia 

Kod czynn. / materiału 

do wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 

miary 

1 CWD-P 
CWD-P 

ZRYW PIL 
Całkowity wyrób drewna pilarką M3 

2 CWD-D 
CWD-P ZRYW PIL, 

CWD-H ZRYW HARW 

Całkowity wyrób drewna technologią 

dowolną 
M3 

Pozyskanie drewna może być wykonywane pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. W zakres pozyskania 

drewna wchodzi również jego zrywka, która może być wykonywana przeznaczonymi do tego maszynami 

zrywkowymi. Metody pozyskania drewna są wskazane w załączniku do SWZ nr 2.3.6. 

Maszyny wielooperacyjne należy odpowiednio dobrać do kategorii cięć. Wybrana metoda pozyskania 

drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować ponadnormatywnych 

uszkodzeń drewna, zapisanych w warunkach technicznych obowiązujących w Lasach Państwowych zapisów 

w SWZ. Metoda pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może 

powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SWZ 

nr 2.3.6. 

Informacje o planowanych pozycjach cięć i planowanych masach drewna do pozyskania w grupach 

sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SWZ nr 2.3.2. 

Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć 

Kategorie cięć Grupy czynności 

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I) IA, IB, IC, IAS, IBS, ICS, IAK, IBK, ICK, DRZEW, UPRZPOZ 

Pozostałe cięcia rębne 

IIA, IIAU, IIB, IIBU, , IIC, IICU, IID, IIDU, IIIA, IIIAU, IIIB, IIIBU, 
IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU, V, IIAS, IIAUS, 
IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, 
IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, 
IVDUS, VS, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, IICUK, IIDK, IIDUK, 
IIIAK, IIIAUK, IIIBK, IIIBUK, IVAK, IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, 
IVCUK, IVDK, IVDUK, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne 

CSS, TPN, TPP, TPNK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy, cięcia przygodne w 
trzebieżach wczesnych 

CP-P, TWN, TWP, PTW, PTWK, TWNK 

Cięcia przygodne i pozostałe PŁAZ, PR, PRZEST, PTP, PRK, PTPK, ZADRZEW 

Pozyskanie i zrywkę drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej metod (1. CWD-P, 2. CWD-D). 

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

− zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− wymagania Zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych                  

w zleceniu, 

− termin realizacji zlecenia, 

− wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

− ograniczenia sprzętowe, 

− ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

− inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu, 

− zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu, 
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− zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

− Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności 

bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także 

utrzymanie drożności rowów odwadniających w przypadku zrywki drewna przez drogi leśne lub na 

pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowiązek 

pozostawić szlaki operacyjne  w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie w przyszłości, 

− nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł o stojące drzewa, 

− stosy, dla każdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, należy układać na legarach 

umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy 

należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi 

wskazanymi w pkt. 3.2 SWZ np. kołyską. 

− drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo należy układać w 

mygły na legarach. Zamawiający może dopuścić odstępstwo od stosowania legarów przy 

składowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunków zapewniających ochronę drewna przed 

deprecjacją, 

− w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze względu na wzrost zagrożeń i trudne warunki 

pozyskania drewna, prace należy prowadzić za pomocą maszyn wielooperacyjnych. Ręczne 

pozyskanie drewna pilarką dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach, np. na niewielkich 

powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach przekraczających możliwości manipulacyjne 

głowicy, a także ze względu na uwarunkowania terenowe i drzewostanowe. 

Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób wykluczający 

zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie 

oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. 

 Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, 

bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych, tj. pochylonych 

nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami, liniami energetycznymi, drogami publicznymi itp. 

(z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych.  

Powierzchnie, gdzie planowane są te utrudnienia wskazane są w załączniku do SWZ nr 2.3.4. 

W warunkach górskich odrzuceniu podlegają gałęzie zalegające na szlakach operacyjnych wskazanych 

przez Zamawiającego w zleceniu. 

Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 

udostępnia Zamawiający. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne 

do prawidłowej realizacji zabiegu, tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, przebieg 

szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna, elementy środowiska wymagające 

ochrony oraz inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, 

drogi publiczne.  

Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów 

rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych, w szczególności związanych                  

z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic stanowi załącznik do zlecenia. 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie drzewa na planowanym szlaku łącznie z podrostem i podszytem. 

Zamawiający wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: W0, 

WA1, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej.  

W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi, symbolem: S2, S4, M2 (w tym 

M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem                               

i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub 

wleczoną konną. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny, muszą poruszać się po szlakach 
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operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4m. Przy jego prostym przebiegu 

powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m z każdej strony). 

Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch rzędów drzew. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to 

warunków górskich, podgórskich oraz rębni zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić 

tym samym szlakiem do składnic przyzrębowych, kierując się minimalizacją jej odległości. 

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych 

przedstawione zostały w Załączniku nr 2.3.3. do SWZ. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią 

długość planowanych przejazdów dla optymalnego na danej powierzchni i dla technologii zrywki środka 

zrywkowego. 

Standard technologii prac obejmuje: 

CWD-P - Całkowity wyrób drewna pilarką 

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych oraz maszyn zrywkowych prace 

z zakresu pozyskania drewna (CWD-P, ZRYW PIL). 

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 

(CP-P), obejmują: 

− prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki, 

− ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia 

kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

− okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w warunkach technicznych obowiązujących               

w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2. SWZ, 

− manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Zamawiającego,                   

z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SWZ, 

− przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin                               

(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym                 

i w drewnie S1, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad                  

i ewentualną manipulację), 

− przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

− ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

− okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP), 

− wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu, 

− przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

− ułożenie zerwanego drewna w stosy. 

CWD-D - Całkowity wyrób drewna technologią dowolną 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek, narzędzi 

pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych 

(harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych. 

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna, muszą 

poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych nie powinna przekraczać 4 m. Przy 

jego prostym przebiegu powinna wynosić nie więcej niż 1 m ponad szerokość stosowanych maszyn (0,5 m 

z każdej strony). Dopuszcza się szlaki o szerokości ponad 4 m w przypadku konieczności wycięcia dwóch 

rzędów drzew. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W 

przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie 
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wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń 

technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej). 

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmują: 

− ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone 

uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). Kłody i wałki należy posortować wg 

szczegółowych wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic), 

− okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP warunkach 

technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3.2 SWZ, 

− manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3.2 SWZ, 

− przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin                                    

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad),  

− przemieszczenie drewna z miejsca jego wycięcia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 

składowania, 

− ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi. 

W przypadkach gdy odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i nieuzasadnione jest ich 

zagęszczenie należy zastosować tzw. "międzypole”, na którym drzewa ścinane są pilarką i obalane                       

w kierunku bliższego szlaku. 

Uwagi: 

− Szczegółowe opisy technologii pozyskania i zrywki drewna stosowane w PGL LP znajdują się                   

w „Zasadach Użytkowania Lasu” wprowadzonymi Zarządzeniem DGLP nr 66 z dnia 7 listopada 2019 

r. 

− W przypadku pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na powierzchniach zrębowych, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy takiego prowadzenia prac, aby gałęzie po okrzesanych 

drzewach były ułożone równoległe do siebie, w pasy, lub zalegały równomiernie na całej powierzchni 

zrębu. Odpowiedni zapis dotyczący tego wymogu musi być umieszczony w zleceniu. 

Dopłata do pozyskania drewna w drzewostanach, w których wystąpiły szkody od śniegu lub wiatru 

Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia sytuacje pogodowe, które mogą zaistnieć w trakcie realizacji 

zamówienia, skutkujące pojawieniem się w różnym natężeniu mechanicznych uszkodzeń drzew                              

i drzewostanów polegających m.in. na złamaniu wierzchołków i gałęzi, złamaniu pni (wiatrołomy, śniegołomy) 

i wywracaniu całych drzew (wywroty, wiatrowały, śniegowały), a także polegające na naderwaniu korzeni 

drzew stojących i spękaniu struktury drewna w obrębie wygiętej strzały, spowodowanych przez takie czynniki 

jak wiatr, śnieg, grad, osuwiska itp., Zamawiający w trakcie pozyskania drewna z uszkodzonych w ten sposób 

drzewostanów uprawniony jest do zastosowania współczynników zwiększających cenę jednostkową z oferty 

Wykonawcy. 

Zastosowany współczynnik uzależniony jest od oszacowanego procentowego udziału drzew uszkodzonych 

w odniesieniu do ilości drzew na powierzchni roboczej (adresie leśnym): 

Procentowy udział drzew uszkodzonych na 

powierzchni roboczej 

Współczynnik zwiększający cenę jednostkową 

pozyskania drewna 

drzewa uszkodzone pojedynczo do 5% Nie bierze się pod uwagę 

powyżej 5% do 20% uszkodzonych drzew 1,1 

powyżej 20 % do 80% uszkodzonych drzew 1,2 

powyżej 80% uszkodzonych drzew 1,3 

W przypadku zakwalifikowania zabiegu do pozyskania drewna w ramach użytków przygodnych                 

nie stosuje się współczynników zwiększających cenę jednostkową. 
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Dział II – ZAGOSPODAROWANIE LASU 

Melioracje agrotechniczne 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na 

celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a niedotyczących 

przygotowania gleby.  

Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SWZ to czynności sprowadzające się do oczyszczenia 

powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności (krzewów, krzewinek itp.) oraz 

pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym.  

Do melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć 

rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może 

powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych 

Nr 
Kod czynności do 

rozliczenia 
Kod czynn. / materiału 

do wyceny 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

19 WPOD-N 

WPOD-31N,              
WPOD-61N, 
WPOD>61N,            
WPOD-32N,            
WPOD-62N, 
WPOD>62N,            
WPOD-33N,            
WPOD-63N, 
WPOD>63N 

 

Wycinanie podszytów i podrostów (teren 
równy lub falisty) 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

− wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, 

− znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni. 

Uwagi: 

Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Na powierzchni objętej ww. czynnościami nie stosuje się czynności 11 i 12. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

- zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu 

takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


