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PRZEDMIAR  ROBÓT

Nazwa kosztorysu: NAPRAWA MOSTU DROGOWEGO NA POTOKU WYSOKIM
Budowa: NAPRAWA MOSTU NR 223-134

Nazwa obiektu lub robót: Most drogowy/Remont ustroju nośnego/Remont podpór
Lokalizacja: Leśnictwo: Jaworze oddział 150a/148bf

Nazwy i kody CPV: 45221111-3  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Bielsko ul. Kopytko 13 43-382 

Bielsko-Biała
Jednostka opracowująca: Usługi Projektowe Pro-Zat mgr inż. Andrzej Zaniat ul. Ogrodowa 35 43-360 Bystra
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NAPRAWA MOSTU DROGOWEGO NA
POTOKU WYSOKIM

PRZEDMIAR  ROBÓT

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys NAPRAWA MOSTU DROGOWEGO NA POTOKU WYSOKIM
1 Element REMONT USTROJU NOŚNEGO
1.1 KNR 401/211/3 STWiOR: M-13.07.00

Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach
Wyliczenie ilości robót:
Skucie betonu skorodowanego na średnią grubość 3cm. Materiał z rozbiórki Wykonawca Robót 
zagopodaruje we własnym zakresie i poniesie wszelkie koszty związane z transportem, skladowaniem i 
ewentualną utylizacją, Roboty obejmują:
-skucie betonu skorodowanego
-oczyszczenie skorodowanej stali zbrojeniowej
-zabezpieczenie stali zbrojeniowej i przesmarowanie środkiem szczepnym
-skucie betonu (2,5*6,0)*0,4
skorodowanego na
spodzie sklepienia
żelbetowego. Przyjeto
40% powierzchni 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000
1.2 KNR 233/809/2 STWiOR: M-13.07.00

Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących, konstrukcja żelbetowa
Wyliczenie ilości robót:
Reprofilacja mieszankami niskoskurczowymi gr. śr. 3cm
-sklepienie żelbetowe 6,0*0,03 0,180000

RAZEM: 0,180000 m3 0,180
2 Element REMONT PODPÓR
2.1 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

STWiOR: M-13.06.00
Oczyszczenie podpór z mchu oraz nnych zanieczyszczeń organicznych

Wyliczenie ilości robót:
Oczyszczenie budowli kamiennych z wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych przy 
użyciu strumienia wody pod ciśnieniem
-mur kamienny od strony 10,0*1,8
górnej wody 18,000000
-skrzydełka lewej podpory 2,5*1,8
od strony dolnej wody 4,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,500
2.2 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

STWiOR: M-13.07.00
Uzupłeniene spoin w ciosach kamiennych na podporach i ustroju nośnym przy udziale mieszanki 
niskoskurczowej

Wyliczenie ilości robót:
Uzupełniene spoin z 9,0
mieszanki
niskoskurczowe na
podporach, skrzydełkach,
murze, przyjeto 20%
powierzchni 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
2.3 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

STWiOR: D-06.06.01
Uzupełnienie ciosów kamiennych na podporach

Wyliczenie ilości robót:
Uzupełnienie ciosów 8
kamiennych gr. 15cm na
podporach, mur oporowy i
skrzydełka od strony
górnej wody, skrzydełka
od strony dolnej wody. 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000
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2.4 KNR 401/212/1 STWiOR: M-13.01.03
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Rozbiórka istniejącej opaski betonowej wzdłuż lewej i prawej podpory. Urobek z wykopów Wykonawca 
Robót zagospodaruje we własnym zakresie i poniesie wszelke koszty związane z załadunkiem, 
transportem, skladaowaniem i ewentualna utylizacją
Rozbiórka opaski 2*(7,0*0,3*0,4)
betonowej 1,680000

RAZEM: 1,680000 m3 1,680
2.5 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

STWiOR: M-13.01.03
Wykonanie opaski żelbetowej wzdłuż podpór mostowych

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie opaski wzdłuż fundamentów podpór. Roboty obejmują:
-wykonanie wykopu wzdłuż fundamentów podpór odcinkowo
-wykonanie deskowania opaski żelbetowej
-przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej śr. 12mm klasy AIII w ilosci 150kg/m3 betonu
-betonowanie opaski betonem konstrukcyjnym klasy C30/37 wykonanym z kruszywa łamanego
-rozdeskowanie opasek
Betonowanie opasek 2*(8,0*1,0*0,40)
żelbetowych wzdluż obu
podpór 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,400
2.6 KNR 201/313/2 STWiOR: D-02.03.01

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Formowanie stożków 2*(4,0*2,5*2,5)
prawej i lewej podpory od
strony dolnej wody z
kruszywa naturalnego
dowożonego z zewnątrz 50,000000

RAZEM: 50,000000 m3 50,000
3 Element REMONT KORYTA POTOKU
3.1 KNNR 10/401/7 

(1)
STWiOR: D-06.05.01
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie progu od dolnej wody z kamienia łamanego typu ciężkiego o uziarnieniu 800/1200mm
-próg kamienny od strony 6,5*1,0*1,2
dolnej wody 7,800000

RAZEM: 7,800000 m3 7,800
3.2 KNNR 10/410/1 

(1)
STWiOR: D-06.05.01
Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50·cm), układane na sucho, z kamienia łamanego

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie wypadu 5,5*4,5*0,6
poniżej progu od strony
dolnej wody  kamienia
łamanego
wielkogabarytowego o
uziarnieniu 500/800mm 14,850000

RAZEM: 14,850000 m3 14,850
3.3 KNNR 10/401/7 

(1)
STWiOR: D-06.06.01
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie opaski z kamienia łamanego typu ciężkiego o uziarnieniu 800/1200mm wzdłuż prawego 
brzegu potoku od strony dolnej i górnej wody
-od strony dolnej wody 2*(7,0*1,5*1,2)
wzdłuż prawego i lewego
brzegu 25,200000
-od strony górnej wody 5,0*1,5*1,2
wzdłuż lewego brzegu od
górnej wody 9,000000

RAZEM: 34,200000 m3 34,200
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4 Element REMONT DROGI NA DOJAZDACH DO MOSTU
4.1 KNR 233/702/8 STWiOR: D-07.05.01

Demontaż barier sprężystych 1-stronnych
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie uszkodzonych 8,0*0,025
barier sprężystych od
strony górnej wody 0,200000

RAZEM: 0,200000 t 0,200
4.2 KNR 201/103/4 STWiOR: D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm
Wyliczenie ilości robót:
Wycinka drzew śr. 40cm 2
prawy stożek od strony
dolnej wody 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
4.3 KNR 231/102/3 STWiOR: D-04.01.01

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, głębokość 10·cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie koryta pod poszerzenie konstrukcji drogi wzdłuż gzymsów gr. śr. 40cm. Urobek z wykopów 
Wykonawca Robót zagospodaruje we własnym zakresie i poniesie wszelke koszty związane z 
załadunkiem, transportem, skladaowaniem i ewentualna utylizacją
-wykonanie koryta wzdłuż 2*(1,2*8,0)
obu krawędzi jezdni 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200
4.4 KNR 231/102/4 STWiOR: D-04.01.01

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii V-VI, dodatek każde dalsze 5·cm 
głębokości

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie 19,2
koryta-dodatek do 30cm 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200 8
4.5 KNNR 6/113/1 STWiOR: D-04.04.02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm
Wyliczenie ilości robót:
Uzupełnienie podbudowy 19,2
na poszerzeniach z
mieszanki mineralnej o
uziarnieniu 0/31,5mm gr.
śr. 15cm 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200
4.6 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie g ornej 19,2
warstwy podbudowy na
poszerzeniu z mieszanki
mineralnej o uziarnieniu
0/31,5mm gr. 15cm 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200
4.7 KNNR 6/308/3 

(3)
STWiOR: D-05.03.05
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po
zagęszczeniu 6·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5·t

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warstwy 19,2
wiążącej z mieszanki
mineralno-bitumicznej
średnioziarnistej AW 16C
gr. 6cm 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200
4.8 KNNR 6/309/2 

(2)
STWiOR: D-05.03.04
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość 
po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie warsty 19,2
ścieralnej z mieszanki
minetralno-bitumicznej AS
11C gr. 4cm 19,200000

RAZEM: 19,200000 m2 19,200
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4.9 KNR 231/1402/5
(1)

STWiOR: D-02.01.01
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:
Ścięcie zawyżonych 2*(15,0*0,7)
poboczy gr. 20cm na
dojazdach do mostu 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,000
4.10 KNR 231/1002/1 STWiOR: D-05.03.09

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, 
kruszywo w ilości 8·dm3/m2

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie jednokrotnego 5,4*8,0
powierzchniowego
utrwalenia na moście przy
udziale grysów
bazaltowych i emulsji
kationowej
szybkorozpadowej 43,200000

RAZEM: 43,200000 m2 43,200
4.11 KNR 233/702/4 STWiOR: D-07.05.01

Montaż barier sprężystych 1-stronnych, odcinki proste
Wyliczenie ilości robót:
Montaż barier sprężystych 12,0*0,04
przekładkowych SP-06
zaopatrzonych w
dwustronne światełka
odblaskowe na każdym
słupku, słupki z
dwuteownik I 120mm,
przekladki ceownik C80 0,480000

RAZEM: 0,480000 t 0,480
4.12 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

STWiOR: D-03.05.01
Umocnienie skarp kamieniem łamanym układanym na betonie C20/25

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ścieku z 8,0
kamienia na lewy stożek
od strony dolnej wody w
formie muldy kamiennej z
kamienia łamanego o
uziarnieniu 100/200mm
układanego na betonie C
20/25 gr. 15cm wraz z
spoinowaniem kamienia
zaprawa cementową 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000
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KALKULACJA  UPROSZCZONA

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
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Ilość
<-ILOSC->

Krot
.

<-KROTN->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys NAPRAWA MOSTU DROGOWEGO NA POTOKU 
WYSOKIM

1 Element REMONT USTROJU NOŚNEGO
1.1 M-13.07.00 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub 

podłogach m2 6,000
1.2 M-13.07.00 KNR 233/809/2 Naprawa uszkodzonych podpór lub ustrojów niosących, 

konstrukcja żelbetowa m3 0,180
2 Element REMONT PODPÓR
2.1 M-13.06.00 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Oczyszczenie podpór z mchu oraz nnych zanieczyszczeń 
organicznych

m2 22,500
2.2 M-13.07.00 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupłeniene spoin w ciosach kamiennych na podporach i ustroju
nośnym przy udziale mieszanki niskoskurczowej

m2 9,000
2.3 D-06.06.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Uzupełnienie ciosów kamiennych na podporach

m2 8,000
2.4 M-13.01.03 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 

do 15·cm m3 1,680
2.5 M-13.01.03 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Wykonanie opaski żelbetowej wzdłuż podpór mostowych

m3 6,400
2.6 D-02.03.01 KNR 201/313/2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, 

samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV m3 50,000
3 Element REMONT KORYTA POTOKU
3.1 D-06.05.01 KNNR 10/401/7 

(1)
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek 
ręczny, narzut podwodny, nakłady podstawowe m3 7,800

3.2 D-06.05.01 KNNR 10/410/1 
(1)

Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50·cm), 
układane na sucho, z kamienia łamanego m3 14,850

3.3 D-06.06.01 KNNR 10/401/7 
(1)

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek 
ręczny, narzut podwodny, nakłady podstawowe m3 34,200

4 Element REMONT DROGI NA DOJAZDACH DO MOSTU
4.1 D-07.05.01 KNR 233/702/8 Demontaż barier sprężystych 1-stronnych t 0,200
4.2 D-01.02.01 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm szt 2,000
4.3 D-04.01.01 KNR 231/102/3 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt 

kategorii V-VI, głębokość 10·cm m2 19,200
4.4 D-04.01.01 KNR 231/102/4 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt 

kategorii V-VI, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości m2 19,200
4.5 D-04.04.02 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po 

zagęszczeniu 15·cm m2 19,200
4.6 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 15·cm m2 19,200
4.7 D-05.03.05 KNNR 6/308/3 

(3)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, 
masa grysowo-żwirowa, samochód do 5·t m2 19,200

4.8 D-05.03.04 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 
ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 
4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t m2 19,200

4.9 D-02.01.01 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, nakłady 
podstawowe m2 21,000

4.10 D-05.03.09 KNR 231/1002/1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilości 
8·dm3/m2 m2 43,200

4.11 D-07.05.01 KNR 233/702/4 Montaż barier sprężystych 1-stronnych, odcinki proste t 0,480
4.12 D-03.05.01 dane rynkowe, 

dane z 
wczesniejszych 
umów

Umocnienie skarp kamieniem łamanym układanym na betonie 
C20/25

m2 8,000
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TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

% wart.
koszt.

NAPRAWA MOSTU DROGOWEGO NA POTOKU WYSOKIM
1 REMONT USTROJU NOŚNEGO (1.1 - 1.2)
2 REMONT PODPÓR (2.1 - 2.6)
3 REMONT KORYTA POTOKU (3.1 - 3.3)
4 REMONT DROGI NA DOJAZDACH DO MOSTU (4.1 - 4.12)

Suma elementów kosztorysu
Razem NAPRAWA MOSTU DROGOWEGO NA POTOKU WYSOKIM netto


