



Wisła, 16.03.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.2.2023.RW

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: zmiany załącznika nr 5 do SWZ – przedmiaru robót, w postępowaniu przetargowym nr SA.270.2.2023 na roboty budowlane pn. Przebudowa nawierzchni drogi wywozowej nr 1 (0012) w leśnictwie Malinka.

Mając na uwadze zapisy art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła zmienia treść SWZ.

Zmianie uległ przedmiar robót nr 1, stanowiący jeden z elementów załącznika nr 5 do SWZ. Usunięta została pozycja nr 26 (Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni jezdni tłuczniowej emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 10,0 dm³/m² o wym.5-8 mm ,transport kruszywa samochodem samowyładow.5-10 t).

Pozostałe zapisy SWZ nie uległy zmianie.

Uaktualniony załącznik nr 5 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem
Andrzej Kudelka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisano elektronicznie/

Załączniki

1. Zał. 5 do SWZ_SA.270.2.2023 - wersja 16.03.2023 r.