


Załącznik nr 2 do RFI

Odpowiedź na zapytanie o informację


W odpowiedzi na zapytanie o informację dotyczące:
Migracji i rekonfiguracji usługi katalogowej, systemu pocztowego oraz wdrożenia infrastruktury PKI wraz ze wsparciem technicznym, przesyłamy poniżej następujące informacje:


	Pełna nazwa (firma) Wykonawcy:
	
	
	
……………………………………………………………………………………………

	Siedziba Wykonawcy:
	
	
	
…………………………………………………………………………………………

	NIP:  
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres e-mail:
	
	
	……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………











Realizacja poszczególnych zadań

	Lp.
	Usługa
	Cena netto (w zł)*
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.3 x kol.4)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.3 + kol.5)
	Czas realizacji zadania 
[w dniach roboczych]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1.
	[bookmark: _GoBack]Zadanie I
Migracja i rekonfiguracja posiadanej przez Zamawiającego usługi katalogowej Active Directory
	………
	………
	………
	………
	………

	2.
	Zadanie II
Migracja i rekonfiguracja posiadanego przez Zamawiającego systemu pocztowego
	………
	………
	………
	………
	………

	3.
	Zadanie III
Usługa wdrożenia  Infrastruktury klucza publicznego (PKI)
	………
	………
	………
	………
	………



UWAGA:
* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku




Realizacja wsparcia technicznego (usunięcie awarii następnego dnia roboczego)


	Lp.
	Usługa wsparcia technicznego
	Cena netto (w zł)*
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.3 x kol.4)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.3 + kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie I 
przez okres 12 miesięcy
	………
	………
	………
	………

	2.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie II
przez okres 12 miesięcy
	………
	………
	………
	………

	3.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie III 
przez okres 12 miesięcy
	………
	………
	………
	………







	Lp.
	Usługa wsparcia technicznego
	Cena netto (w zł)*
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.3 x kol.4)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.3 + kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie I 
przez okres 24 miesięcy
	………
	………
	………
	………

	2.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie II
przez okres 24 miesięcy
	………
	………
	………
	………

	3.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie III 
przez okres 24 miesięcy
	………
	………
	………
	………




UWAGA:
* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Realizacja wsparcia technicznego (usunięcie awarii w ciągu dwóch dni roboczych)


	Lp.
	Usługa wsparcia technicznego
	Cena netto (w zł)*
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.3 x kol.4)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.3 + kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie I 
przez okres 12 miesięcy
	………
	………
	………
	………

	2.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie II
przez okres 12 miesięcy
	………
	………
	………
	………

	3.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie III 
przez okres 12 miesięcy
	………
	………
	………
	………







	Lp.
	Usługa wsparcia technicznego
	Cena netto (w zł)*
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.3 x kol.4)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.3 + kol.5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie I 
przez okres 24 miesięcy
	………
	………
	………
	………

	2.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie II
przez okres 24 miesięcy
	………
	………
	………
	………

	3.
	Wsparcie techniczne po wykonaniu Zadanie III 
przez okres 24 miesięcy
	………
	………
	………
	………




UWAGA:
* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Realizacja dodatkowych usług na rzecz Zamawiającego


	Lp.
	Dodatkowe usługi
	Ilość 
RBG
	Cena jednostkowa RBG 
netto (w zł)*
	Stawka podatku VAT
(w %)
	Wartość VAT
(w zł)*
(kol.4 x kol.5)
	Łączna cena brutto
(w zł)*
(kol.4 + kol.6) x 3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Dodatkowe usługi na rzecz Zamawiającego w tym modyfikacje Systemu po wykonaniu Zadanie I 

	20
	………
	………
	………
	………

	
	
	30
	………
	………
	………
	………

	
	
	50
	………
	………
	………
	………

	2.
	Dodatkowe usługi na rzecz Zamawiającego w tym modyfikacje Systemu po wykonaniu Zadanie II 

	20
	………
	………
	………
	………

	
	
	30
	………
	………
	………
	………

	
	
	50
	………
	………
	………
	………

	2.
	Dodatkowe usługi na rzecz Zamawiającego w tym modyfikacje Systemu po wykonaniu Zadanie III 

	20
	………
	………
	………
	………

	
	
	30
	………
	………
	………
	………

	
	
	50
	………
	………
	………
	………






UWAGA:
* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku




DODATKOWE  INFORMACJE  DLA  ZAMAWIAJĄCEGO:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




