



Zwierzyniec, dnia 08.07.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.2.2.2022

## INFORMACJA

### z sesji otwarcia ofert na przebudowę dachu budynku administracyjnego Nadleśnictwa Zwierzyniec

W związku z wystąpieniem awarii systemu teleinformatycznego ePUAP nie doszło do otwarcia ofert w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ, tj. w dniu 7 lipca o godz. 10:30. Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Zwierzyniec, działając na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej zw. „PZP”) – poinformował w dniu 07.07.2022 o godz. 14:57 na stronie prowadzonego postępowania o wystąpieniu awarii systemu teleinformatycznego, tj. skrzynki ePUAP, przy użyciu której Wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty w postępowaniu pn. „**Przebudowa dachu na budynku administracyjnym Nadleśnictwa Zwierzyniec**”. Jednocześnie Zamawiający, bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, mając informację z miniPortalu o złożeniu ofert, a braku ich na skrzynce podawczej ePUAP, podejmował wszelkie działania naprawcze, co w rezultacie umożliwiło pobranie zaszyfrowanych ofert ze skrzynki ePUAP i niezwłoczne ich otwarcie.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8 lipca 2022 r. w siedzibie Zamawiającego w Zwierzyncu, ul. Zamojska 6, pokój nr 5, godzina 8:00, przez komisję przetargową, powołaną Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec nr 31/19 z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania stałych komisji ds. przetargów, oceny potrzeb remontowych i odbioru robót budowlanych.



Zgodnie z art. 222 ust. 4 PZP, Zamawiający w dniu 4 lipca 2022 na stronie prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką Nadleśnictwo zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. kwotę **405 087,14 zł brutto**.

Na podstawie art. 222 ust. 5 PZP, Zamawiający informuje, że do postępowania w terminie składania ofert wpłynęło 2 oferty, które przedstawiają się następująco:

<b>Nr oferty</b>	<b>Nazwa firmy lub nazwisko i adres wykonawcy</b>	<b>Cena oferty (zł brutto)</b>	<b>Wydłużenie okresu gwarancji</b>
1.	Firma " LAX-POL " Adam Laskoś Kompleksowe Usługi Remontowo - Budowlane 38-312 Ropa 725	397 839,92	84 miesięcy
2.	Jan Partyka ul. Tarnogrodzka 2 37-418 Krzeszów	747 840,00	74 miesięcy

Niniejszą informację opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Stanisław Nawrocki  
Zastępca Nadleśniczego

*(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*