
Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji Załącznik nr 3.1.

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

SIDRA
01-06-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

SIDRA
01-06-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

SIDRA 01-06-2-11-      -    -  WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,54

GLINISZCZE
01-06-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 351,00

GLINISZCZE
01-06-2-13-      -    -  ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1949,00

GLINISZCZE
01-06-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 351,00

GLINISZCZE 01-06-2-13-      -    -  CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1949,00

GLINISZCZE 01-06-2-13-      -    -  WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 11,33

Pakiet: Wycinka drzew i krzewów wraz ze zrywką drewna w związku z budową drogi S19 na odcinku Sokółka-Kuźnica
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