

Zamawiający informuje, że konsultacje rynkowe zakończyły się w dniu 30.04.2024 r.

Podsumowanie wpływu wstępnych konsultacji rynkowych na planowane postępowanie

W wyniku konsultacji rynkowych, zebrano informacje na podstawie, których:

1. Uzyskano informacje, które posłużą Zamawiającemu do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia, oszacowania wartości zamówienia lub określenia warunków umowy w sprawie zamówienia a w szczególności do:
 - a) przygotowania w planowanym zakresie i kształcie badania;
 - b) określenia metodyki wyodrębnienia populacji objętej badaniem oraz próby badawczej;
 - c) określenia źródeł danych do badania i sposobów ich pozyskania;
 - d) określenia metody, technik przeprowadzenia badania;
 - e) określenia etapów prowadzenia badania;
 - f) wskazania sposobu prezentacji wyników i utworzenia bazy danych z badania;
 - g) określenia wymagań zamawiającego wobec Wykonawców;
 - h) określenia kosztów całkowitych takiego badania oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie badania i napisanie raportu;
 - i) określenia personelu i kwalifikacji personelu niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia takiego badania.

Działania planowane do podjęcia w następnym kroku

Realizacja postępowania przetargowego na przeprowadzenie „Badania potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw z branży cyberbezpieczeństwa” dla projektu NATIONAL COORDINATION CENTER – POLAND (NCC-PL) współfinansowanego ze środków Programu Cyfrowa Europa.