



Wisła, 21.03.2023 r.

Zn.spr.: SA.270.2.2023.RW

### INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

*Dotyczy: zmiany załącznika nr 5 do SWZ – Opis techniczny wykonania wodospustu metalowego, w postępowaniu przetargowym nr SA.270.2.2023 na roboty budowlane pn. Przebudowa nawierzchni drogi wywozowej nr 1 (0012) w leśnictwie Malinka.*

Mając na uwadze zapisy art. 286 ust. 1,3 oraz 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła zmienia treść SWZ.

Zmiana dotyczy uszczegółowienia pozycji 28 przedmiaru robót nr 1 (Wodospusty metalowe) poprzez dodanie opisu technicznego wykonania wodospustu metalowego jako kolejnego elementu załącznika nr 5 do SWZ.

Wobec zmiany załącznika nr 5 do SWZ Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła przedłuża:

- termin składania ofert do dnia 27.03.2023 r. – godz. 08:00
- termin otwarcia ofert do dnia 27.03.2023 r. – godz. 08:30
- termin związania ofertą do dnia 25.04.2023 r.

Pozostałe zapisy SWZ nie uległy zmianie.

Uaktualniony załącznik nr 5 do SWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem  
Paweł Kłopotowski  
Zastępca Nadleśniczego

*/dokument podpisano elektronicznie/*

## Załączniki

1. Zał. 5 do SWZ\_SA.270.2.2023 - wersja 21.03.2023 r.