Zatgcznik nr 2
do Istotnych Postanowien Umowy

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie ,Dokumentacji projektowej’, zwanej dalej ,Dokumentacjg”
zawierajacej:

1. Projekt wykonawczy— 3 egz.

2. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot — 3 egz.

3. Kosztorys inwestorski — 1 egz.

4. Przedmiar robét — 1 egz.

Zakres prac:

1. Zatozenia i wytyczne techniczne, funkcjonalne oraz uzytkowe dla rozbudowywanego systemu.

2. Wybor technologii oraz platform sprzetowych i teleinformatycznych.

3. Szczegdtowy opis rozmieszczenia punktéw kamerowych idoposazenia Centrum Monitoringu.
4. Zaprojektowanie sieci teletransmisyjnej, zasilajgcej i tras kablowych.

5. Szczegdtowy opis i schematy potaczeh proponowanej sieci transmisyjnej umozliwiajgcej

przesytanie obrazu z punktéw kamerowych do Centrum Monitoringu.

6. Dobér oraz specyfikacja techniczna proponowanych urzadzen CCTV (kamery, obiektywy,
urzgdzenia rejestrujgce).

7. Uzyskanie wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien np. pozwolenia na budowe.

8. Szczegdtowy opis przyjetego rozwigzania.

Podstawa i wytyczne do opracowania przedmiotu umowy:

1. Dokumentacja powinna zawieraé w szczegolnosci:

1) Doktadny, jednoznaczny zakres robot do wykonania z podaniem ilosci poszczegdlinych
urzgdzen;

2) Okreslenie niezbednego czasu na wykonanie robot, liczac od dnia przekazania
wykonawcy frontu prac.

. Dokumentacja, o ktérej mowa w pkt | powinna by¢ opracowana i przekazana Zamawiajgcemu

w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD w wersji edytowanej (doc.) oraz pdf.

. Opracowana dokumentacja bedzie stanowi¢ element szczegdlowego opisu przedmiotu

zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na wybdér wykonawcy robdét,
w zwigzku z tym powinna spetnia¢ wymogi ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci
w zakresie przepisow art. 29, 30 i 31 niniejszej ustawy. Nie moze zawiera¢ jakichkolwiek znakéw
lub nazw towarowych oraz nazw producentow.

. Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej spetnia¢ musi wymogi przepiséw i norm

panstwowych oraz branzowych jak réwniez aktéw prawa powszechnie obowigzujgcego,
w szczegolnosci:

1) Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz.
462);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesSnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).



Etapy realizacji zamodwienia:

. Etap I: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy na opracowanie Dokumentacji zawierajacej:

a) Projekt wykonawczy;

b) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot;
c) Kosztorys inwestorski;

d) Przedmiar robét;

Za dzieh wykonania Etapu | uznaje sie dzien przekazania ww. Dokumentaciji.

. Etap II: nie dluzej niz 6 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Petnienie nadzoru autorskiego na

etapie postepowania, realizowanego bedzie na podstawie opracowanej Dokumentacji. Za dzien
wykonania Etapu Il przyjmuje sie dzien zawarcia umowy z wykonawcg robét budowlanych.

. Etap lll: nie dtuzej niz 12 tygodni, od dnia zawarcia niniejszej umowy. Za dzien wykonania Etapu llI

przyjmuje sie dzien odbioru koncowego robo6t budowlanych.

Dodatkowe informacije:

. Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii zawiera umowy na podstawie wilasnych wzoréw

uméw stosowanych w Ministerstwie.

. Dane o obiekcie niezbedne do przygotowania oferty:

Budynek uzytecznosci publicznej, eksploatowanych jako obiekt biurowy. Obszar Placu Trzech
Krzyzy, ze wzgledu na walory historyczne jest pisany do rejestru zabytkéw, pod numerem A-586,
decyzjg z lipca 1965 r.

W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji moze wigzac sie z koniecznoscig uzyskania stosownych
uzgodnien, pozwolen, opinii wynikajgcych z przepiséw o ochronie zabytkdw.



