

Wisła, 27.03.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.2.2024.RW

Informacja o złożonym zapytaniu do postępowania o udzielenie zamówienia nr SA.270.2.2024 wraz z odpowiedzią Zamawiającego na roboty budowlane pn.:
Budowa kancelarii Leśnictwa Łabajów wraz z towarzyszącą infrastrukturą

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) informuje o złożonym w dniu 25.03.2024 r. zapytaniu do SWZ w zakresie dokumentacji projektowej dotyczącego postępowania SA.270.2.2024 na roboty budowlane: **Budowa kancelarii Leśnictwa Łabajów wraz z towarzyszącą infrastrukturą** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00242531/01 z dnia 2024-03-13.

Treść złożonego zapytania:

Pytanie 1. Branża elektryczna. W przedmiarze w poz. 7.11 oraz 7.12 jest po 8 szt. złącz kontrolnych. W zestawieniu materiałów pod przedmiarem jest:

- Obudowa ścienna złącza kontrolnego - 16 szt.

- Złącze kontrolne - 16 szt.

Z rzutu wynika, że złącz kontrolnych jest 6 szt. natomiast obudów do złącz kontrolnych 4 szt.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje zmiany pozycji nr 7.11 oraz 7.12 przedmiaru robót (Instalacje elektryczne) z uwagi na błędne wartości. Należy przyjąć ilości zgodne z dokumentacją projektową tj.:

- złącza kontrolne - 6 szt,
- obudowy do złącz kontrolnych - 4 szt.

Z poważaniem
Andrzej Kudełka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisano elektronicznie/