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Zamówienie podzielone jest na trzy zadania:
1. Zadanie I Wykoszenie muraw oraz gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Biała Góra”.
2. Zadanie II Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”.

Zadanie I Wykoszenie muraw oraz gatunków ekspansywnych w rezerwacie przyrody „Biała Góra”.
1. Lokalizacja
Rezerwat „Biała Góra” położony jest w województwie pomorskim, w gminie Sztum, w miejscowości Biała Góra, około 9 km na zachód od Sztumu. Lokalizację rezerwatu przedstawiają zamieszczone ryciny (Ryc. 1 i 2). Działania ochronne będą wykonywane na wybranych powierzchniach w obrębie całego rezerwatu (dz. ewid. nr 123/3) oraz we wschodniej części działki nr 200 (w otulinie rezerwatu). Lokalizację powierzchni objętych działaniami wskazuje Ryc. 3, a w  terenie wskaże ją Zamawiający. 
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Ryc. 1 Lokalizacja rezerwatu „Biała Góra”
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Ryc. 2 Lokalizacja rezerwatu „Biała Góra”
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 Ryc. 3 Lokalizacja powierzchni objętych działaniami ochronnymi. 
14
2. Celem prac jest zachowanie muraw ciepłolubnych i kserotermicznych oraz ograniczenie ekspansji kokornaku Aristolochia clematitis i innych gatunków ekspansywnych.
3. Termin od 1 czerwca do 30 września 2022 r. 
4. Zakres prac
	Lp.
	Zadanie
	Termin realizacji w 2022 r.

	1. 
	1) Wykoszenie muraw ciepłolubnych i kserotermicznych (łącznie z ewentualnymi nalotami drzew i krzewów)
Powierzchnia  ok. 1 ha 
(w obrębie muraw zlokalizowanych w  środkowej części rezerwatu wystepuje kokornak – gatunek ekspansywny i niepożądany w rezerwacie, który należy usunąć we wcześniejszym okresie, tj. w czerwcu i lipcu, przed dojrzeniem nasion);
2) zbiór wyciętej biomasy, wyniesienie z rezerwatu i utylizacja we własnym zakresie.
	1 - 30 września

	2. 
	1) Dwukrotne usunięcie kokornaku: wykoszenie płatów zdominowanych przez kokornak (fragment płatu w obrębie lasu) i wyrwanie (wykoszenie) pojedynczych osobników z powierzchni muraw;
Łączna powierzchnia ok. 0,9 ha;
2) zbiór wyciętej biomasy, wyniesienie z rezerwatu i utylizacja we własnym zakresie (z wyjątkiem opisanego w ust. 5 B poletka).
	1 termin –  1 – 15 czerwca
2 termin– 1-16 lipca


	3. 
	1) Wykoszenie powierzchni z roślinnością ruderalną na siedlisku muraw
Powierzchnia 0,2 ha
2)  zbiór wyciętej biomasy, wyniesienie z rezerwatu i utylizacja we własnym zakresie. Biomasę należy zebrać i usunąć z rezerwatu w ciągu 3 dni od wykoszenia.
	1-15 czerwaca



5. Opis zadania
Działania ochronne w rezerwacie będą obejmowały trzy powierzchnie:
A. Murawy ciepłolubne i kserotermiczne (fot. 1, 2, 3). Na powierzchniach tych należy wykonać koszenie roślinności zielnej (i ewentualnie koszenie nalotów drzew i krzewów). Biomasę usunąć z powierzchni rezerwatu i zutylizować. W obrębie muraw zlokalizowanych w środkowej części rezerwatu występuje kokornak (fot. 4) – gatunek ekspansywny i niepożądany w rezerwacie, który należy usunąć we wcześniejszym okresie (tj. w czerwcu i lipcu, przed dojrzeniem nasion).  
B. Powierzchnia z kokornakiem (fot. 5). W obrębie tej powierzchni występują płaty całkowicie zdominowane przez kokornak oraz murawy z wkraczającym kokornakiem (wystepuje tam pojedynczo lub w mniejszych grupach). Na całej powierzchni należy usunąć wszytkie osobniki kokornaku (wykosić jak najniżej powierzchni gruntu, a pojedyncze osobniki - wyrwać), nastepnie zebrać i zutylizować. 
Działania te należy wykonać dwukrotnie w trakcie sezonu – na początku czerwca
i w pierwszej połowie lipca. Na powierzchni tej Zamawiajacy wyznaczy poletko (ok. 30 m2), na którym kokornak, po wycięciu, należy pozostawić (nie zbierając w gromadki i nie utylizując, tak, aby ścięte rośliny zakrywały całą powierzchnię i utrudniały regenerację wyciętych pędów).
Kokornak wycinany na zboczach w obrębie zwartych płatów można zgromadzić na płachtach (np. dużych fragmentach folii), a następnie wynieść lub zsunąć po zboczu.
Uwaga – kokornak jest rośliną trującą i należy zachować ostrożność (nie dotykać ust i oczu w trakcie wycinki i zbioru pokosu, nie pozostawiać w miejscach dostępnych dla zwierząt). Ze względu na szkodliwe olejki eteryczne, które zawiera kokornak, prace zaleca się wykonywać w dni pochmurne i chłodne (lub w godzinach porannych i wieczornych).
C. Roślinność ruderalna na siedlisku muraw (fot. 6). występuje w otulinie rezerwatu – przy granicy z rezerwatem. Płat ten, o powierzchni ok. 0,2 ha, należy wykosić przed dojrzeniem nasion, a całą biomasę zebrać w ciągu 3 dni od wykoszenia i zutyliować. Zadanie to ma na celu niedopuszczenie do wysiewu do rezerwatu nasion roślin niepożądanych, obcych dla flory rezerwatu. 

6. Warunki wykonywania działań ochronnych
1) Podczas wykaszania należy używać sprzętu ręcznego (np. kosy ręcznej, ręcznej kosy spalinowej na wysięgniku itp.);
2) wysokość koszenia runi na murawach – ok. 15 cm,
3) wysokość koszenia kokornaku i roślinności ruderalnej  – jak najniżej powierzchni gruntu;
4) z wykaszanych powierzchni całą wyciętą biomasę należy wynieść (ze względu na ukształtowanie terenu nie ma możliwości wjazdu do rezerwatu pojazdami), a następnie wywieźć i zutylizować; wycinana biomasa nie może być składowana (nawet krótkoterminowo) w obrębie muraw. Biomasę można tymczasowo składować (nie dłużej niż 7 dni) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (do ustalenia w terenie przed rozpoczęciem działań). Zebranej biomasy Wykonawca nie może wprowadzić do obrotu na rynek (np. sprzedać lub wykorzystać jako surowiec na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej). Z uwagi na obecność roślin trujących (kokornak oraz ciemiężyk rosnący na murawach) zebrany pokos nie może być dostępny dla zwierząt (hodowlanych lub dzikich);
5) od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia;
6) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prac przepisy dotyczące ochrony środowiska: 
a) zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (w przypadku użycia kosy i pilarki spalinowej do smarowania elementów tnących należy używać oleje biodegradowalne);
b) zabezpieczyć przed możliwością powstania pożaru; 
c) przestrzegać przepisów obowiązujących w rezerwacie przyrody;
7) usunięcie i utylizacja powstałych podczas prac odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy.


7. Fotografie:
	[image: ]

	Fot. 1 
Murawy w zachodniej części rezerwatu do koszenia we wrześniu. Widoczne osuwiska, które są wyłączone z działań ochronnych.
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	Fot. 2
Powierzchnia do koszenia we wrześniu – bez widocznego osuwiska. 
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	Fot. 3 Murawy do koszenia we wrześniu w centralnej części rezerwatu. 
Na powierzchniach tych może występować kokornak.
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Fot. 4 
Kokornak powojowaty
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Fot. 5
Kokornak tworzący zwarte płaty w obrębie dąbrowy – do usuwania w czerwcu i w lipcu.
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Fot. 6 Roślinność ruderalna w otulinie rezerwatu (koszenie w czerwcu).



Zadanie II 
Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” 

1. Lokalizacja
Rezerwat „Kwidzyńskie Ostnice” zlokalizowany jest w województwie pomorskim, w obrębie miasta Kwidzyn, dz. ewid. nr 2/1, na terenie Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Kwidzyn. Lokalizację rezerwatu przedstawiają zamieszczone ryciny (Ryc. 4 i 5). Dokładną lokalizację powierzchni wypasanych wskaże Zamawiający.
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Ryc. 4
Położenie rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice”
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Ryc. 5
Położenie rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice” i Leśniczówki Miłosna.







2. Celem prac jest zachowanie muraw ciepłolubnych w rezerwacie przyrody.

3. Termin 
od 1 czerwca do 10 września 2022 r.:
1) 1.06-25.07 – przygotowanie powierzchni do wypasu;
2) 26.07-30.08 – wypas owiec;
3) 31.08-10.09 – wykoszenie, niedojadów oraz odrośli drzew i krzewów.

4. Przebieg prac
	
	Lp.
	Zadanie
	Termin realizacji 
w 2022 roku

	1. 
	Dwukrotne wykoszenie płatu trzcinnika (niedopuszczenie do kwitnienia) – ok. 0,06 ha.
	1-4 czerwca
27 czerwca- 6 lipca

	2. 
	Wykoszenie powierzchni z pokrzywami i nawłocią (zbocze w zachodniej części rezerwatu) – ok. 0,15 ha.
	20 czerwca–6 lipca

	3. 
	Przewiezienie infrastruktury z Leśniczówki Miłosna (zagroda i namiot, 2 bramy, pastuch elektryczny wraz z akcesoriami) do rezerwatu „Kwidzyńskie Ostnice”i budowa infrastruktury do wypasu owiec. 
	20-25 lipca 

	4. 
	Przewiezienie ok. 20-25 owiec (i ewentualnie 2-3 kóz) od hodowcy do rezerwatu i rozpoczęcie wypasu na murawach (powierzchnia ok. 1,4 ha).
	25-26 lipca 

	5. 
	Przeprowadzenie wypasu.
	26 lipca – 30 sierpnia (36 dni)

	6. 
	Przewiezienie owiec z rezerwatu do hodowcy.
	31 sierpnia 

	7. 
	Rozbiórka infrastruktury wypasowej i przewiezienie 2 bram, pastucha (z akcesoriami), zagrody i namiotu do Leśniczówki Miłosna.
	31 sierpnia – 3 września

	8. 
	Wykoszenie niedojadów oraz odrośli drzew i krzewów, w tym również odrośli oraz nawłoci z powierzchni, które nie były wypasane (płatów z posadzoną ostnicą).
	do 10 września 

	9. 
	Sporządzenie i przesłanie Zamawiającemu raportów z przebiegu zadania. 
	1) 5 raportów z wypasu: raport po każdym tygodniu wypasu;
2) raport końcowy dotyczący całości zrealizowanych zdań - po wykoszeniu niedojadów – do 15 września.


5. Opis zadania
Przed przystąpieniem do wypasu należy wykosić płaty trzcinnika (Fot. 8) oraz roślinności, której zwierzęta nie zjadają (pokrzyw oraz nawłoci) na łącznej pow. ok. 0,2 ha. Powierzchnie te wskaże Zamawiający. Z uwagi na późny termin wypasu, trzcinnik powinien być wykoszony dwukrotnie – tak, aby nie dopuścić do jego kwitnienia i wydania nasion. Całą biomasę należy usunąć z terenu rezerwatu i zutylizować.
Wypas zwierząt (ok. 20-25 owiec i ewentualnie 2-3 kóz) należy zapewnić na powierzchni wskazanej do wypasu, tj. około 1,4 ha. Powierzchnia ta składa się z dwóch części oddzielonych leśną drogą (ryc. 6, fot. 7). Każda część rezerwatu musi być odrębnie ogrodzona. Przebieg ogrodzenia wyznaczają słupy, które pozostają na miejscu również po wypasie. Jeżeli będzie konieczność Wykonawca wymieni przed wypasem słupki ogrodzeniowe, należy również sprawdzić, czy są one odpowiednio wkopane, nie chwieją się, nie są połamane. Nowe słupki zostaną przekazane przez Zamawiającego lub zostanie wskazane miejsce ich magazynowania w bliskiej odległości od rezerwatu np. teren Leśniczówki Miłosna. 
Na każdej z powierzchni zostanie wyznaczony przez Zamawiającego niewielki fragment, który nie będzie wypasany. Płaty te powinny być odrębnie wygrodzone pastuchem (są to fragmenty z nasadzoną ostnicą, która musi być chroniona przed owcami oraz fragmenty, na których należy dopuścić do całego cyklu wegetacji). 
W ogrodzeniu obu części powierzchni wypasanych będą znajdowały się bramy, które po jednoczesnym otwarciu utworzą korytarz, którym można przeprowadzać zwierzęta pomiędzy pastwiskami. Pastwisko południowe należy dodatkowo przedzielić pastuchem elektrycznym na dwie kwatery i prowadzić wypas zwierząt kolejno na wyznaczonych kwaterach. Długość wypasu na poszczególnych kwaterach powinnna zależeć od efektów wypasu, czyli stopnia zgryzienia roślinności przez owce. Nie dopuszczać do gromadzenia się zwierząt w jednym miejscu. Wyjątkiem jest płat trzcinnika, gdzie gromadzenie się zwierząt (wydeptywanie, zgryzanie) będzie ograniczało rozwój tego niepożądanego gatunku. Dla zwiększenia efektu należy w tym miejscu ustawić lizawkę z solą dla zwierząt.
Zagrodę dla zwierząt należy zamontować w południowej części rezerwatu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
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         Ryc. 6 Lokalizacja powierzchni objętych działaniami ochronnymi. 
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Fot. 7 Widok na rezerwat od strony południowej. Widoczna na zdjęciu tablica zlokalizowana jest przy drodze przecinającej rezerwat.
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Fot. 8 Powierzchnia zdominowana przez trzcinnik piaskowy.



6.  Zakres prac objętych zamówieniem

1) Wykoszenie płatu trzcinnika na powierzchni ok. 0,06 ha, zebranie biomasy i jej utylizacja poza granicami rezerwatu;
2) wykoszenie powierzchni z pokrzywami i nawłocią (zbocze w zachodniej części rezerwatu oraz obniżenie terenu w dolinie dawnego cieku) na łącznej powierzchni ok. 0,15 ha, zebranie biomasy i jej utylizacja poza granicami rezerwatu;
3) przywiezienie infrastruktury wypasowej: 
2 bram, pastucha elektrycznego (z akcesoriami niezbędnymi do jego funkcjonowania), zagrody, stelażu do namiotu i namiotu z Leśniczówki Miłosna;
4) montaż infrastruktury do wypasu: 
· pastucha elektrycznego (na drewnianych słupach, które są już wkopane i wyznaczają granicę powierzchni do wypasu),
· dwóch metalowych bram o długości ok. 3 m,
· drewnianej zagrody dla zwierząt (składającej się z 16 paneli o wymiarach 100x150 cm,
17 słupów oraz dwuskrzydłowych wrót),
· składanego metalowego stelaża do namiotu (o wymiarach ok. 4x5x2,5m),
· namiotu nakrywającego stelaż;
montaż powinien być zakończony w dniu poprzedzającym wprowadzenie zwierząt do rezerwatu i w tym samym dniu należy rozpocząć strzeżenie rezerwatu i pobudowanej w nim infrastruktury;
Zamawiający nie zapewnia akumulatorów. Wykonawca powinien dysponować urządzeniami o napięciu 9-12 V i możliwością ich ładowania;
5) zapewnienie dostawy wody dla zwierząt (w ilościach niezbędnych dla zapewnienia dobrostanu zwierząt) oraz przynajmniej dwóch poideł dla zwierząt;
6) wypożyczenie od hodowcy i dowóz 20 - 25 owiec (optymalnie wrzosówek lub świniarek) oraz 2-3 kóz (fakultatywnie), do miejsca wypasu. Teren przeznaczony do wypasu obejmuje strome i mocno nasłonecznione zbocza, należy więc brać pod uwagę rasy zwierząt, które są odporne na trudne warunki terenowe. Po przywiezieniu owiec do rezerwatu należy je umieścić w zagrodzie na czas aklimatyzacji (wg potrzeb); w tym okresie należy zapewnić im wodę i paszę;
7) zapewnienie wypasu na powierzchni objętej zamówieniem (łącznie 3 kwatery) przez okres
36 dni; dopilnowanie, aby zwierzęta nie gromadziły się w zagrodzie (poza nocą), ani nie skupiały się w wybranych przez siebie miejscach rezerwatu;
8) sprawowanie opieki nad zwierzętami: 
a) nadzór nad zwierzętami przez cały okres wypasu, przez całą dobę (1 osoba);
b) zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody i pokarmu (na pastwisku) oraz schronienia (zagrody) w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych lub zagrożenia zewnętrznego (zagroda i namiot znajdują się w obrębie pastwiska); w przypadku braku możliwości skorzystania z pastwiska, np. długotrwałego deszczu - zapewnienie dostawy paszy. Pasza nie może być składowana w obrębie muraw, a po zakończeniu wypasu musi być w całości usunięta z rezerwatu;
c) zapewnienie bezpieczeństwa wypasanym zwierzętom poprzez przynajmniej dwukrotną
w ciągu doby kontrolę funkcjonowania ogrodzenia (pastucha elektrycznego) oraz zagrody i namiotu; w tym również wykaszanie roślinności pod ogrodzeniem;
d) kontrola stanu zdrowotnego i liczby zwierząt;
9) demontaż infrastruktury wypasowej:
· dwóch bram;
· zagrody dla zwierząt;
· namiotu (ze stelażem);
· pastucha elektrycznego z akcesoriami;
10) transport infrastruktury wypasowej do leśniczówki „Miłosna”;
11) wykoszenie roślinności niezgryzionej przez zwierzęta i wywiezienie uzyskanej biomasy poza obręb rezerwatu. Należy wykosić roślinność zielną, której nie zjadły owce (pokrzywy, nawłocie, trzcinnik itp.) oraz wszystkie odrośla drzew i krzewów, które znajdują się w obrębie pastwisk. Nawłocie należy wycinać przed dojrzeniem nasion. Odrośla drzew i krzewów należy wycinać jak najniżej powierzchni gruntu, co ograniczy powstawanie nowych. Wycinkę odrośli
i nawłoci można wykonywać w trakcie trwania wypasu, pozostałe niedojady wykosić - po zakończeniu wypasu, w okresie 7 dni od opuszczenia pastwisk przez zwierzęta. Odrośla
i nawłocie należy również wyciąć z powierzchni, na której nie odbywał się wypas (tj. na wygrodzonych płatach z ostnicą);
12) przedstawianie Zamawiającemu raportów z wykonanej usługi (zawierających informacje
o przebiegu wypasu, efektach oraz zaistniałych problemach) w każdym tygodniu prowadzonych działań (raport powinien być przesłany do Zamawiającego najpóźniej do dwóch dni po zakończeniu każdego tygodnia wypasu) oraz raport końcowy (po wykoszeniu niedojadów) podsumowujący przeprowadzony wypas oraz zawierający szczegółową informację na temat infrastruktury wypasowej (rodzaju i ilości sprzętu oraz miejscu jego złożenia/przewiezienia). Komplet raportów będzie podstawą odbioru prac.
7. Warunki wykonywania działań ochronnych
1) Ze względu na położenie rezerwatu w pobliżu miejsc odwiedzanych przez ludzi oraz zagrożonych obecnością bezpańskich psów, a jednocześnie duże walory przyrodnicze tych obiektów, Wykonawca musi zapewnić osobom pilnującym stado schronienie (np. przyczepę kempingową) w bezpośrednim sąsiedztwie wypasanego obszaru (wskazanym przez Zamawiającego) oraz przenośne wc (może być w przyczepie kempingowej lub oddzielnie);
2) Wykonawca musi dysponować sprzętem do przewozu zwierząt i zapewnić we własnym zakresie ich dostarczenie na każdym etapie wypasu;
3) Wykonawca we własnym zakresie musi dostarczyć zwierzętom wodę i ewentualnie paszę (na okres, gdy nie będą przebywały na pastwisku);
4) Zamawiający zapewni ogrodzenie oraz zagrodę dla owiec z namiotem;
5) za utrzymanie wielkości stada w niezmienionej liczbie i niepogorszonym stanie zdrowotnym odpowiada Wykonawca; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody dotyczące stada;
6) Zamawiający nie ponosi kosztów wyżywienia i dojazdów Wykonawcy.


Dotyczy zadań I, II 
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1) Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych;
3) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych;
4) osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych;
5) uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.
2. Kontrola jakości robót
1) Sprawdzenie wykonania robót polegać będzie na bieżącej kontroli przebiegu prac przez przedstawiciela Zamawiającego;
2) przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac;
3) Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zaawansowaniu robót oraz terminach ich odbioru.
3. Odbiór prac
1) Odbioru robót dokona przedstawiciel Zamawiającego;
2) po zakończeniu prac zostanie sporządzony protokół odbioru. Podstawą do podpisania protokołu będzie prawidłowe wykonanie działań ochronnych zgodnie z OPZ oraz przedstawienie wszystkich raportów;
3) jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, Zamawiający i Wykonawca wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia;
4) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru;
5) jeżeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie został
w pełni wykonany z powodu niezakończonych prac, Zamawiający może odmówić odbioru;
6) w przypadku braku przeszkód formalno-prawnych zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad, który to będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Protokół powinien być podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela/-i Zamawiającego.
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