Ministerstwo
Spraw Zagranicznych

Warszawa, dnia 20 stycznia 2021 .

BDG.741.056.2020/14

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Wymiana chillera
i drycoolera w budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy al. J. Ch. Szucha 21 w Warszawie”,
znak: BDG.741.056.2020.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2019r., poz. 1843) Zamawiajacy dokonuje zmian tresci SIWZ w nastepujgcym zakresie:

1) Zmianie ulega tres¢ pkt 4.1 SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany tres¢ otrzymuje brzmienie:

4.1 Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa chillera i drycoolera oraz ponizsze prace zwigzane

z dostawa:

4.1.1 Wykonanie otworu w $cianie do pomieszczenia chillera na poziomie -3 na potrzeby
demontazu obecnego oraz posadowienia nowego chillera.

4.1.2 Odtaczenie chillera od istniejgcej instalacji oraz jej zabezpieczenie.

4.1.3 Odtaczenie drycoolera znajdujgcego sie na dachu, zdemontowanie oraz montaz
nowego.

4.1.4 Ufozenie nowych rurociggdw ze spadkiem w kierunku odwodnien montowanych
w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach zamontowanie
automatycznych odpowietrznikdw z zaworem stopowym.

4.1.5 Doprowadzenie do nowych urzadzen zasilania elektrycznego wraz z ich podtgczeniem.

4.1.6 Wymiana podwdjnej pompy obiegu drycooler — chiller na dwie pompy pojedyncze.
Jednostki bedg pracowaé w trybie praca — rezerwa.

4.1.7 Wymiana istniejgcego zaworu uzupetniania wody na nowy, przeznaczony do instalacji
z ciSnieniowymi naczyniami wzbiorczymi, automatycznego uzupetniania wody
i utrzymania cisnienia poczatkowego.

4.1.8 Wymiana obu naczyn wzbiorczych na naczynia o pojemnosci 200 litréw, poprzez
podtgczenie do istniejgcej infrastruktury instalacyjnej.

4.1.9 Montaz bezobstugowej stacji uzupetnienia glikolu, ktéra automatycznie bedzie
uzupetniac¢ ztad uktadu.

4.1.10 Odtworzenie $ciany do pomieszczenia chillera na poziomie -3.

4.1.11 Wykonanie pomiaréw elektrycznych kabli zasilajgcych chiller i pomp.

4.1.12

Wymiana czynnika chtodniczego w uktadzie chiller — drycooler po wczesniejszym



wyptukaniu instalacji. Nalezy zastosowac roztwér glikolu etylenowego 35% i napetnic
nim cafg instalacje powyzszego obiegu.

4.1.13 Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz. tj. w wersji papierowej
oraz elektronicznej na nosnikach CD.

4.1.14 Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzgodnienie projektu zajecia pasa ruchu
wraz ze wszystkimi optatami.

4.1.15 Wynajem dzwigu adekwatnie do potrzeb i lokalizacji.

4.1.16 Zdemontowane urzadzenia zostang przekazane Zamawiajgcemu i przewiezione na
koszt Wykonawcy do obiektu przy ul. Taneczna 73 wraz z roztadunkiem.

2) Z uwagi na powyisze, tozsamej zmianie ulega pkt 3 Zatacznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu
zamowienia). Po wprowadzeniu zmiany tres¢ zatgcznika otrzymuje brzmienie:

3. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje dostawe chillera i drycoolera oraz nastepujace prace
zwigzane z dostawa:

3.1. Wykonanie otworu w $cianie do pomieszczenia chillera na poziomie -3 na potrzeby
demontazu obecnego oraz posadowienia nowego chillera.

3.2. Odfaczenie chillera od istniejgcej instalacji oraz jej zabezpieczenie.
3.3. Odtaczenie drycoolera znajdujacego sie na dachu, zdemontowanie oraz montaz nowego.

3.4. Utozenie nowych rurociggéw ze spadkiem w kierunku odwodnien montowanych w
najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach zamontowanie automatycznych
odpowietrznikdw z zaworem stopowym.

3.5. Doprowadzenie do nowych urzadzen zasilania elektrycznego wraz z ich podtgczeniem.

3.6. Wymiana podwdjnej pompy obiegu drycooler — chiller na dwie pompy pojedyncze.
Jednostki bedg pracowac w trybie praca - rezerwa.

3.7. Wymiana istniejgcego zaworu uzupetniania wody na nowy, przeznaczony do instalacji z
cisnieniowymi naczyniami wzbiorczymi, automatycznego uzupetniania wody i utrzymania
cisnienia poczatkowego.

3.8. Wymiana obu naczyin wzbiorczych na naczynia o pojemnosci 200 litrow poprzez
podtagczenie do istniejgcej infrastruktury instalacyjnej.

3.9. Montaz bezobstugowej stacji uzupetnienia glikolu, ktéra automatycznie bedzie uzupetniac¢
ztad uktadu.

3.10. Odtworzenie $ciany do pomieszczenia chillera na poziomie -3.
3.11. Wykonanie pomiaréw elektrycznych kabli zasilajgcych chiller i pomp.

3.12. Wymiana czynnika chtodniczego w ukfadzie chiller — drycooler po wczesniejszym
wyptukaniu instalacji. Nalezy zastosowac roztwdr glikolu etylenowego 35% i napetni¢ nim cata
instalacje powyzszego obiegu.

3.13. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz. tj. w wersji papierowej
oraz elektronicznej na nosnikach CD

3.14. Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz uzgodnienie projektu zajecia pasa ruchu
wraz ze wszystkimi optatami.

3.15. Wynajem dzwigu adekwatnie do potrzeb i lokalizacji.

3.16. Zdemontowane urzadzenia zostang przekazane Zamawiajgcemu i przewiezione na
koszt Wykonawcy do obiektu przy ul. Taneczna 73 wraz z roztadunkiem.



3) Zmianie ulega tre$¢ pkt 5.2 SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany tres¢ otrzymuje brzmienie:
5.2 Termin realizacji zaméwienia

Do 100 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Szczegdtowe terminy realizacji okreslono w §3
IPU, stanowigcych Zatacznik nr 2 do SIWZ.

4) Z uwagi na powyisze, tozsamej zmianie ulega pkt 5 Zatacznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu
zamodwienia). Po wprowadzeniu zmiany tres¢ zatacznika otrzymuje brzmienie:

5. Termin realizacji zamoéwienia: Do 100 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

5) Zmianie ulega tre$¢ § 3 ust. 3 IPU. Po wprowadzeniu zmiany tres¢ otrzymuje brzmienie:

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie do .................. (sfownie: .............) dni
roboczych od dnia zawarcia umowy /zgodnie z ofertg Wykonawcy/.

Powyzsze zmiany prowadzg do zmiany tresci ogtoszenia, jednak nie wymagajg dodatkowego czasu
na wprowadzenie zmian w ofertach, w zwigzku z czym terminy skfadania i otwarcia ofert pozostajg
bez zmian.

Aneta Marcinkiewicz
Przewodniczgca Komisji Przetargowej
/podpisano w systemie EOD/



