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Umowa nr II/ 30 /P/15014/6230/20/DRI
o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,
zawarta dnia……………… …2020 r. w Warszawie,
pomiędzy:
Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 grudnia 2019 r., 
nr MR/100-UPM/19, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pan Artur Wycech, Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, zwanym dalej „Ministrem”,
a
Toyota Motor Manufacturing Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 26, 58-306 Wałbrzych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007065, NIP: 8862490058, REGON: 891053182, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości: 1 270 061 500,00 zł, reprezentowaną przez 
Pana Dariusza Mikołajczaka – Prezesa Zarządu,
uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 27 lipca 2020 r., stanowiącą Załącznik Nr 1a do Umowy,  zwanego dalej „Przedsiębiorcą”,

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”. 
Mając na uwadze, że:

A. W dniu 17 września 2019 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014ˮ,
a Minister pismem z dnia 1 października 2019 r. potwierdził spełnienie efektu zachęty, o którym mowa 
w art. 6 Rozporządzenia 651/2014. Wniosek uzupełniony został następnie pismem Przedsiębiorcy z dnia 4 lutego 2020 r., złożonym w Ministerstwie Rozwoju dnia 7 lutego 2020 r.
B. W dniu 8 stycznia 2020 r. Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030[footnoteRef:1], zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2020-2022, polegającej na uruchomieniu produkcji benzynowego silnika TNGA 1.5 oraz elektrycznej przekładni hybrydowej w zakładzie spółki w Wałbrzychu, woj. dolnośląskie. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 16 września 2019 r. [1:   W brzmieniu sprzed 1 października 2019 r. Zgodnie bowiem z § 2 uchwały nr 116/2019 Rady Ministrów 
z dnia 1 października 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”, wnioski o udzielenie pomocy publicznej złożone przed dniem wejścia w życie tej uchwały są rozpatrywane przez ministra właściwego do spraw gospodarki zgodnie z zasadami dotychczasowymi, z tym że wsparcie finansowe jest przyznawane w ramach limitów finansowych określonych w brzmieniu nadanym tą uchwałą. ] 

C. Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362, ze zm.) działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295). 
D. Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.  

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje: 
§ 1.  WYPŁATA POMOCY
1. Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2021–2023 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji w maksymalnej kwocie 12 082 039,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć złotych), zwanej dalej „Pomocą”. Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:  

1) w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 4 943 970,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych),
2) w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 6 520 670,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych),
3) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 617 399,00 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

2. Pomoc przyznaje się w związku z realizacją w latach 2020–2022 Inwestycji polegającej na uruchomieniu produkcji benzynowego silnika TNGA 1.5 oraz elektrycznej przekładni hybrydowej w zakładzie spółki w Wałbrzychu, woj. dolnośląskie (dalej: „Inwestycja”). Ocenę punktową Inwestycji stanowiącą podstawę do określenia wysokości Pomocy przedstawia Załącznik Nr 2 do Umowy.

3. Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.

4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy. 

5. Warunkiem wypłaty Przedsiębiorcy kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 jest dostępność w budżecie Ministra, środków finansowych, przeznaczonych na realizacje Programu.

§ 2.   SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – w następujący sposób:
1) w latach 2021–2023 w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, Przedsiębiorca przedłoży 
do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo-rzeczowe, w zakresie poniesionych kosztów kwalifikowanych Inwestycji oraz liczby utworzonych miejsc pracy, obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem”. Za datę złożenia Sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra; 
2) w przypadku zastrzeżeń co do treści Sprawozdania, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania w odpowiednim zakresie. W terminie 30 dni od dnia zaakceptowania przez Ministra Sprawozdania bez zastrzeżeń, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba miejsc pracy lub wartość nakładów inwestycji wskazana w Sprawozdaniu jest niższa niż określona na dany okres w harmonogramie zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;
3) w przypadku utworzenia przez Przedsiębiorcę w danym roku większej liczby miejsc pracy lub poniesienia w danym roku kosztów Inwestycji o wyższej wartości niż określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, część Pomocy należna z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów Inwestycji zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w latach następnych, na zasadach przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w danym roku, nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;
4) kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze 
66 1030 1508 0000 0005 0201 2002. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.
2. W latach 2021–2028 Przedsiębiorca przedstawi w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dane odnoszące się do Inwestycji i dotyczące łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy.
3. Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku 
o pomoc zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014.
§ 3.   KONTROLA  REALIZACJI  INWESTYCJI
1. W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2021–2023 upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy lub miejscu realizacji Inwestycji kontrolę w celu weryfikacji liczby utworzonych 
i utrzymanych miejsc pracy oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę, od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.
2. Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę Kontroli lub uniemożliwienie 
jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 1, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia Kontroli stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 4.
3. Po przeprowadzeniu Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół z Kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona Kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem oraz łącznej wysokości poniesionych nakładów inwestycyjnych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego Kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania. 
4. Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpłynięcia zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1-3. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport 
o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte 
w Raporcie są ostateczne i wiążące dla Stron, a liczba utworzonych miejsc pracy, oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych, wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. 
5. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a liczba utworzonych miejsc pracy, oraz łączna wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych w nim wskazana, nie będą podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku bezskutecznego upływu 14 - dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5, przyjmuje się, 
że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio - Protokół lub skorygowany Protokół - w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio, do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
7. Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu, lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.
8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport, czy wszelka korespondencja, wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego, uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.
9. Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten - odpowiednio - Protokół, skorygowany Protokół lub Raport. 
10. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.
11. W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
12. Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 2 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.
13. Postanowienia ust. 12 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
w szczególności z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.
14. Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w ust. 1 i 4 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 3 pkt 1-4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1-13 niniejszego paragrafu.
15. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 4.  ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY
1. Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, 
w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 5 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.
2. Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do: 
1) utworzenia w związku z Inwestycją, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r., co najmniej 50 nowych miejsc pracy, w tym 10 dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem nr 4, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosiło 2 243 etaty, z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;
2) utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku; 
3) poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r., zgodnie z Załącznikiem nr 4, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 504 680 000,00 zł (słownie: pięćset cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
4) utrzymania w województwie dolnośląskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;
5) przedkładania Ministrowi w latach 2023-2028 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 4. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 5 do Umowy oraz składane będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym. 
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.
4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy.
§ 5.  NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH
 
1. W przypadku, gdy:
1)  liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2021 r., będzie niższa niż 50, w tym 10 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), lub
2) koszty Inwestycji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 428 978 000,00 zł  (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
–  wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

2. W przypadku, gdy koszty Inwestycji poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 
31 grudnia 2022 r., będą niższe niż 504 680 000,00 zł (słownie: pięćset cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie niższe niż 428 978 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), 
–  wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Programie w Rozdziale pn. „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”[footnoteRef:2]. [2:  W brzmieniu sprzed 1 października 2019 r.] 


3. W przypadku, jeżeli ze Sprawozdania, o którym mowa w § 2, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 3 wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 1 lub 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz 
z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.
§ 6.  WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI
1. W roku następującym po upływie pięcioletniego okresu utrzymania Inwestycji, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 4 ust. 2 pkt 2  i 4. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 3. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał mniej niż 50 miejsc pracy, utworzonych w związku z Inwestycją, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, liczonych zgodnie z zasadą wynikającą z § 4 ust. 2 pkt 2, lub utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, 
o wartości początkowej niższej niż 428 978 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra. 

2. Jeżeli z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, o wartości niższej niż 504 680 000,00 zł (słownie: pięćset cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie niższej niż 428 978 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), wówczas kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Programie w Rozdziale pn. „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”[footnoteRef:3]. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz 
z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra. [3:  W brzmieniu sprzed 1 października 2019 r. ] 

§ 7.  ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 4 i § 3 ust. 8, wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy, a także Załączników Nr 3, 4 i 5, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.
2. Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju.
3. Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:
1) rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;
2) zaprzestał realizacji Inwestycji, bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;
3) zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;
4) zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2020–2022 polegającej 
na uruchomieniu produkcji benzynowego silnika TNGA 1.5 oraz elektrycznej przekładni hybrydowej w zakładzie spółki w Wałbrzychu, woj. dolnośląskie;
4. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3, a także w § 3 ust. 2, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

5. W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz w § 3 ust. 2, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.

6. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

8. Umowa została sporządzona w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Przedsiębiorcy, pozostałe dwa egzemplarze dla Ministra. 

9. Umowa podlega prawu polskiemu.


§ 8.   SIŁA WYŻSZA

1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Stronę obowiązków wynikających 
z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania Siły Wyższej, Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o fakcie wystąpienia działania Siły Wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń spełniających kryteria Siły Wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. Pod pojęciem Siły Wyższej należy rozumieć zdarzenie lub zbieg zdarzeń niezależnych od Strony, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy przez dotkniętą nią Stronę, 
a których Strona nią dotkniętą nie mogła przewidzieć i którym nie mogła zapobiec ani ich przezwyciężyć, pomimo działania z należytą starannością. 
2. Siła Wyższa obejmuje, ale nie wyłącznie: klęski żywiołowe, eksplozje, wypadek, pożar, epidemię, osunięcie się ziemi, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, sztorm, powódź lub podobny kataklizm, działanie wroga publicznego, wojnę, blokadę, powstanie, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotaż, strajki, lokaut lub inne utrudnienia w pracy, przepisy wprowadzające embargo, stan wojenny lub stan wyjątkowy, zarówno na terenie całego państwa, jak i lokalnie, przerwy w dostawie lub innego rodzaju wstrzymanie dostaw mediów. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w przypadku epidemii wywołanej wirusem SARS- CoV-2 Siła Wyższa obejmuje takie następstwa prawne, bądź faktyczne epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz ogłoszonych w związku z nią stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, 
które wystąpiły po dniu zawarcia Umowy i uniemożliwiają lub znacząco utrudniają w całości lub części wykonywanie zobowiązań związanych z realizacją Inwestycji.
3.  O ile inny termin nie zostanie ustalony przez Strony, w ciągu najpóźniej 15 dni od dnia powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu Siły Wyższej, Strony spotkają się w celu ustalenia wzajemnych działań mających na celu minimalizację negatywnych skutków wystąpienia Siły Wyższej. W przypadku gdy Siła Wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów na ich wykonanie o czas potrzebny do przezwyciężenia skutków Siły Wyższej (gdy dotknięty działaniem siły wyższej jest Przedsiębiorca),  o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w danym roku kalendarzowym.  
W wyjątkowych przypadkach, w których skutkiem wystąpienia Siły Wyższej będzie niemożność zakończenia realizacji Inwestycji przez Przedsiębiorcę, Strony, o ile będzie to możliwe, ustalą zakres realizacji zobowiązań, który jest niezbędny, by Przedsiębiorca nie był obowiązany do zwrotu Pomocy. 

§ 9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Komisji 651/2014, w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej. 
2.  Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 10.  TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2028 r.


	W imieniu
Ministra Rozwoju





____________________________
Pan Artur Wycech
Dyrektor Departamentu
Rozwoju Inwestycji




	W imieniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.


              


                        _____________________________
Pan Dariusz Mikołajczak
Prezes Zarządu




Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo z dnia 4 grudnia 2019 r., nr MR/100-UPM/19 ;
2. [bookmark: _Hlk485615975]Załącznik nr 1a - informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 
z dnia 27 lipca 2020 r.; 
3. Załącznik nr 2 - ocena projektu Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.;
4. Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego;
5. Załącznik nr 4 - harmonogram realizacji Inwestycji;
6. Załącznik nr 5 - wzór sprawozdania finansowo-rzeczowego w zakresie utrzymania
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Załącznik Nr 2 
Umowa nr II/        /P/15014/6230/20/DRI


Ocena projektu zgodnie z Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu 
dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023[footnoteRef:4] [4:  Obecnie: Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.] 




Zgodnie z przyjętym systemem oceny projektów inwestycyjnych, projekt firmy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu uzyskał 29 punkty na 45 możliwych. 

	GRANT INWESTYCYJNY -  PRODUKCYJNY

	Kategoria
	Punktacja
	Maksimum

	Koszt inwestycji na 1 pracownika
	15
	15

	Kapitał ludzki
	1
	10

	Lokalizacja
	10
	15

	Inne czynniki
	3
	5

	SUMA
	29
	45

	Dopuszczalne wsparcie - % nakładów
	4%
	 

	Wsparcie podstawowe - % nakładów
	2,66%
	 

	Premia – inwestycja znacząca
	0%
	 

	Premia - Polska Wschodnia
	0%
	

	Rekomendowane wsparcie - % nakładów
	2,66%
	PLN

	Wysokość grantu przed obniżeniem
	13 424 488
	

	Obniżenie – łączenie instrumentów
	10%
	

	Rekomendowany grant
	12 082 039
	PLN 




*Inne czynniki:
· uruchomienie działalności  B+R;
· wysokie standardy ochrony środowiska;
· współpraca z jednostkami szkolnictwa zawodowego. 
· 

Załącznik Nr 3
Umowa nr II/        /P/15014/6230/20/DRI

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe
dla projektu Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o.
za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20… r.

1. Koszty kwalifikowane Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20.…r.:
	Lp.
	Data
wystawienia 
dokumentu
	
Nr faktury 
(lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)
	przedmiot
	wartość netto
(w PLN)

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	
	 
	 
	 

	
	 łącznie w roku 20….
	
	… PLN 

	(…)
	
	
	
	

	
	łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji w latach 20…. - 20…. :
	
	… PLN

	
	Wartość zlikwidowanych środków trwałych 
w 20….r. (jeśli dotyczy)
	
	… PLN




2. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20….r.: –  z uwzględnieniem wymiaru etatu:

	miesiąc/rok
	Liczba miejsc pracy utworzonych 
w miesiącu
	Liczba miejsc pracy narastająco
	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych 
w miesiącu
	Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem narastająco

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	 

	RAZEM
	
	
	
	



3.  Utrzymanie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji:
	L.p.
	miesiąc/rok
	Przeciętne zatrudnienie

	1.
	styczeń
	

	2.
	luty
	

	3.
	marzec
	

	4. 
	(…)
	

	
	Podsumowanie
	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12).



Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

4. Wykaz etatów utworzonych w związku z realizacją Inwestycji do dnia 31.12.20…r. 
(z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):
	Lp.
	Nazwa stanowiska
	Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru)

	1.
	 
	

	2.
	 
	

	3.
	
	

	(…)
	
	

	Podsumowanie
(łączna liczba etatów)
	 
	




5. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy.   









……………………………………
         Podpis osób upoważnionych
    do reprezentowania Przedsiębiorcy 








Załącznik nr 4
Umowa nr II/        /P/15014/6230/20/DRI

HAMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI
1. Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o., polegającej na uruchomieniu produkcji benzynowego silnika TNGA 1.5 oraz elektrycznej przekładni hybrydowej w zakładzie spółki w Wałbrzychu.

W związku z realizacją Inwestycji planowane jest utworzenie do dnia 31 grudnia 2021 r. co najmniej 50 nowych miejsc pracy (pełnych etatów), w tym 10 dla osób z wyższym wykształceniem.           
Stan zatrudnienia u beneficjenta określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.
Do pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;
2) właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał). 
Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę. Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych przez beneficjenta w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy u beneficjenta, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.


2. Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w latach 2020-2022 według poniższego harmonogramu wyniosą co najmniej 504 680 000,00 zł (słownie: pięćset cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych):

	
	2020*
	2021
	2022
	RAZEM

	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 
w PLN
	206 510 000
	272 400 000
	25 770 000
	504 680 000

	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 
NARASTAJĄCO
	206 510 000
	478 910 000
	504 680 000
	X


            *  nakłady inwestycyjne poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do 31 grudnia 2020 r.



Załącznik Nr 5
Umowa nr II/        /P/15014/6230/20/DRI

Sprawozdanie finansowo- rzeczowe
dla projektu Toyoty Motor Manufacturing Poland Sp. z o. o. w zakresie utrzymania Inwestycji 
w roku 20……

1. Utrzymane koszty kwalifikowane Inwestycji w roku 20….
	Lp.
	Data
wystawienia dokumentu
	Nr faktury 
(lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów)
	przedmiot
	wartość netto
(w PLN)

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	
	 
	 
	 

	
	 łącznie w roku 20…
	
	
	… 

	(…)
	
	
	
	

	
	łączne utrzymane koszty poniesione z tytułu Inwestycji:
	
	… 



2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20….
	L.p.
	miesiąc/rok
	Przeciętne zatrudnienie
	w tym  
wyższe wykształcenie

	1.
	styczeń
	
	

	2.
	luty
	
	

	3.
	marzec
	
	

	4. 
	(…)
	
	

	
	Podsumowanie
	Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12)
	



Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

3. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy. 



   ………………………………
    Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Przedsiębiorcy 

