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Zatgcznik nr 3 do SWZ

Przebudowa - modernizacja statego szlaku zrywkowego Na Wojtatéwke

UMOWAa NI ceeevecerececrereceerenneee 2024

-WZOR UMOWY-

zawarta w dniu .......08.2024r. pomiedzy:

Skarbem Parnstwa — Panistwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Wegierska Gérka
adres: ul. Zielona 62, 34-350 Wegierska Goérka, NIP 553-010-01-43, Regon: 071001984 reprezentowanym
przez: Mariana Knapka - Nadlesniczego

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcg”

po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z rt.. 275 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z péin. zm.)
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane pod nazwg ,Przebudowa - modernizacja statego
szlaku zrywkowego Na Wojtatowke” obejmujgce:

Po przebudowie/modernizacji istniejgcy szlak zrywkowy bedzie petnit funkcje drogi
lesnej. Jej przebieg zostat dostosowany do przebiegu istniejgcej drogi. Poczgtek drogi lesne;j
nr 1 stanowi pofaczenie z istniejagca drogg lesng w km 0+000,00 a jego koniec stanowi
granica dziatki 5734 w km 0+388,77. W km ok 0+205,00 droga lesna nr 1 rozgatezia sie na
odcinek nr 2, ktdry konczy sie w km 0+060,74 na granicy dziatki nr 5728.
Po remoncie szlak zrywkowy bedzie petnit funkcje drogi lesnej
W przekroju poprzecznym droga lesna nr 1 i nr 2 bedzie posiadata jedng jezdnie
szerokosci 4,00m umozliwiajgcg ruch w obu kierunkach. Na tukach poziomych zastosowano
poszerzenie jezdni, ktdrych szerokosci zalezna jest od promienia tuku i wynosi 0,30m.
W km ok 0+120,00 (strona prawa) oraz w km 0+270,00 (strona lewa) zaprojektowano
mijanki na dtugosci 23m zapewniajgce ,,schowanie” jednego zestawu transportowego.
Szerokosci jezdni wraz z mijanka wynosi 6,00m. Skos wjazdowy i wyjazdowy zaprojektowano
na dtugosci 17,5m (1:7).
Potaczenie drogi lesnej (na poczatku opracowania) z istniejgcg droga lesna wykonano
za pomacy tukdéw o promieniu R = 5,00m. Na rozgatezieniu drogi lesnej nr 1 z drogg lesng
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nr 2 zastosowano tuki o promieniu R = 3,00m oraz 20,00m. W km 0+140,00; 0+238,0 oraz
0+343,04 zaprojektowano wodo spusty usytuowane prostopadle do drogi w celu sprawnego
przeprowadzenia wdd opadowych sptywajacych grawitacyjnie ze zboczy.
Parametry techniczne:
a) Droga lesnanr 1
- Rodzaj drogi lesnej — boczna, dojazdowa,
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h,
- szerokosc jezdni— 4,00 m,
- szerokos¢ poboczy — 0,75 m,
- pochylenie poboczy — 6,00 %,
- pochylenie poprzeczne jezdni:
0 na prostej - jednostronne - 2.0%,
o na tuku - jednostronne - 2.0%,
- rodzaj nawierzchni drogi — mieszanka mineralno - asfaltowa,
b) Droga lesna nr 2
- Rodzaj drogi lesnej — boczna, dojazdowa,
- predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h,
- szerokosc jezdni— 4,00 m,
- szerokos¢ poboczy — 0,75 m,
- pochylenie poboczy — 6,00 %,
- pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne - 2.0%,
- rodzaj nawierzchni drogi — mieszanka mineralno - asfaltowa,
3. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni drég zostanie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich
spadkdéw podtuznych i poprzecznych zgodnie z uksztattowaniem drdg poza jezdnie.
4. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
W projekcie zaktada sie budowe nowej konstrukcji nawierzchni drég lesnych.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5.1. Nawierzchnia drogi lesnej nr 1i 2
a. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej —0.04 m
b. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie — 0.20 m
Grubosc¢ konstrukcji Gk = 0.24 m
Wszystkie warstwy konstrukcyjne nalezy starannie zagesci¢ sprawdzajgc ich stopien
zageszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami. Pobocza nalezy wykonaé jako gruntowe.
ROBOTY ZIEMNE
Wykonaweca robdt zobowigzany jest do monitorowania warunkdéw gruntowowodnych
w trakcie realizacji robot. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby uniemozliwic¢
pogorszenie istniejgcych parametrow geotechnicznych gruntdw. Nalezy uniemozliwic¢
gromadzenie sie wéd opadowych w wykopach podczas wykonywania robdt ziemnych.
Grunty z wykopow nie nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy wywiezé
i zutylizowa¢ lub zagospodarowac we wtasnym zakresie. Grunty z wykopow nadajace sie do
ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odkfad a po wykonaniu innych prac ponownie
wbudowacé.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205:1998. Przed utozeniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni, czyli przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy
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wykonaé¢ odwodnienie koryta, grunt rodzimy w korycie (w wykopie) nalezy zagescic¢
np. ciezkim walcem wibracyjnym (przez co najmniej oSmiokrotny przejazd) do Is=1,0 i zbadac
wyjsciowa nosnosc podtoza (przy pomocy ptyty VSS lub ugieciomierzem dynamicznym).
Zageszczenie warstwy

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli,
szybdéw i kolei podziemnej
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Lokalizacja:
Lesnictwo: Prusow
Oddziat: 95a
Miejscowos¢: Zabnica
Gmina: Wegierska Gorka
(zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia)
2. Szczegotowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja warunkéw
zamoéwienia (SWZ) wraz z zatacznikami oraz Oferta Wykonawcy, ktére stanowig integralng czes¢ umowy.
3. Wykonawca potwierdza, iz przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannosci,
zapoznat sie szczegétowo z dostepng dokumentacja tj. zweryfikowat jej kompletnos¢, wystarczalnosc i
prawidtowos¢, co pozwala mu realizowaé przedmiot umowy zgodnie z tg dokumentacjg i nie wnosi do
niej zastrzezen ani uwag.
4. Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z wszelkimi warunkami moggcymi mie¢ wptyw na wartos¢ i
wykonanie przedmiotu umowy i réwniez w tym zakresie nie wnosi zadnych zastrzezen.
5. Wykonawca jest zobowigzany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposdéb gwarantujgcy
zminimalizowanie zagrozen, ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi pracami.
6. Roboty zostang wykonane zgodnie z niniejszg umowg, dokumentami stanowigcymi integralng jej czesc¢
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz
normami.

§2.
1. Przekazanie terenu prowadzenia robét nastgpi w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé niniejszg umowe w_terminie 100 dni kalendarzowych liczac od
dnia zawarcia niniejszej umowy.
3. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po stronie Wykonawcy jest: .......cccceveveeceeeeneeceeeiensveveenens
Kierownikiem BUAOWY JESt......ccueivrieiireeececece e s
4. Osobamiodpowiedzialnymi za realizacje umowy po stronie Zamawiajgcego s3:
.................................. - inspektor nadzoru dla robét budowlanych,

5. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy po stronie Zamawiajgcego majg prawo kontroli rozliczen
finansowych robét bedacych przedmiotem umowy, nie s3 jednak upowaznione do sktadaniai
przyjmowania w imieniu Zamawiajgcego oswiadczen woli.

§3.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie czynnos$ci wskazanych w SWZ oraz dokumentacji
projektowo-wykonawczej, a w szczegdlnosci:
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1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,
przy pomocy osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i ppoz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet,
2) zapewnienie osoby do petnienia funkcji kierownika budowy,
3) odpowiednie zabezpieczenie na wtasny koszt terenu robdt, oznakowanie terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robét w sposéb zgodny z przepisami
bhp i ppoz.,
4) zapewnienie na witasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawg o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi,
5) utrzymywanie terenu robdét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajgcym,
6) informowanie na biezgco Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na
jakosc¢ robdt lub opdznienia w realizacji pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie w terminie
pozniejszym. Informowanie winno nastepowacé w formie pisemnej informacji do inspektora nadzoru,
7) pokrycie ewentualnego zuzycia mediow
8) prowadzenie robdt zgodnie z warunkami i zaleceniami wydanymi przez jednostki uzgadniajace,
9) koordynowanie robét podwykonawcdéw zatrudnionych na budowie (jezeli dotyczy),
10) utrzymywanie statego porzadku na terenie budowy poprzez sukcesywne usuwanie materiatow,
$mieci oraz wszelkich odpadéw wytworzonych podczas wykonywania robét,
11) zgtaszanie do odbioru przez kierownika robdt, robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
inspektorowi nadzoru,
12) po zakonczeniu robét Wykonawca obowigzany jest:
a) uporzadkowac na wtasny koszt teren robdét oraz doprowadzi¢ do pierwotnego stanu tereny
przylegte, wykorzystywane dla celéw budowy,
b) zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru kornicowego zgodnie z postanowieniami § 7,
c) dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje obejmujgcg oswiadczenie kierownika budowy/ robdt o
wykonaniu robét zgodnie z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz z
przepisami, oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt,
o$wiadczenie, ze wbudowane wyroby budowlane posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i jednostkowego stosowania w budownictwie, rysunki powykonawcze,
protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobdow
budowlanych oraz inne dokumenty, jezeli bytyby wymagane do dokonania odbioru robét.

1. Strony ustalajg, iz nastepujgcy zakres robOt........ccceeccveeiiiiiiiiiciieeecieeee, Wykonawca bedzie realizowat
przy pomocy podwykonawcdw, a pozostate roboty bedzie wykonywat osobiscie.

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie, jak za swoje dziatania.

3. W sytuacji faktycznej realizacji robét przy udziale innych podmiotéw Wykonawca jest zobowigzany do
zgtoszenia i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zatrudnienie podwykonawcy. W tym celu obowigzkiem
Wykonawcy jest przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych, a takze projektu jej zmiany.

4. Po podpisaniu umowy o podwykonawstwo Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek ten dotyczy takze zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.
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5. Zamawiajacy ma prawo, w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub projektu jej zmiany, zgtosi¢ do niej zastrzezenia
badZ sprzeciw. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami majg zastosowanie zasady, o
ktérych mowa w ust. 2 — 5.

7. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, strony ustalajg, ze:
1) Wykonawca w celu uzyskania zapfaty za wykonane roboty, zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jako dowdd dopuszcza sie oswiadczenie podwykonawcy),
2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a ten dalszemu
podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
4) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
5) bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
6) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 3. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji,
7) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a
gdy ta kwota bedzie niewystarczajgca, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu brakujgca kwote w ciggu 14
dni od wezwania.

§5.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych we wtasnym zakresie nowych materiatéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2. Na kazde zadanie przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobéw odpowiednie dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan podstawowych i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. Na 7adanie Zamawiajacego, Wykonawca przeprowadzi odpowiednie préby i sprawdzenia techniczne
przed kazdym odbiorem.

§6.
1. Za wykonanie niniejszej umowy ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe ............ceeeneee. zt brutto
(STOWNIE...ceeeeeeee ettt et Zh e e groszy)

2. Obliczenie naleznego wynagrodzenia za wykonane prace odbywaé sie bedzie na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych prac,
5
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potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

§7.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania osobie wskazanej w § 2 ust 4 umowy terminu zakonczenia
robot podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikowych celem dokonania ich odbioru. Brak zgtoszenia robot
zanikowych i/lub podlegajacych zakryciu Zamawiajgcemu spowoduje, ze koszty ewentualnych odkrywek
obcigzg w catosci Wykonawce. Odbiory czesciowe nie beda uprawniaty do wystawiania faktur
czesciowych.

2. Strony ustalajg, ze dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien dokonania koricowego odbioru
robot okreslony w protokole odbioru koricowego robdt, ktéry stanowi wytgczny dokument
potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza pisemnie lub drogg elektroniczng wykonanie, a
inspektor nadzoru potwierdza gotowos¢ do odbioru. Odbiér winien nastgpi¢ w ciggu 14 dni roboczych
od dnia otrzymania powiadomienia przez Zamawiajgcego.

4. Po zgtoszeniu gotowosci odbiorowej, a przed odbiorem koricowym, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ kompletng dokumentacje, o ktdrej mowa w ust. 2 inspektorowi nadzoru lub Zamawiajgcemu,
a takze niezbedne protokoty, atesty materiatowe, aprobaty techniczne, a takze inne dokumenty i
opracowania wymagane zapisami niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw

5. Czynnosci odbioru koricowego.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostanie stwierdzone, Ze roboty bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze przerwac
odbidér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajac ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

2) Jezeli jednak wady nie nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3) Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady nieistotne przedmiotu umowy

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia wéwczas w protokole odbioru korncowego Zamawiajgcy wyznacza

Wykonawcy odpowiedni termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie

albo w sposéb wskazany w protokole odbioru korcowego Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

- jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

6. W przypadku przerwania czynnosci odbioru koncowego z przyczyn wskazanych w ust. 5 punkt 1)
woéweczas za dzien wykonania umowy uwazany bedzie dzien faktycznego zakonczenia czynnosci odbioru
i podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, zgdajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robaét.

8. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdow robdt w okresie rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia
wad wyznacza termin ich usuniecia. W razie stwierdzenia podczas przegladéw wad, Zamawiajgcy
wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usuniecia tych wad.

9. W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin majgcych na
celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
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10. Wady robot nadajace sie do usuniecia stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku opdznienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usuniecia stwierdzonych

[

wad albo odmowy usuniecia tych wad Zamawiajgcy moze je usungé na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (na co Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode) zachowujgc prawo do
naliczania kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego.

§8.
1. Rozliczenie za wykonane prace nastgpi fakturg koricowa po wykonaniu zamdwienia (przedmiotu
umowy) i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3.
2. Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru korncowego
z wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonane.
3. Zaptata wynagrodzenia na podstawie faktury nastgpi przelewem w ciggu 30 dni, liczagc od

dnia przedtozenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami,
z zastrzezeniem ust.8.

4. Za cze$s¢ robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce Zamawiajgcy bedzie ptacic¢
bezposrednio tym podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy. W razie braku skutecznego zlecenia
zaptaty, Zamawiajgcy ma prawo z wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymaé kwoty odpowiadajgce
wynagrodzeniom naleznym tym podwykonawcom do czasu uzyskania pewnosci, ze roszczenia
podwykonawcdw zostaty zaspokojone lub nie istnieja.

5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane
i poswiadczone do zaptaty przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7. W przypadku nie dotgczenia do faktury VAT przez Wykonawce oswiadczen, o ktédrych mowa w ust. 3
lub dotaczenia oswiadczen, z tresci ktérych bedzie wynikato, iz nie zostaty uregulowane kwoty nalezne
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcg, Zamawiajgcy przeprowadzi wyjasnienie i potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg sumie kwot naleznych poszczegdlnym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

8. Zaptata narzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej samej walucie, w
jakiej rozliczana jest niniejsza umowa.

9. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czesci, w razie dokonania bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

10. Za dzien spetnienia $wiadczenia pienieznego uwazac sie bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

11. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, zapfata
wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej umowy do rgk upowaznionego Wykonawcy, na
rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiajgcego z zobowigzania co do zaptaty wynagrodzenia
w stosunku do pozostatych Wykonawcéw.
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§9.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w razie:

a. odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 umowy,

b. zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §
6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki jednak nie wiecej niz 30% wynagrodzenia ,

c. zwiloki w usunieciu wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien zwitoki poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usuniecie, jednak nie wiecej niz 30%
wynagrodzenia ,,

d. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek,

e. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak réwniez nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy taki przypadek, nie wiecej jednak niz tgcznie 4.000,00 zt,

f.  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

g. zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 1
000,00 zt za kazdy taki stwierdzony przypadek,

h. dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosSci z naruszeniem zapiséw niniejszej umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 1,

i. niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika.

2. taczna warto$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 6 ust. 1.

3. Strony uzgadniajg ze kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrgcane bedg z wystawionej
przez Wykonawce faktury, a gdyby okazato sie to niemozliwe, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty
kar na rachunek Zamawiajagcego w terminie wskazanym w nocie obcigzeniowej (maksymalnie w
terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej).

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejszg
umowa.

5. Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia, o ktéorym mowa w ust. 4, w kazdym przypadku powstania
uprawnienia do zgdania zaptaty kary umownej, chocby jego wierzytelnosé z tego tytutu nie byta jeszcze
wymagalna (nie uptynat jeszcze termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary
umownej). Dla wykonania prawa potrgcenia nie jest niezbedne ztozenie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego odrebnego oswiadczenia woli, przy czym przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy wykonat prawo
potrgcenia w dniu, w ktérym uptynat termin do zaptaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej
odpowiednia czes¢ nie zostata zaptacona.

6. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§10
1. Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych w
przepisach Kodeksu cywilnego, w powyzszych paragrafach umowy, a ponadto Zamawiajacy moze
8
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odstgpi¢ od umowy, jezeli:

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od daty przekazania
terenu robdt lub przerwat roboty na okres dtuzszy niz 7 dni pomimo dwukrotnego wezwania nie
przystgpit do robadt,
jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy lub niezgodny z postanowieniami umowy, a
wyznaczony termin na zmiane sposobu wykonywania robét bezskutecznie uptynat,
w razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania na ich rzecz bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy,

. w przypadku dwukrotnego nieprzedtozenia dokumentédw, o ktérych mowa w § 13 wust. 2 lub

uniemozliwienia przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania robot.

. wystgpig okolicznosci wskazane w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych,

w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcdw, o
ktérych mowa w niniejszej umowie.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od powstania przyczyny odstgpienia z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i z podaniem przyczyny odstgpienia.
Odstgpienie bedzie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie
wywierato skutek na przysztos$é, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien
nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci,
rekojmi i kar umownych.
W razie odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a. w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie zgdanym przez Zamawiajgcego,

c. Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit, ponosi

ryzyko zagospodarowania materiatéw, ktdore nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowg. Zamawiajgcy moze jednak do dalszej realizacji robdt wykorzysta¢ materiaty,
sprzet i wyposazenie nalezgce do Wykonawcy, za uzgodniong optatg,

. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robdt

zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

. Wykonawca niezwlocznie, najpdiniej w terminie 7 dni, usunie z miejsca prowadzenie robdt

i zaplecza urzadzenia, materialy oraz sprzet przez niego dostarczone, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego,
Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, chyba ze zgtasza zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot,
- przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér miejsca prowadzenia robot.
Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialnosci za wady wykonane] czesci
przedmiotu umowy, ani od zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanej czesci przedmiotu
umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych zobowigzan.
Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od umowy dopdki umowa nie zostanie wykonana.

§11.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej
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umowy, w tym uzyte materiaty na okres_.......... miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu

umowy.

2. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

3. Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wady nawet gdyby wymagato ono nadmiernych kosztow.

4. 7Zadne z postanowief niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi. Strony wytgczajg stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu
cywilnego.

5. Ujawnienie wad i usterek w okresie gwarancji obliguje Wykonawce do ich usuniecia na wtasny koszt, w
terminie technicznie uzasadnionym, wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad i usterek w robotach budowlanych Wykonawcy i
pisemnego powiadomienia Wykonawecy o ich stwierdzeniu wraz z wezwaniem go do ich usuniecia (listem
poleconym, faksem, drogg elektroniczng lub osobiscie), Wykonawca zobowigzany jest do niezwfocznego
przystgpienia do usuniecia wad i usterek, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania powiadomienia.

7. Wykonawca ponosi w okresie gwarancji odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub jego czesci.

8. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce korespondencji, zmiany adresu Wykonawcy i nie
powiadomienia pisemnego o tym fakcie Zamawiajgcego, pisma okres$lone w ust. 5 uwaza sie za
doreczone z dniem uzyskania potwierdzonych informacji o niemoznosci ich doreczenia.

9. Opdzinienie sie Wykonawcy:

a) w przystgpieniu do usuwania wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego,
b) w usunieciu wad i usterek w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich
usuniecie,
- upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad i usterek we witasnym zakresie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy pokryje koszty wykonania zastepczego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli koszty wykonania zastepczego przekroczg wartosé
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ réznice kosztéw w terminie 7 dni od dnia wezwania.

11. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia usterek uniemozliwiajgcych eksploatacje przedmiotu
zamowienia lub jego czesSci zgodnie z przeznaczeniem, bieg gwarancji w odniesieniu do uszkodzonego
elementu rozpoczyna sie od nowa od daty usuniecia usterki.

§12.

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji.

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastepujgcy sposob:

1) Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu protokotu odbioru koricowego (jezeli w
protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru koricowego,

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji za wady kwote wynoszgcg 30%
wysokosci zabezpieczenia, ktora zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji
za wady, o ile w okresie tym, nie ujawnity sie wady, ktore nie zostaty usuniete przez Wykonawce. W
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terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawcy przeprowadzi przeglad gwarancyjny. O terminie przegladu Wykonawca zostanie
poinformowany telefonicznie i e-mailowo na 7 dni roboczych przed jego przeprowadzeniem
3. Zamawiajgcy ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeznaczy¢ na usuwanie wad z winy Wykonawcy lub kar umownych.

§13.

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, tj. pracownikdw wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

- roboty przygotowawczych i zabezpieczajgcych;
- roboty ziemne

roboty zwigzanych z wykonaniem nawierzchni

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajgcy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace,
poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

a. os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, lub

C. poswiadczone]j za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

d. innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych mowa w
ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia stosownych dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te
osobe czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 umowy, w catym okresie obowigzywania
umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

a. aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 2 umowy,
b. wyjasnienw przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa
w ust. 1 umowy.

5. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

§ 14.
W zwigzku z realizacja umowy (wytgcznie w tym celu) bedzie dochodzi¢ do przetwarzania przez Strony
umowy danych osobowych oséb wskazanych przez drugg Strone. Majgc na uwadze okolicznos¢, ze dochodzi
do udostepnienia miedzy dwoma administratorami danych osobowych, bedgacymi stronami umowy, danych
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osobowych o0séb wskazanych w umowie lub w pdzniejszym kontakcie stron jako osoby odpowiedzialne za

realizacje umowy lub osoby do kontaktu, podmiot, ktdremu zostaty udostepnione dane powinien zrealizowaé
okreslone obowigzki informacyjne. Klauzula Informacyjna Zamawiajgcego stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy. Strona, ktéora dane udostepnita zobowigzana jest w imieniu Strony, do ktdrej dane udostepniono
przekazac¢ Klauzule Informacyjng osobom, ktérych dane zostaty udostepnione.

§ 15.
1. Zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za obopdlng zgodg stron, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 2.
2.  Zmiana umowy moze nastgpi¢ w nastepujgcych przypadkach:
1) opisanych w poprzedzajgcych paragrafach umowy,
2) wskazanych w ustawie - Prawo zamdwien publicznych,
3) co do zmiany terminu wykonania umowy w razie:

a. zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o
ilos$¢ dni zawieszenia robot,

b. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci a za ktére odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca — o ilo$¢ dni nie wykonywania
umowy z powodu wskazanych okolicznosci,

c. koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich, uniemozliwiajgcych wykonanie
prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron — o ilos¢ dni nie wykonywania
robot z powodu wskazanych okolicznosci,

d. wystgpienia zdarzen sity wyzszej — o ilo$¢ dni przerwy w wykonywaniu robdt spowodowanej sitg
wyzszg (tj. przez okolicznosci nadzwyczajne, nieprzewidywalne badz tez niemozliwe do unikniecia mimo
mozliwosci ich przewidzenia, w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, katastrofy, zamieszki, epidemie,
embarga itp.),

e. koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktdrej realizowana jest umowa - o ilo$¢ dni niezbedng na dokonanie zmian w dokumentacji.

f.  w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajgcych z koniecznosci wykonywania
nieprzewidzianych wczesniej robot budowlanych na terenie budowy, powstatych z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku ujawnienia w trakcie robdt urzadzen
podziemnych elementdw instalacji, konstrukcji, ktdrych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione przy
opracowywaniu dokumentacji projektowe] - o okres tych opdznien,

g. koniecznosci wykonania zamodwienn dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i.  wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci.

3.  Strona starajaca sie o zwolnienie z odpowiedzialnosci, niezwtocznie po wystgpieniu sity wyzszej oraz
po powzieciu wiadomosci o jej wptywie na terminowe i prawidtowe wykonanie Umowy, powiadomi na
pismie drugg Strone o powyzszym zdarzeniu i jego wptywie na jej zdolnos¢ do realizacji Umowy.

§ 16.
1. Wzajemna korespondencja pisemna dokonywana moze by¢ za pomoca:
dla Zamawiajgcego faksu na nastepujgcy numer faksu .........cceueee. lub e-maila na nastepujace adresy:
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............................................ dla WYKONAWCY.....oce ettt na nastepujacy adres

2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie swojego adresu i/lub nr
faksu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/fax bedzie uznana za
skutecznie doreczona.

§17.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg, majg zastosowanie odpowiednie, powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego i
Prawa zaméwien publicznych.

2.  Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku z nig podlegajg rozstrzygnieciu
przez sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust.3.

3.  Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody Zamawiajacego
przenies¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w
wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

4. Umowa sporzadzona zostata w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
............... ,0dNia e reeererreennesnneenneny ONHA v,
(pieczec i podpis) (pieczec i podpis)

13



Oznaczenie sprawy: Zatgcznik nr 4 do SWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA — Zatacznik do umowy
dla uczestnikéw postepowan o udzielenie zamdéwien publicznych, Wykonawcéw oraz innych oséb ktorych
dane osobowe pozyskano w zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamowienia badZ w zwiazku z realizacjg
zamowienia przez Wykonawce
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