

Wisła, 02.01.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.33.2023.RW

**O G Ł O S Z E N I E****O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA***Dotyczy: postępowania nr SA.270.33.2023*

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła, informuje, że zostało unieważnione postępowanie nie podlegające ustawie Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 130 tys. złotych) SA.270.33.2023, celem wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane: **Awaryjny remont przepustu i muru oporowego przy drodze nr 151, szlaku zrywkowym w leśnictwie Łabajów**

ogłoszonego w dniu 06.12.2023 roku na stronie internetowej BIP PGL LP Nadleśnictwo Wisła.

Kwotę, którą przeznaczył Zamawiający na realizację zamówienia wynosi **22 451,14 zł brutto**.

Wpłynęły 2 oferty.

**Oferta nr 1**

Mosty Bielsko-Biała Mateusz Kubica, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Górską 200,  
NIP:9372528392

Wartość brutto oferty **58.675,92 zł brutto**

termin wykonania: **do 1 miesiąca od podpisania umowy,**

okres gwarancji: **60 miesiące**

termin płatności: **14 dni**

**Oferta nr 2**

Jakub Buda Eko-Gabiony, 34-240 Jordanów ul. Przykiec 235, NIP: 5521682157

Wartość brutto oferty **29 209,49 zł brutto**

termin wykonania: **do 1 miesiąca od podpisania umowy,**

okres gwarancji: **48 miesiące**

termin płatności: **14 dni**

Nadleśniczy PGL LP Nadleśnictwa Wisła, informuje, że w dniu 02.01.2024 r. dokonał unieważnienia postępowania SA.270.33.2023.

Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez oferenta znacznie przekracza środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację ww. zadania.

Z poważaniem  
Andrzej Kudelka  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

*/dokument podpisano elektronicznie/*

Wyk. w 1 egz.  
dokumentacja postępowania SA.270.33.2023  
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego